KOMAan
Judetu! Briila

Municipiul Briila

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

LICITATI ST PARTENERIAT PUBLIC S1 PRIVAT
Serviciul Licitatii si Achizitii Publice

INVITATIE DE PARTICIPARE
in vederea realizarii achizitiei publice avind ca obiect
”Servicii de dirigentie de santier la obiectivul de investitii "Modernizarea spatiilor
publice din Cartierele Vizirului si Buziului”

Tipul achizitiei/contractului: servicii

Codul de clasificare CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere a lucrdrilor

Descrierea achizitiei si conditii referitoare la contract:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea serviciilor de dirigentie de santier la
obiectival de investitil "Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Vizirului si Buziului”

Valoarea estimata a achizitiei este de 45.000,00 lei fara TVA.

Surse de finantare: - Bugetul Local
Durata contractului: Serviciile de dirigentie de santier la obiectivul de investitii

“"Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Vizirului $i Buzului” vor fi asigurate pe toatd
perioada executiel lucrarilor, pana la finalizarea acestora.

Oferta trebuie s cuprindi urmitoarele;

- Documente din care s reiasé o forma de inregistrare a ofertantului.

- Formularul de oferta anexat ce cuprinde valoarea totala in lei fard TVA (Anexa 9).

- Formularul A- declaratie privind conflictul de interese

- Propunerea tehnica in conformitate cu cerintele solicitate In caietul de sarcini

- Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea clauzelor contractuale din modelul
de contract anexat prezentei

Prevederile cuprinse in caietul de sarcini fac parte integrantd din invitatia de
participare pentru elaborarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se
elaboreaza propunerea tehnica.

Orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile invitatiei de participare,
catetului de sarcini, va 11 luatd in considerare numai in masura in care propunerea tehnici
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor solicitate.

Informatii privind subcontractantii: in cazul in care executarea contractului ce
urmeaza a i incheiat impune subcontractarea anumitor pérti din acesta, v rugfm si 1 indicati
si sé precizati ce urmeazi a fi realizat de acestia.

Ofertantul poate inlocui subcontractantii declarati in ofertd sau poate implica noi
subcontractanti, pe durata executdrii contractului numai cu condifia notificirii prealabile si
obtinerii acordului Municipiului Bréila.

Ofertantul are obligatia ca la incheierea contractului de achizifie publica sau atunci
cand se introduc noi subcontractan{i, si prezinte contractele incheiate intre contractant si
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subcontractant/subcontractanfi nominalizati in oferth sau declarati ulterior, astfel incét
activitidtile ce revin acestora, si fie cuprinse In contractul de achizitie publica.

Oferta care nu respectd cerinfele prezentei invitatii de participare, caietului de
sarcini, va fi respinsi fiind declarata necorespunzitoare.

in cazul in care in urma postarii invitatiei de participare se vor primi mai multe oferte,
departajarea se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut”.
Nm}érul zile pand la care se pot solicita clarificiri inainte de data limitd de depunere a

ofertelor: J).....zile.

Autoritatea contractantd va raspunde solicitirilor de clarificdri transmise in termen cu
.3 zi/zile inainte de data limitd de depunere a ofertelor.

In situatia in care sunteti interesati, v rugim si ne transmiteti oferta dumneavoastri
prin e-mail la adresa achizitii@nmbr.ro sau la Registratura Generald a Primariei Municipiului
Briila pana la data de 17,3 Ooqn Jﬁf\palzﬂ)

Pentru alte informatii ne puteti contacta prin adresa de e-mail achizitii@pmbr.ro sau la
numdrul de telefon 0239/692394 intertor 234, D.A.P.L.P.P.P- Serviciul Achizitii Publice.

Primar, Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.,
RO&.-'

Vierel rian Dr ir Cons. Jur. Marius Radu Surdu
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DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL INVESTITH SI

INDRMﬁfg ASOCU}T]E ?5 PEOEE ETARI

CAIET DE SARCINI

Privind: achizitia publica pentru servicii de dirigentie de santier,
la obiectivul de investitii « Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Vizirului si Buzaului »

DATELE GENERALE
*Autoritatea contractanta/beneficiar: MUNICIPIUL BRAILA;
Denumirea obiectivuiui de investitii: « Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Viziruiui si
Buzaului »;
*Adresa/locatii obiectiv de investitii

1. parcare Soseaua Nationala Veche — Spitalul Judetean, in suprafata de 4.864,00
mp,
parcare Str. Calugareni, Bl.1 - B12, in suprafata de 3.752,00 mp;
parcare Str. Comunarzi, BL.A10 — A30, in suprafata de 13.452,00 mp;
parcare Str. Comunarzi, BLA32 — A386 bis, in suprafata de 10.138,00 mp;
parcare Str. Ecaterina Teodoroiu, Bl. P — R — S ~ T, in suprafata de 5.780,00
mp;
parcare Str. Milcov, BLH1 —- L1 - P1 - 27 - 29, in suprafata de 8.955,00 mp;
parcare Str. Mircea Voda, BlL.A - A1 - B1 -1, in suprafata de 6.246,00 mp;
parcare Str. Mircea Voda, BL.G ~ H — |, in suprafat de 5.850,00 mp;
parcare Str. Nicolae lorga, BI.C ~ D —~ E - F, in suprafata de 5.713,00 mp.
*Sursa de fmantare bugetul local;
*Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Braifa.
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OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie prestarea de servicii, de catre Prestator in
folosul Beneficiarului, a servicillor de dirigentie de santier, la obiectivul de investitii
« Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Vizirului si Buzaului ».



JUSTIFICAREA NECESITATII S| OPORTUNITATH ACHIZITIEI PUBLICE

Avand in vedere demararea procedurilor privind executia lucrarilor la obiectivul de investitii
mai sus mentionat, este necesar incheierea unui contract de servicii, pentru dirigentie de santier,
conform prevederilor legale in vigoare.

PREZENTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH

Municipiul Braila prezinta un numar de aproximativ 500 de strazifalei/drumuri de acces,
insumand peste 267,00 km, cu parte carosabila asfaltata, pietruita sau pavata.

Municipiul Braila propune realizarea obiectivului de investitii « Modernizarea spatiilor publice din
Cartierele Vizirului si Buzautui », avand ca obiectiv principal modernizarea spatiilor publice, aflate
in urmatoarele zone ale orasului:

parcare Soseaua Nationala Veche — Spitalul Judetean, in suprafata de 4.864,00 mp;

parcare Str. Calugareni, Bl.1 - B12, in suprafata de 3.752,00 mp;

parcare Str. Comunarzi, BLA10 — A30, in suprafata de 13.452,00 mp;

parcare Str. Comunarzi, BLA32 — A36 bis, in suprafata de 10.138,00 mp;

parcare Str. kcaterina Teodoroju, Bl. P—- R~ S -~ T, in suprafata de 5.780,00 mp;

parcare Str. Milcov, BLH1 - L1 - P1- 27 — 29, in suprafata de 8.955,00 mp:

parcare Str. Mircea Voda, BLA — A1 - B1 ~ 11, in suprafata de 6.246,00 mp;

parcare Str. Mircea Voda, Bl.G — H — |, in suprafat de 5.850,00 mp:

parcare Str. Nicolae lorga, BL.C - D ~ E —F, in suprafata de 5.713,00 mp.

Obiectivul de investitii, propus a se realiza, va contribui la modernizarea aspectului urbanistic
al Municipiului Braila, prin asigurarea de conditii optime si de siguranta a stationarii autovehiculelor
din zona si nu numai, dupa caz.

De asemenea, este necesara implementarea unui sistem video de supraveghere stradal,
acesta reprezentand o solutie eficienta in protejarea populatiei impotriva faptelor antisociale si
aducerea unui plus de liniste si confort psihic in randul celor care stiu ca sunt protejati.

+ Suprafata totala este de aproximativ 64.750,00 mp.

+ Suprafata lucrarilor de interventie este de aproximativ 52.191,00 mp.

+ Conform normativelor, constructia analizata se incadreaza in categoria de importanta a

constructiei (C) — normala, in clasa de importanta {li.

DO~ B WN -~

PRINCIPALELE TIPURI DE LUCRARI

Implementarea obiectivului de investiti mai sus mentionat va avea in vedere realizarea
urmatoarelor tipuri de lucrari:

- reabilitarea parcarilor, functie de sistemul rutier existent;

- extinderea parcarilor, acolo unde este cazul, functie de situatia existenta din teren:

- inlocuirea bordurilor existente;

- realizarea unor platforme din beton pentru depozitarea gunoiului;

- reabilitarea trotuarelor existente;

- realizarea unor trotuare noi, in cazul in care situatia din teren o impune;

- ridicarea la cota — capace existente si geigere;

- realizarea unor guri de scurgere si geigere noi, functie de necesitatea din teren;

- amenajarea spatiilor verzi existente;

- crearea de spatii verzi, daca este cazul;
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- intretinerea trotuarelor si aleilor de trecere, aferente blocurilor din zonele studiate;

- amplasarea unor stalpi de iluminat public, daca este cazui;

- amplasarea unui sistem de supraveghere video, in vederea monitorizarii permanente a
zonelor;

- la parcarea din Str. Calugareni, Bl.1 — B12, se propune, la solicitarea beneficiarului,
demolarea partiala a centralei termice, cu regim de inaltime parter, Sconstruita = 312,00
mp, Nr.cad. 96886 si desfiintare cladire tehnica , Sconstruita = 12,00 mp in stadiu avansat
de degradare.

ACTIVITATILE PRIVIND SERVICIILE DE DIRIGENTIE DE SANTIER

- executia lucrarilor edilitare si de drumuri trebuie supravegheata de catre diriginti de
specialitate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- dirigentia de santier trebuie asigurata de o persoana atestata, conform prevederilor
Ordinului nr. 1496/13.05.2011, pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cod
domeniu/subdomeniu de autorizare nr. 3 - ,Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe
cabiu”; _

- sarcinile care ii revin dirigintelui de santier se supun procedurilor legale in vigoare, dupa
cum urmeaza:

a). in perioada de pregatire a obiectivuiui de investitii:
- verifica existenta Autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiifor legale, cu

privire la incadrarea in termenul de valabilitate al acesteia;

- verifica concordanta dintre prevederile Autorizatiei de construire si Certificatul de urbanism,
avizefacorduri si proiect;

- studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute, pentru
realizarea lucrarilor;

- verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin Certificatul de urbanism sau prin avize/acorduri si concordanta dintre acestea:

- verifica existenta Expertizei Tehnice, daca este cazul:

- verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatorii
de proiecte atestati conform legii si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul,

- verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

- verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

~ verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

- preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului, libere de orice
sarcina;

- participa, impreuna cu proiectantul si cu executantul lucrarilor, la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

- preda catre executantul lucrarilor, terenul rezervat pentru organizarea de santier;

n
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- verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunitor tehnice pentru lucrarea
respectiva,

- verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor, fa emitentul Autorizatiel de construire si
la Inspectoratul de Stat in Constructii Braila;

- verifica existenta panoului de identificare a obiectivului de investiti, daca acesta
corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

b}. in perioada executiei lucrarilor la obiectivul de investitii:
- urmareste realizarea |ucrarilor de executie, in conformitate cu prevederile Autorizatiei de

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

- verifica existenta documentelor de cettificare a calitatii produselor pentru lucrari care se vor
executa, respectiv corespondenta calitatii acestora, cu prevederile cuprinse in proiecte;

- interzice utilizarea produselor pentru executia lucrarilor fara existenta certificatelor de
conformitate, a declaratiilor de conformitate sau a agrementelor tehnice;

- interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verifica respectarea tehnologiilor de executie si aplicarea corecta a acestora, in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

- verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

- interzice executarea de lucrari de catre personalul necalificat;

- participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- efectueaza verificarile prevazute in reglementérile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor efectuate, respectiv procesele-verbale in faze
determinante, procesele-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse efc:

- asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

- transmite catre proiectantul lucrarilor, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau
ale participantilor la realizarea lucrarilor, privind neconformitatile constatate pe parcursu! executiei
lucrarilor;

- informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea

- dispunerii de masuri privind remedierea acestora si, dupa caz, propune oprirea/sistarea lucrarilor de

executie;

- urmareste respectarea de catre executantul lucrarilor a dispozitiilor sifsau a masurilor
dispuse de proiectantul lucrarilor/de organele abilitate;

- verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale privind
schimbarea solutiilor tehnice pe parcursul executiel lucrarilor;

- anunta Inspectoratul de Stat in Constructii Braila oprirea/sistarea executiei lucrarilor de
catre investitorul/beneficiarul lucrarilor, pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de
timp friguros, si verifica punerea in siguranta a lucrarilor, conform proiectului;

- anunta Inspectoratul de Stat in Constructii Braila privind reluarea lucrarilor la obiectivul de
investitii, exceptand pericada de timp friguros;

- preia documentele de la constructorul si proiectantul lucrarilor si completeaza Cartea
Tehnica a constructiei, cu toate documentele prevazute de reglementarile legale in vigoare;
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- urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul dettnatorului
acestuia.

c¢). la receptia la terminarea lucrarilor:
- asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste

Procesul - Verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- urmareste solutionarea obiectiilor, daca este cazul, cuprinse in anexele Ia
Procesul - Verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor;

- preda catre investitor acltele de receptie la terminarea lucrarilor si Cartea Tehnica a
constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

SUPERVIZAREA DERULARII EXECUTIEI LUCRARILOR

Personalul contractat este responsabil din punct de vedere calitativ si cantitativ cu lucrarile

executale in cadrul proiectului:

- din punct de vedere calitativ, responsabilitatile/sarcinile sunt cele prevazute ia punctul 1.
conform prevederilor Ordinului nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea procedurii de
autorizare a dirigintitor de santier;

- din punct de vedere cantitativ, responsabilitatile si obligatiile sunt de masurare a lucrarilor
executate si de verificare a situatiilor de lucrari inaintate la plata de executant, astfel:

- la fiecare situatie de plata si ori de cate ori considera necesar, va efectua
masuratori ale cantitatilor de lucrari real executate;

- va verifica corespondenta cantitatilor executate cu oferta financiara si Proiectul
Tehnic, asigurandu-se ca nu sunt depasiri, din punct de vedere cantitativ si financiar;

- va fi responsabil de corespondenta incadrarii lucrarilor executate in prevederile
ofertei financiare, din punct de vedere al articolelor ofertate de executant;

- va confirma situatiile de lucrari doar daca corespund realitatii din teren si cu cele
mentionate anterior;

- va confirma, alaturi de situatiile de lucrari, atasamentele si masuratorile, pentru
a asigura o documentatie clara a lucrarilor intreprinse de executant;

- va intocmi rapoarte lunare si la cererea beneficiarului, care vor evidentia situatia
fucrarilor de executie, procentual, cantitativ si de corelare cu graficul de executie al
constructoruiui; in eventualitatea in care, ritmul de executie nu se respecta, din motive
imputabile Constructorului si graficul de executie a lucrarilor propus, dirigintele de santier
are obligatia de a notifica constructorul cu luarea de masuri imediate pentru recuperarea
intarzierilor. Graficul revizuit va fi confirmat si analizat, din punct de vedere tehnologic si al
resurselor prezente in santier pentru finalizarea lucrarilor in termenul contractual prevazut.
Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare
propuse de catre Constructor;

- va verifica si va asista executantul lucrarii la intocmirea “as buiit”, conform
prevederilor Hotararii nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia
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constructiilor.

Orice intarziere in derularea obiectivului de investitii, ce tine strict de serviciile de
dirigentie de santier, atrage penalitati conform contractului. Daca serviciile de dirigentie de
santier nu sunt prestate corespunzator, conform prevederilor contractuale si legale in
vigoare, beneficiarul lucrarilor are dreptul sa rezilieze contractul, cu conditia solicitarii de
daune dirigintelui de santier, cauza fiind reprezentata de blocarea obiectivului de investitii
(obiectivul de investitii nu poate fi realizat de constructor fara serviciile prestate de dirigintele
de santier).

CERINTELE PERSONALULUI

Prestatorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia contractului de servicii.
Acesta va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si in bune conditii a sarcinilor
descrise, in vederea desfasurarii corespunzatoare a executiei lucrarilor.

Dirigentia de santier trebuie asigurata de o persoana sau mai multe persoane atestate,
conform prevederilor Ordinului nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, cod domeniu/subdomeniu de auforizare nr. 3 - ,Drumuri, poduri, tunele, piste
de aviatie, transport pe cabiu”.

STUDILE SiI CERINTELE
- experienta profesionala specifica, in calitate de diriginte de santier, in cel putin un contract
de servicii, dus la bun sfarsit, simiiar cu cel care face obiectul prezentului Caiet de sarcini.

.. PROPUNEREA TEHNICA
Aceasta va trata in mod obligatoriu, urmatoarele aspecte:
- realizarea sistemului de comunicare si raportare;
- intocmirea Raportului de activitate;
- monitorizarea programului de lucrari;
~ controlul financiar al contractului;
- completarea jurnalului de santier;
- confirmarea dispozitiilor de santier si urmarirea aplicarii acestora;
- respectarea prevederilor legislative in vigoare, privind obiectul contractului.



ASPECTELE FINANCIARE

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va efectua, conform prevederilor Contraciului de
servicii.

Platile se vor efectua odata cu documentele prezentate de executantul lucrarii (situatii de
plata), functie de procentul de realizare a executiei lucrarilor.

Se va prezenta un Raport lunar, care va contine stadiul executiei lucrarilor (procentual, pe
activitati ale proiectului); in cazul neprezentarii Raportului lunar/final, Municipiul Braila va intreprinde
penalitati de neprezentare/intarziere, conform prevederilor si normelor legale in vigoare.

In cazul platilor partiale, plata finala va avea la baza inaintarea unui Raport Final, in
conformitate cu prevederile contractuiui de servicii.

- RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI S1 MASURILE DE GESTIONARE

In pregatirea Ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin urmatoarele riscuri:
a). riscul aparitiei greselilor de elaborare a documentatiei tehnico - economice — masuri de
gestionare: prevederea in Caietul de sarcini a unor cerinte privind experienta similara pentru
personalul cheie;
b). nerespectarea termenelor de prestare a serviciului ~ masuri de gestionare: monitorizarea,
supravegherea permanenta a prestarii serviciului, colaborarea intre parti si avertizarea asupra
nerespectarii programului si aparitiei intarzierilor;
¢). masuri de gestionare, supravegherea continua pentru asigurarea serviciilor prestate; calitatea
serviciilor prestate este necorespunzatoare sifsau prestarea nu se deruleaza in acord cu clauzele
contractuale.

INDICATORH DE PERFORMANTA

‘ La finalizarea contractului de servicii se va evalua indeplinirea urmatorilor indicatori de
" performanta:

a). documentatii adecvate pentru scopul utilizarii ~ documentatia tehnica va fi livrata conform

cerintelor prezentului caiet de sarcini si standardelor profesionale in domeniu;

b). documentatii predate in integralitatea lor — documentatiile vor fi predate conform cerintelor din

caietul de sarcini si legislatiei in vigoare;

¢). documentatii predate in termenul agreat — documentatiile vor fi predate conform termenelor

specificate in prezentul caiet de sarcini;

d). executarea lucrarilor va fi conform Proiectului tehnic, realizat de catre executantu! lucrarilor.



ASIGURARILE DE RISC PROFESIONAL

Dirigintele de santier va incheia si va plati pe tot parcursul derularii contractului polite de
asigurare, ce vor acopeti riscurile specifice. Acesta va prezenta, autoritatii contractanie, politele de
asigurare la data de incepere a lucrarilor. Nerespectarea la timp a dovezii incheierii acestor polite,
indreptateste autoritatea contractanta sa rezilieze contractul si sa ceara daune, potrivit clauzelor
contractuale de imposibilitate a continuarii lucrarilor de executie.

RAPORTAREA

Dirigintele de santier va inainta beneficiarului rapoarte lunare, care vor evidentia situatia
lucrarilor de executie, procentual, cantitativ si de corelare cu graficul de executie al constructorului;
orice intarziere a lucrarilor vor fi comunicate constructorului si beneficiarului. Rapoartele lunare vor fi
insotite de material foto.

La cererea beneficiarului, dirigintele de santier va prezenta rapoarte pentru situatii punctuale,
cerute de acesta, in termen de 3 zile lucratoare.

La terminarea lucrarilor, dirigintele de santier va prezenta beneficiarului un Raport final.

In continutul raporfului se vor specifica informatii privind: pericada de lucru, activitatile
completate, rezultatele obtinute, problemele aparute si solutiile propuse in vederea remedierilor.

Prezentarea va fi succinta, clara si cat mai usor de urmarit; unde va fi cazul, Raportui final va
cuprinde tabele comparative si grafice ale lucrarilor executate.

De asemenea, conform prevederilor legale in vigoare, dirigintele de santier va intocmi
Cartea tehnica a constructiei, care va fi prezentata si inaintata beneficiarului, intr-un exemplar, in
original.

REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE S| RAPORTARE

_ Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate
i partile implicate in derularea obiectivului de investitii. Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui
"' de santier cu unul sau mai multi reprezentanti ai acestora (beneficiar, contractor, proiectant si
reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii).

Diriginteie de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirifor de lucru, ori de cate ori
este nevoie, in timpul executiei lucrarilor, cu beneficiarul si constructorul, discutiile purtate
consemnandu-se intr-o Minuta a sedintei.

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in
Iuna raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. De asemenea,
Raportul de activitate lunar va avea un capitol distinct, referitor la monitorizarea decontarilor. Acesta
va fi inaintat beneficiarului, odata cu inaintarea situatiilor de lucrari, intocmite de catre executant.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

+ detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

+ detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrarilor.



DURATA CONTRACTULUI DE SERVICH
Pe toata pericada de pregatire a obiectivului de investiti si a executiei lucrarilor, de la
emiterea Ordinului de incepere, pana la finalizarea obiectivului de investitii.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,
TERMEGAN MARIUS POPESCU MIRELA

infocmit, /7;

Petrof Violeta /;’
y %

!



Formularul A

Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... SR , eliberat
deiiiiiennne. Jladatade (..., CNP .., in calitate de reprezentant legal
al operatorului economie ... (denumire), avand calitatea de ofertant

unie¢/ ofertant asociat/ /subcontractant (dupa caz), la achizitia directd pentru atribuirea contractului
de Servicii de dirigentie de santier la obiectivul de investitii "Modernizarea spatiilor publice
din Cartierele Vizirului si Buz&ului”, « achizitie directi» organizata de Municipiul Braila, declar
cd ofertantul unic/ ofertantul asociat/ /subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre
urmatoarele situatii:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a persoanelor
care detin pérti sociale, pir{i de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati,
ter{t sustindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, ter{i
sustinétori ori subcontractanti propusi;

b} participarea In procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pind la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constatli sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informatii concrete cit
poate avea, direct ol indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori se afld
intr-o altd situatie de naturd s# ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;

d) situatia in care ofertantul mdividual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul
sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administratic/organului de conducere sau de
supervizare gi/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sof/sofie, rudi sau afin
pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitic implicat in procedura de
atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt sot/sofie, ruda sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori
care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau
al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar c¢d informatitle fumizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg cii autoritatea contractantd arc dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare.

inteleg ci in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incilcarea prevederilor legislatiet penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzdiitoare a adevdrului, fdcutd unei persoane dintre
cele prevdzute n art. 173 sau unel wnitdfi in care aceasta Isi desfisoard activitatea in vederea
producerii unei consecinfe juridice, pentry sine sau pentry altul, atunci cdnd, potrivit legii ori
imprejurdrilor, declaratia flicutd serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu
fnchisoare de la 3 Tuni la 2 ani sav cu amendd.”



Nota

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceca ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Viorel Marian Dragomir ~ Primar Municipiul
Braila, Domita Ciocan — Viceprimar Municipiul Briila. Jantea Crican Alexandra — Viceprimar
Municipiul Bréila, Gurgu Vasilica — Director Executiv D.F.P.L., Bratu Angelica — Dircctor Executiv
DJ.C.APL., Neagu luliana Florinela — director Executiv D.S.P.P.D.R.IL., Surdu Marius Radu -
Director Executiv D.A.P.L.P.P.P., Termegan Marius - Director Executiv Directia Tehnicd, Anghelescu
Corina Elena - Arhitect Sef, Chirtac lonica — Director executiv DSCIST , Moldoveanu Mirela-Sef
Serv. Licitatii s Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Partac Lucian- Consilier achizitii publice
Serv. Licitatii si Achizifii Publice in cadrul D.AP.L.P.P.P,, Robitu Floremina Anuta - Consilier
achizitii publice Serv. Licitafii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Partac Andreea -
Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Manea Mioara-
Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Alexandru lonel
- consilier local, Bobi Silvia - consilier local, Bosneag Sorin — Eugen- consilier local, Coman Florin -
consilier local, Braileanu Claudiu-Eduard - consilier tocal, Sirbu Constantin - consilier local, Timplaru
Adrian-Stefan - constier local, Drogeanu Alexandru - consilier local, Dumitru Florin- consilier local,
Gheorghita Florin - consilier local, Goanta Adrian — Mihai- consilier local, Gojan Petru- consilier
local, Neacsu Cornelia- consilier local, Neta Marian - consilier local, Oancea Sorin - consilier local,
Orzan Razvan lonut - consilier Jocal, Pascale Mihai-Viorel - consilier local, Patarlageanu Valentin-
consilier local, Popa Petrica Costel - consilier local, Radulescu Daniela — Elena- consilier local,
Sarafolean Coman - consilier local, Sandu Marius-George - consilier local, Tudose Danjel - consilier
local, Varzaru Dan Adrian- consilier focal. Voineag Cristiana- consilier local.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
{semnatura si stampila)

Neta: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentar de fiecare Ofertant asociat, semnat si
stampilat de reprezentantul legal al acestuia, In situatia in care ofertantul intentioneaza sa
subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de
catre reprezentantul legal al subcontractorulul,



Formularul Anexa 9— Formular de oferti
(denumirea/mumele ofertant)
FORMULAR DE OFERTA

(denumirea auforitdlii contractante si adresa compleid)

|.LExamindnd  invitatia de  participare,  subsemnatii, reprezentan{i  ai  ofertantului
...................................................................... (denumirea/numele  ofertantuiui) ne  oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerinele cuprinse In invitatia de participare privind achizitia de
“Servicit de dirigentie de santier la obiectivul de investitii "Modernizarea spatiilor publice din

Cartierele Vizirului si Buzdului™, pentru suma de (cifre) Lei
fara TVA, respectiv {litere) Lei fara TVA, la
care se adauga TVA in valoare de {cifre},
respectiv (litere}

Z. Ne angajam ca, in cazul In care oferta noastrd este stabilitd cstightoare, si prestam serviciile, In

graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta.

3. Ne angajim si mentinem aceastd ofertd valabild pentru o durata de ............. zile (durata in litere §i

cifrejrespectiv pand la datade ... ziva/luna/anul) i ea va riméane obligatorie pentru noi si

poate {1 acceptat oricdnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate,

4. Am inteles si consimtim cd, In cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind céstigitoare, si

constituim garantia de buni executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizdm ci nu depunem ofertdl alternativi.

6. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreuni cu

comunicarea transmisd de dumneavoastra, prin care ofetta noastrii este acceptati ca fiind cistigatoare,

vor constitui un contract angajant intre noi.

7. intelegem ¢& nu sunteti obligati s& acceptati oferta cu cel mat sclizut pret sau orice ofertd primita.
Data / /

(nume, premume §i semndturd),

L.S.

in calitate de ..., legal autorizat si semnez oferta pentru §i in numele
....................................... (elenumirea/numele operatorului economic)



Anexa la fermularul de oferta

Operator economic {denumirea/numele)

Subsemnatul

Centralizatorul cu serviciile prestate de asociati, subcontractanti

Imputernicit al

sedinl/adresa  candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile

ofertant/candidat/reprezentant

wovevveon(denumirea/numele  si

aplicabile faptei de fals in acte publice, cd datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Nr
ert

Denumire
subcontractant/
asociat

Datele de recunoastere ale|  Specializare
subcontractantilor/
asociatului

Partea/par{ile din
contract ce urmeazi a i
executate de
subcontractant/asociat

Operator economic
(semmnaturi

autorizati)




Contract de servicii
nr. data

1. Pirtile contractante
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Legit 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind din
contracte incheiate Tnire profesionisti $i intre acestia si autoritd(i contractante, s-a incheiat prezentul
contract de servicii,

fntre

MUNICIPIUL BRAILA, adresi Piata Independentei nr. [, Brdila telefon/fax
0239694947/0239692394 cod fiscal 4205670, reprezentatd prin Vierel Marian Dragomir -
PRIMAR in calitate de achizitor, pe de o parte,

si
sevesatnisesrssssanarnesssresnnsennannnney G SEAIUL T Lo PPN |11 (<YL £-14 v: 1F: B o
AP e, , cod unic de inregistrare fiscald ............. . telefon.l
email .................., avdnd cont bancar ...................... deschis la ................, reprezentatd prin
PPUTUUPURIRURITR (§1515: £ - R , In calitate de prestator, pe de altd parte.
2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b) achizitor §i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite In prezentul contract;

c) preful contractului - prejul platibil prestatorului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activititi a ciror prestare face obiect al contractului;

e) produse - echipamentele, masinile, utilajele. piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;

) forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabild, care se afld in afara controlului oricarei pari, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inunda{ii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci
enunfiativi. Nu este considerat fortd majorsi un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context,



3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice dacd nu se
specifica Tn mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului
4.1. - Prestatorul se obligd s presteze “Servicii de dirigentie de santier Ia obiectivul de investitii
”Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Vizirului si Buziului”, in perioada convenitd si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obliga s& pldteascd prestatorului preful convenit pentru indeplinirea contractului
de prestare, "Servicii de dirigentie de santier la obiectivul de investitii "Modernizarea spatiilor
publice din Cartierele Vizirului si Buziuluai”
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil
prestatorului de céftre achizitor conform ofertei financiare anexa la contract, este de wvveuvneennn.. lei frd
T.V.A., la care se adaugd T.V.A. In valoare de ...cccecreerernenn lei, pretul total fiind de .vvrenneees lei.
4.4 — Obiectul prezentului contract il constituie prestarea serviciilor de dirigentie de santier aferent
obiectivului de investitii mai sus mentionat.

5. Durata contractului
5.1 — Durata contractului va fi pe toatdl perioada de pregitire a investitici si executiei lucrérilor, de la
emiterea Ordinului de incepere, inclusiv pe perioada de garantie a lucrarilor pana la procesul verbal de
receptie finald a obiectivului de investiii.
3.2 - In situatia In care perioada de executie a lucrdrilor se va modifica. perioada contractului de
servicii de dirigentie de santier va fi modificatd in mod corespunzator, fard insa a modifica valoarea
contractulti de servicii. Durata estimatd de executie a lucririlor, in conformitate cu documentatia
tehnico- economici, faza | SF/DALI, este de 15 juni.
5.3 — Contractul intré in vigoare la data constituirii garantiei de bund executie si este valabil pand la
indeplinirea integrald si corespunzitoare a obligatiilor de catre ambele parti. Contractul opereazd
valabtl intre parti, potrivit legii. ofertei §i a caietului de sarcini, de la data intririi sale in vigoare si
pand la epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect pe care il produce.
5.4. - Ordinul de incepere va fi emis dupd semnarea contractului si constituirea garantiei de buni
executie,

6. Documentele contractului
6. - Documentele contractului sunt:
a) oferia, respectiv propunerea tehnicd si propunered financiard;
b) caietul de sarcini;
¢) document privind constituivea garanfiei de bund executie;
d) contractele cu subconfractantii (daca este cazul);
e} raportul procedurii.
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7. Obligatiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligd sa efectueze serviciile care fac obiectul prezentului contract in conformitate
cu obligatiile asumate.
7.2 - Prestatorul se obliga si realizeze serviciile pe toatd perioada de pregitire a investitiei si executici
lucrarilor la care se adaugi durata garantiei lucarilor, pana la receptia finald a obiectivului de investitii.
7.3 - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile previizute in contract conform caietului de sarcini,
cu profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalitatii si impartialitate atat faia de
achizitor cdt si fatd de Executant;
7.4 - Prestatorul va urmdri executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la platd numai lucririle
corespunzitoare din punct de vedere calitativ si cantitativ a acestora, cu incadrarea in oferta
prestatorului;
7.5. - Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care i sunt puse la dispozitie
referitoare la prezentul contract drept private si confidentiale dupd caz, nu va publica sau divulga
niciun element al prezentului contract fard acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacd existd
divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executdrii prezentului contract,
decizia finala va apartine achizitorului.
7.6. - Prestatorul se obligd sd supravegheze lucrdrile, sd asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele st orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivi, cerute de si
pentru contract, care cad in sarcina sa sau se pot deduce in mod rezonabil in contract, in conformitate
cu cerintele Legii 10/1995 cu modificarile si completarile Legii 177/2015.
7.7. - Prestatorul va prezenta achizitorului rapoarte tehnice periodice cu stadiul lucrarilor.
7.8.- Prestatorul efectueazi verificirile previazute in reglementarile tehnice, semneazi si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativa a lucrdrilor ce devin ascunse etc. Acesta este direct raspunzator
de neconcordantele constatate intre modul de executie din caietul de saccini al lucrdrilor si executia
propriuzisd, supravegheazi si intocmeste impreund cu constructorul cartea tehnica - cap.b si o prezinta
beneficiarului la receptia termindrii lucrérilor.
7.9 - Prestatorul se obliga sl despigubeascd achizitorul impotriva oricéror:
a) reclamatii si actiuni in justifie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mircl inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizitionate, si
b) daune-interese, costuri, taxe st cheltuieli de orice natura,
7.10- Obligatiile prestatorului in perioada de pregarire a investitiei sunt:

1. verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
ncadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordania dintre prevederile aulorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize st concordanta dintre prevederile acestora;

5. verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interventii asupra constructiilor;

6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de cétre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;



7. verificd dacé este precizata in proiect categoria de importantd a constructiei;

8. verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verificdl existenta proiectulul sau a procedurilor de urmérire speciald a comportirii in exploatare a
constructiilor, daci aceasta va fi instituita;

10. preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului libere de orice sarcini;

11, participd, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12. preda citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier, dacd este cazul;

13. verifica existenta "Planului calitdtii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi;

4. verificd existen{a anunfului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei i la 1.5.C.;

5. verificad existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
tegale si daci este amplasat la loc vizibil.

7.11. - Obligatiile prestatorului in perioada de executie a lucraritor sunt:

1. urméreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementérilor tehnice In vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitiitii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzice utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic:

4. interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice fa care avizul tehnic a expirat;

3. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederca asigurarii
nivelului calitativ previizut in documentatia tehnica si in reglementérile tehnice;

6. verifica respectarea "Planului calitdtii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi;

7. interzice executarea de lucrdiri de cétre personal necalificat;

8. participd la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectucaza verificarile previzute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
receptie calitativa a lucririlor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

I L.transmite céitre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizdrile proprii sau ale participantilor
la realizarea constructiet privind neconformititile constatate pe parcursul executiei,

12. informeazi operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de mésuri si, dupé caz, propun oprirea lucrarilor;

13. urmdreste respectarea de citre executant a dispozitillor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

4. verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale n cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor;

15, anuntd 1.S.C. privind oprirea/sistarea executiirii lucréirifor de cétre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, si verificd punerea in sigurantd a
constructiei, conform proiectului;




16. anuntd [.S.C. privind reluarea lucridrilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd executarea
lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o pericadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de
timp friguros;

I7. preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementirile legale;

8. urméreste dezafectarea fucrérilor de organizare de santier si preda terenul detinatorului acestuia.
7.12. - Obligatiile prestatorului la receptia lucrdriltor sunt:

1. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;

2. urméreste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor si Indeplinirea recomanddrilor comisiei de receptie;

3. preda citre investitor actele de receptie i cartea tehnica a constructiei dupf efectuarea receptiei
finale.
7.13. - Obligatiile prestatorului in perioada de garantie a lucrarilor sunt:
I, dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele sesizate in perioada de
garantie si pe care acesta {rebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daci deficientele respective s-au
datorat nerespectérii clauzelor contractuale de catre executant
2. dupd receptia {inala, dirigintele de santier predi Cartea tehnicd a constructiei, actualizatd daci de
cazul, detindtorului legal ;
3. dupd incheierea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor, dirigintele de santier va
intocmi un program de inspectii la obiectivul de investitii pentru durata garantiei de buni executie si
va participa impreund cu benefliciarul la aceste inspectii si/sau ori de céte ori este solicitat de
beneficiar, pentru a se asigura functionarea corespunzitoare a acestuia pind la receptia finala a
lucrarilor;
4. urmareste comportarea lucrarilor executate in perioada de garantie prin efectuarea de inspectii
periodice si transmite executantului notificari cu privire la defectiunile constatate in aceasta perioada si
pe care acesta trebuie sa le remedieze pe cheltuiala proprie. cu instiintarea si a beneficiarului;
5. urmareste rezolvarea defectelor/problemelor aparute in aceasta perioada din vina executantului sau
cele consemnate de catre beneficiar.
7.12. - Obligatiile prestatorului la receptia {finald a lucrérilor sunt:
1. Dupa receptia finala, prestatoruf va preda Cartea tehnica a constructiei, actualizata daca e cazul,
detinatorului legal si va contine documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea, urmarirea
comportarii in timp si postutilizarea constructiei conform HG 343/2017.
7.13 - Pe pericada de derulare a contractului, dirigintele de santier va avea si urmitoarele
responsabulitati;
a) Dirigintele de santier va verifica si certifica situatiile de plata intocmite de executantul lucrarilor,
pentru lucrarile efectuate.
b) Dirigintele de santier va confirma, alfituri de situatiile de lucréri, atasamentul si masurétorile, pentru
a asigura o documentatie clard a lucrérilor intreprinse de executant.
c) Dirigintele de santier are obligatia de a deshide jurnalul de santier al lucrarii si de a inregistra zilnic
toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru
rezolvarea problemelor de orice natura sau rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la
executia lucrarilor.

In jurnatul de santier, dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date:
» lucrarile executate si locatia exacta;
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» echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

+ conditiile meteorologice;

* evenimentele aparute;

+ defectiunile aparute la echipamente si utilaje:

+ orice alti factori generali sau particulari, care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.
d) Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre executant a dispozitiilor
de santier emise de catre proiectant si aprobate, in prealabil, de catre beneficiar.
e) Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de lucrari),
inaintat de catre constructor. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive
tmputabile constructorului, graficul de esalonare a lucrarilor propus, dirigintele are obligatia de a
notifica executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.
Dirigintele de santier va informa beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de
catre constructor si va proceda la aprobarea acestora.
7.14. In cazul in care personalul profesional declarat in propunerea tehnicéd nu isi mai poate indeplini
cerintele din Caietul de sarcini, prestatorul are obligatia de a notifica beneficiarul hucrarii, cu minimum
15 zile, in vederea aprobarii acesteia. In acest timp, lucrarile de executie nu vor fi viciate de acest
aspect, iar personalul profesional, transmis in vederea aprobarii, trebuie sa indeplincasca toate
cerintele si conditiile profesionale.

8. Obligatiile principale ale achizitorului
8.1 — Achizitorul se obligil sa plateasci preful convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2. - Plata serviciijor de dirigentie de santier se va efectua pe baza rapoartelor de activitate elaborate
de cétre prestator, proporfional cu derularea contractului de executie a lucririlor.
8.3. - Plata finala va avea la baza aprobarea unui raport final, in conformitate cu prevederile
contractului de servicii.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
9.1 - In cazul in care, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din preful contractului, ca penalitdfi, o suma echivalentd cu o cotd procentuald din
obligatia neefectuatd, pentru fiecare zi de intarziere, numitd dobdnda legald penalizatoare, care se
stabileste la nivelul ratei dobéanzii de referintd calculatd de BNR, la data respectiva, plus 8 puncte
procentuale, conform legii nr. 72/2013 si OG 13/2011.
9.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a plati, ca penalitdti, o suméa echivalentd cu o cotd procentuala din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobdnda legald penalizatoare, care se stabileste la
nivelul ratei dobanzii de referin(d calculatd de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale.
conform legii nr. 72/2013 si OG 13/2011.
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, dd dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
9.4 — Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresati
prestatorului fird nici o compensatie, daci acesta din urma d# faliment, cu conditia ca aceastd anulare
si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru niciuna dintre parti. in



acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract
executatd pand la data denuntirii unilaterale a contractului.

10. Garantia de bund executie a contractului
10.1.-Contractantul se obliga sa constituie garantia de buni executie a contractului in cuantum de 5 %
din pretul contractului f&ri TVA, adicd ..ucoveeenen. lei, I termen de 5 zile lucritoare de la semnarea
contractului de ambele parti. Acest termen poate fi prelungit fa solicitarea justificativd a
contractantului, fard a depéasi 15 zile de la data semnérii contractului de achizitie publica.
10.2.-Garantia de bun executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionaté si se constituie prin:
a) virament bancar intr-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organuiui fiscal
competent In administrarea acestuia la dispozitia Achizitorului;
b} instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:
(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din
Romania sau din alt stat;
(ii) asigurdri de garantii emise:

- fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt
stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii
de Supraveghere Financiard, dupi caz:

- fie de societdti de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Roménia de citre Autoritatea
de Supraveghere Financiari;

¢) prin depunerea la casierie a unor sume In numerar daci valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariiale

e) prin combinarea a doud sau mai multe dintre modalitagile de constituire prevazute lalit. a) - ¢)
10.3. 1n cazul constituirii garantici de bund executie prin modalitatea previzuta la art. 10.2 lit. ) din
conlractat, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatit contractante, la
unitatea Trezoreriei Statulut din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma
initiald care se depune de citre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din
pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publica, autoritatea contractantd urmeaza si alimenteze contul de disponibil prin regineri succesive din
sumele datorate si cuvenite contractantului pdnd la concurenta sumei stabilite drept garaniie de buna
executle in contractul de achizitie publicd si va Instiinta contractantul despre varsdmintul efectuat,
precum §i despre destinafia {ui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
contractantului pot fi dispuse playi atdt de catre contractant, cu avizul scris al autoriti{ii contractante
care se prezintd unitdtii Trezorertei Statului, cét si de unitatea Trezoreriei Statutui la solicitarea scrisa a
autoritditii contractante in favoarea cireia este constituitd garantia de bund executie. Contul de
disponibil prevazut mai sus este purtitor de dobénda in favoarea contractantului,
10.4.-Restituirea garantiei de bund executie se face in cel mult 14 zile de la data finalizarii tuturor
serviciilor ce fac obiectul contractului de achizitie publica si/sau de la plata facturii finale, daci nu a
ridicat pand la acea dati pretentii asupra ei.
10.5.-In situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestaré, pentru orice motiv (inclusiv
forta majora), Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantici de buna executie. Garantia
de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de
prelungire a termenului de prestare pand la finalizarea tuturor serviciilor care fac obiectul contractului
de achizitie publicd. Prevederile referttoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie




trebuie sa fie pana la data finalizarii tuturor serviciilor care fac obiectul contractului de achizifie
publicd raman aplicabile.

[0.6.-Prestatorul se va asigura cd Garantia de Bund Executie este valabild si in vigoare péni la data
incheierii tuturor obligatiilor contractuale. In acest sens, sub sanctiunea penalitatilor contractuale, cu
10 zile inainte de data de expirare a garantiei, Furnizorul are obligatia de a preda achizitorului dovada
prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus
din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere
intreaga perioada antementionata.

10.7.-Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul
in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

10.8.-Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executic, autoritatea contractanta are
obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

10.9.-In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016

11.Alte responsabilitifi ale prestatorului
I1.1 - Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
1.2 — Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu propunerea
tehnicd. Totodatd este rspunzitor atdt de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
11.3 - Prestatorul este responsabil cu asigurarea tuturor mésurilor privind protectia muncii pentru
personalul prestator si totodatd este pe deplin rispunzitoar de efectele pe care le-ar putea produce
utilizarea materialelor folosite in efectuarea prestatiei.
11.4 — Pe parcursul derularii contractului se vor respecta reglementérile in vigoare privind conditiile de
muncé si protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediulut.
11.5. — Din punct de vedere calitativ, responsabilitatile/sarcinile sunt cele prevazute la punctul L
conform prevederilor Ordinului nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier; din punct de vedere cantitativ, responsabilitatile si obligatiile sunt de masurare a
lucrarilor executate si de verificare a situatiilor de lucrari inaintate la plata de executant, astlel:
a) La fiecare situatie de plata si ori de cate ori considera necesar va efectua masuratori ale cantitatilor
de lucrari real executate;
b) Va verifica corespondenta cantitatilor executate cu oferta [inanciara si proiectul tehnic, asigurandu-
se ca nu sunt depasiri din punct de vedere cantitativ si financiar;
¢} Va fi responsabil de corespondenta incadrarii lucrarilor executate in prevederile ofertei financiare,
din punct de vedere al articolelor ofertate de executant;
d) Va confirma situatiile de lucrari doar daca corespund realitatii din teren si cu cele mentionate
anterior;
e) Va confirma alaturi de situatiile de lucrari, atasamente si masuratori pentru a asigura ¢ documentatie
clara a lucrarilor intreprinse de executant;
f) Va intocmi rapoarte lunare si la cererea beneficiarului ce vor evidentia situatia lucrarilor de
executie, procentual, cantitativ si de corelare cu graficul de executic al constructorului; in
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eventualitatea in care ritmul de executie nu se respecta, din motive imputabile Constructorului,
graficul de executie a lucrarilor propus, dirigintele de santier are obligatia de a notifica Constructorul
cu luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Graficul revizuit va fi confirmat si
analizat din punci de vedere tehnologic si al resurselor prezente in santier pentru finalizarea lucrarilor
in termenul contractual prevazut. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de catre Constructor;

g) Va verifica si va asista executantul lucrarii la intocmirea "as built" conform prevederilor HG nr.
343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regutamentului de receptie a lucririlor de
construciii si instalatii aferente acestora

11.6 - Dirigintele de santier va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitarilor venite din partea Achizitorului, solicitdri ce rezultd din natura
contractului. Termenele de raspuns la solicitdri nu vor depasi 3 (trei) zile lucritoare.

VL7 - Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori sj
inscrise in foile de atasament. Situatiile de lucriri se vor intocmi folosind preturile unitare si
incadrarea lucrdrilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) conform listelor de cantititi din
documentatia tehnico- economicd faza II. Modul de misurare a cantitdtilor real executate va fi cel
prevazut in reglementirile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Situatia de
fucrdiri inaintata de cétre executant va avea ca suport foaia de atasament, misurdtorile, desenele,
certificatele de calitate, declaratiile de conformitate a materialelor puse in opera, procese verbale si
orice alt document care si ateste cantitatea si calitatea lucrfirilor executate, solicitate de beneficiar
executantului.

11.8 — Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intdlnirilor de lucru cu beneficiarul i
executantul lucririlor, care vor avea loc saptaménal si ori de céte ori este nevoie, in timpul executie
lucrarilor, impreund cu proiectantul contractantului care asiguri asistenta tehnica, dupi caz.

12. Alte responsabilitifi ale achizitorului
12. - Achizitorul va pune la dispozifia prestatorului toate informagiile pe care le detine si sunt necesare
pentru indeplinirea contractului

13. Receptie si verificiri

i3.1- Prestatorul va inainta beneficiarului rapoarte lunare cu situatia existentd din teren, cu procente
de executie lucriri si materiale foto.

13.2 - Raportul de activitate lunar va avea la bazd minutele siptdmanale si va trebui sa contin
detalierea tuturor Jucrdrilor executate in luna raportatd si s descrie, din punct de vedere financiar si
fizic, stadiul lor curent. De asemenea, Raportul de activitate lunar va avea un capitol distinet, referitor
la monitorizarea decontirilor. Acesta va fi inaintat beneficiarului, odatd cu inaintarea situatiilor de
lucrdri, intocmite de cétre executant. Rapoartele lunare se vor corela cu cele stabilite in minutele
intélnirilor, dupi caz.

13.3- Prestatorul va prezenta un Raport final la terminarea lucrérilor, care va cuprinde:

a) detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe parcursu
desfasurarii contractului de servicii;

b) detalii si explicatii asupra realizérii lucrarilor in conformitate cu documentatiile tehnice si cu
contractul de execufie lucrdri, cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarilor,
verificarea Intruniril conditiilor de organizare a receptiei la terminarea lucririlor.



13.4 — Prestatorul va prezenta un Raport final [a receptia finald a lucrarilor, dupa expirarea perioadei
de garantie a lucrarilor, va cuprinde:

a) detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe parcursul
perioadei de garantie a lucririlor;

b) constatari privind urmirirea comportdrii in exploatare a constructiei pe perioada de garantie a
lucririlor.
13.5- Prestatorul va intoemi conform prevederilor legale in vigoare, Cartea tehnica a constructiei, care
va {i prezentati i inaintatd beneficiarului, intr-un exemplar, in original.
13.6 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd si din caietul de sarcini.
13.7 - Verificdrile vor fi efectuate de citre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris
prestatorului, identitatea persoanelor Imputernicite pentru acest scop.

i4. fncepere, Jinalizare, intdrzieri, sistare
14.1 - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data primirii ordinului de incepere,
care va fi ulterioard datei constituirii garantiei de bund executie.
14.2 - Serviciile prestate 1In baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de par{i, termen
care se calculeazi de la data Inceperii prestarii serviciilor,
143 - Orice intarziere in derularea investitiei ce tine strict de serviciile furnizate de echipa de
supervizare, atrage penalizati conform contractului. Daca serviciile nu sunt prestate corespunzator,
beneficiarul are dreptul sa rezilieze contractul si va cere daune datorita blocarii investitiei (obiectivul
de investitii nu poate fi realizat de constructor fara serviciile prestate de dirigintele de santier).

15. Modificiri ale contractului
15.1. ~ Péartile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea
sifsau completarea clauzelor acestuia, fard organizarca unei noi proceduri de atribuire, cu acordul
Pirtilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificiri contractuale din
HG nr. 395/2016 (art. 164 51 163) si cu instructiunea nr. 1/2021.
15.2.- Modificirile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
meodificiri ale Contractului care pot i ficute {3rd organizarea unei noi proceduri de atribuire,
15.3.- Urmatoarele modificiri se realizeazd in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, ale HG
395/2016, si ale Instructiunii ANAP nr. 172021, precum si cu prevederile prezentului Contract st fird a
afecta caracterul general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:
- inlocuirea/introducerea de Subcontractanti;
- orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bincilor prin care
se efectueazi platile;
- schimbaéri la nivelul Legii, regulamente CE, reglementari, standarde comunicate prin intermediul
Invitatiei de participare.
- solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitdti/autoritati cu atributii in
legdturd cu servictile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitdri privind necesitatea obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea. in plus fatd de cele solicitate prin legislatia in
vigoare la data depunerii Ofertei
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15.4.- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel pulin 30 (treizeci) de zile inainte de daia la care se
considera cd modificarea Contractului ar trebui s produca efecte.

15.5. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul pericadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute in legislatia achizitiile, prin act aditional la prezentul contract.

16. Subcontractanti (dacd este cazul)
16.1 — Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati.
16.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele incheiate
cu acestia se constituie In anexe la contract.
16.3- (1) Prestatorul este pe deplin rispunzitor faid de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de prestator de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu Isi
indeplinesc partea for din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificatd
achizitorului.

17. Forta majord
17.1 - For{a majord este constatatd de o autorifate competenta.
17.2 - Forta majord exonereaza parfile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.
17.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in pericada de acfiune a forfei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
[7.4 - Partea contractant care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia st s# ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitirii
consecintelor.
17.5 - Partea contractanté care invoca forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
17.6- Daca forla major#t actioneazd sau se estimeazi ca va acliona o perioadad mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din pér{i si poatd pretinde celeilalte daune-interese.

18. Ajustarea prefului contractului
18.1 - Pentru serviciile prestate, plagile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiara.
18.2 - Pretul contractului este ferm pe toatd durata desfasuririi contractului si nu se ajusteazi.



19. Asigurdiri

19.1. Prestatorul are obligatia de a incheia asigurare de raspundere civila profesionald in conformitate
cu att. 31 din Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, cu valabilitate pe toatd
perioada derularii contractului |

Acesta va inchela si va pliti pe tot parcursul derularii contractului polite de asigurare, ce vor
acoperi riscurile specifice. Acesta va prezenta autoritaii contractante, politele de asigurare la data de
incepere a lucrdrilor. Nerespectarea la timp a dovezii incheierii acestor polite, indreptéfeste autoritatea
contractanta sa rezilieze contractul si sa ceard daune, potrivit clauzelor contractuale de imposibilitate a
continudrt lucrdrilor de executie.

20. Solutionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputdi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leghturd cu
indeplinirea contractului.
20.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc si
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala. fiecare poate solicita ca disputa sd se solufioneze de
catre instantele judecdtoresti din Romania.

21.Incetarea contractului
21.1 - Prezentul contract inceteaza in urmitoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract,
b} in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilaterali de citre autoritatea
contractantd, cu plata unei despigubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind
competentd instanta de judecatd,
¢) in cazul nerespectdrii obligatiilor contractuale de citre prestator, prin reziliere de citre autoritatea
contractantd, cu plata unei despigubiri in sarcina executantului,
d) in cazul nerespectdrii obligatiilor contractuale de citre autoritatea contractanti, prin reziliere de
catre prestator, cu plata unei despagubiri in sarcina autorititii contractante,
e) In caz de fortd majord, fird plata unei despigubiri,
f) contractul poate fi denuntat unilateral de cétre pirile semnatare cu preaviz de 30 zile, fard plata de
daune-interese:
g) contractul se reziliaza de drept, fard interveniia instantei, daca una dintre pérti nu respecta
obligatiile asumate prin prezentul contract si nu remediazi aceastd incilcare in termen de 10 zile de la
data notificdrii scrise transmisa de citre partea lezati;
h) in alte cazuri previzute de lege.

22. Limba care guverneazd confractul
22.1 — Limba care guverneazi contractul este limba romana.

23. Comunicdri
23.1 - (1) Orice comunicare intre par{i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisa in scris.
{2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, ¢t si in momentul primirii.




23.2 - Comuniclrile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris
a primirii comunicarii.

24. Legea aplicabili contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legifor din Roménia.
Partile au inteles sa incheie azi ..ocovvvevrvveveennne.. prezentul contract in 2 (doud) exemplare,
céte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

Ll




