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DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
LICITATII S PARTENERIAT PUBLIC SI PRIVAT
Serviciul Licitatii si Achizitii Publice

Nr. 208/ /041 200

INVITATIE DE PARTICIPARE

in vederea realizirii achizitiei publice avind ca obiect servicii de dirigentie de santier in
cadrul proiectului < Reabilitare, mdernizare si dotare Scoala gimnaziala ,,Mihai Viteazu”,
Braila >

Tipul achizitiei/contractului: servicii

Codul de clasificare CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucririlor

Descrierea achizitiei si conditii referitoare la contract:

Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de dirigentie de santier in cadrul
proiectului < Reabilitare, mdernizare si dotare Scoala gimnaziala ,,Mihai Viteazu”, Braila >.

Valoarea estimati a contractului este de 19.500,00 lei fara TVA.

Surse de finantare: - FESI-POR 2104-2020 — 98%

- Bugetul local — 2%

Durata contractului:

Durata contractului va fi pe toatd perioada de pregatire a investitiei si executiei lucrarilor, de
la emiterea Ordinului de fncepere, inclusiv pe perioada de garantie a lucririlor pani la procesul
verbal de receptie finala a obiectivului de investitii.

In situatia in care perioada de executie a lucrarilor se va modifica, perioada contractului de
servicii de dirigentie de santier va fi modificatd in mod corespunzitor.

Durata estimatd de executie a lucradrilor, in conformitate cu documentatia tehnico-
economicd, faza I, este de 12 de luni, iar perioada de garantie a lucrarilor este de 60 luni.

Garantia de buni executie a contractului reprezintd 5% din valoarea contractului fard TVA si
se constituie conform modelului de contract anexat.

Oferta trebuie sa cuprinda urmitoarele:
- Documente din care sa reiasd o forma de inregistrare a ofertantului.
- Formularul de oferta anexat cu cuprinde valoarea in lei farda TVA
- Formularul A - declaratie privind conflictul de interese
- Propunerea tehnicd in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini.
- Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea clauzelor contractuale din modelul de
contract anexat prezentei
- Atestate/diplome pentru persoanele atestate, conform prevederilor legale in vigoare, implicate
in executarea contractului. In cazul in care persoanele propuse sunt angajate ale ofertantului se vor
prezenta contracte de muncd, iar In caz contract, vor fi declarati subcontractanti (se va completa
Centralizatorul cu serviciile prestate de subcontractanti, anexa la formularul de ofertd) si se vor
prezenta declaratii de disponibilitate din partea acestora, urmand ca la semnarea contractului sa se
prezinte contractele Incheiate intre contractant si subcontractant
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Municipiul Briila

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

LICITATII SI PARTENERIAT PUBLIC SI PRIVAT
Serviciul Licitatii si Achizitii Publice

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor solicitate in caietul de sarcini anexat.
Prevederile cuprinse in caietul de sarcini fac parte integrantd din invitatia de participare pentru
elaborarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi propunerea
tehnicd. Cerintele precizate in Caietul de sarcini sunt considerate a fi minimale.

Orice ofertd prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in
considerare numai in masura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ

superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini.

In cazul in care executarea contractului ce urmeazi a fi incheiat impune subcontractarea
anumitor pérti din acesta, vd rugdm sa i indicati si s precizati ce urmeaza a fi realizat de acestia.

Informatii privind subcontractantii: ofertantul poate inlocui subcontractantii declarati in
oferta sau poate implica noi subcontractanti, in termenul de prestare a serviciilor, numai cu conditia
notificarii prealabile si obtinerii acordului Municipiului Braila.

Ofertantul are obligatia ca la incheierea contractului de achizitie publicd sau atunci cand se
introduc  noi  subcontractanti, s& prezinte contractele incheiate intre contractant i
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incét activitatile ce
revin acestora, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Oferta care nu respectii cerintele prezentei invitatii de participare si ale caietului de
sarcini va fi respinsa fiind declaratd necorespunzitoare.

in cazul in care in urma postarii invitatiei de participare se vor primi mai multe oferte,
departajarea se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut”.

Numarul zile pand la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor: ..6....zile.

~ Autoritatea contractantd va raspunde solicitarilor de clarificdri transmise in termen cu
...7 Zi/zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In situatia in care sunteti interesati, va rugdm sa ne transmiteti oferta dumneavoastri prin e-
mail la adresa ach121t11@pr1mar1abra11a ro sau la Registratura Generald a Primariei Municipiului
Braila pana la data de A2.11..2020

Pentru alte informatii ne puteti contacta prin adresa de e-mail achizitii@primariabraila.ro
sau la numarul de telef}gqn 0239/692394 interior 234, D.A.P.L.P.P.P- Serviciul Achizitii Publice.

Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.,

Cons. Jur. Marius Radu Surdu
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(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTA
(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

l.Examindnd invitatia de participare, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
...................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in invitatia de participare privind achizitionarea
Servicii de dirigentie de santier in cadrul proiectului < Reabilitare, modernizare si dotare

Scoala gimnaziala »Mihai Viteazu”, Braila> pentru suma de
(cifre) Lei fara TVA,

respectiv (litere) Lei fara TVA, la care se

adauga TVA in valoare de (cifre), respectiv
(litere)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigitoare, sd prestam serviciile,
in graficul de timp solicitat de autoritatea contractant.

3. Ne angajam sd mentinem aceasta ofertd valabild pentru o duratd de ............. zile (durata in
litere §i cifre) respectiv padna la data de .................... (ziua/luna/anul) $i ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am inteles si consimtim c&, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind castigatoare,
sd constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile din invitatia de
participare.

5. Precizam cd nu depunem oferta alternativa.

6. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatid ca fiind
castigdtoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ci nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pre{ sau orice ofertd
primita.

Data / /
............................................................................... ,
(nume, prenume §i semndturd),
L.S.
in calitate de ....ccooveviivviniiiieeeee legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele

....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa la formularul de oferta

Operator economic (denumirea/numele)

Subsemnatul

imputernicit  al

sediul/adresa candrdatuluz/ofertantuluz) declar pe propna raspundere sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals 1n acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Centralizatorul cu serviciile prestate de subcontractanti

....................................................

ofertant/candidat/reprezentant

...(denumirea/numele  si

Nr Denumire Datele de recunoastere ale|  Specializare Partea/partile din
crt | subcontractant/ subcontractantilor/ contract ce urmeaza a fi
asociat asociatului executate de

subcontractant/asociat

Operator economic
(semnatura autorizati)




Formularul A

Declaratie

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..................ooi i

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CZ/ Pasaport), seria ...... B 1| , eliberat
de.oirininen ,ladatade .............. , ONP , in calitate de reprezentant legal
al operatorului economic ... (denumire), avand calitatea de ofertant

unic/ ofertant asociat/ /subcontractant (dupa caz), la achizitia directd pentru atribuirea contractului
de Servicii de dirigentie de santier in cadrul proiectului < Reabilitare, modernizare si dotare
Scoala gimnaziala ,,Mihai Viteazu”, Braila> « achizitie directd» organizatd de Municipiul Braila,
declar ci ofertantul unic/ ofertantul asociat/ /subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna
dintre urmatoarele situatii:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor
care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati,
terfi sustindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti
sustindtori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este sot/sotie, rudd sau afin, pand la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informatii concrete ca
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alti naturd, ori se afld
intr-o altd situatie de naturd sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terul
sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin
pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt so{/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori
care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdtii contractante sau
al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar c& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmirii
declaratiilor, orice documente doveditoare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzdtoare a adevarului, ficutd unei persoane dintre
cele prevazute in art. 175 sau unei unildfi in care aceasta isi desfisoard activitatea in vederea



producerii unei consecinfe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori
imprejurdrilor, declaratia facutd serveste la producerea acelei consecinfe, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendd."

Nota

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Viorel Marian Dragomir — Primar Municipiul
Braila, Doinita Ciocan — Viceprimar Municipiul Brdila, Jantea Crican Alexandru — Viceprimar
Municipiul Braila, Gurgu Vasilica — Director Executiv D.F.P.L., Bratu Angelica — Director Executiv
D.J.C.AP.L., Neagu Iuliana Florinela — director Executiv D.S.P.P.D.R.I., Surdu Marius Radu -
Director Executiv D.A.P.L.P.P.P., Termegan Marius - Director Executiv Directia Tehnic, Stoian
Adrian — Inspector DSPPDRI, Radu Gelu - Inspector DSPPDRI, Mateescu Marius — Sef serviciu
DSPPDRI, Ciolan Mioara — Inspector DAS, Savoiu Horia — Inspector DSPPDRI, Voiculet Elena —
Consilier juridic DJCAPL, Mihalache Daniela-Mariana- Inspector DFPL, Moldoveanu Mirela-Sef
Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Partac Lucian- Consilier achizitii publice
Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Robitu Florentina Anuta - Consilier
achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Manea Mioara- Consilier
achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Badiu Virginia —
Loredana — consilier local, Bobi Silvia — consilier local, Canciu Citilin — consilier local, Caranica
George — Marius — consilier local, Coman Laurentiu — consilier local, Coman Florin — consilier local,
Cupcic Vasile — consilier local, Dumitru Florin — consilier local, Galbinas Sorin — consilier local,
Gheorghita Florin — consilier local, Goantd Adrian- Mihai — consilier local, Gojan Petru — consilier
local, Neacsu Cornelia — consilier local, Neta Marian — consilier local, Patarligeanu Valentin —
consilier local, Popescu Razvan — consilier local, Radulescu Daniela — Elena — consilier local,
Sarafolean Coman - consilier local, Tabarac Adrian — consilier local, Tudose Daniel — consilier local
Varzaru Dan Andrei — consilier local, Voineag Cristiana - consilier local

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat//Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si
stampilat de reprezentantul legal al acestuia. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa
subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de
catre reprezentantul legal al subcontractorulul.



CAIET DE SARCINI

Servicii de dirigentie de santier in cadrul proiectului
< Reabilitare, mdernizare si dotare Scoala gimnaziala ,,Mihai Viteazu”, Braila >
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1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiard) pentru serviciile de
dirigentie de santier care fac obiectul Contractului ce rezulti din aceasti procedura.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Briila indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

2 Contextul realizirii acestei achizitii de servicii de dirigentie de santier

2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Municipiul Braila implementeaza proiecte cu finantare din fonduri europene, in scopul de a
asigura dezvoltarea infrastructurii educationale in Municipiul Briila.

Astfel, Municipiul Braila a semnat contractul de finantare nr.5660/29.07.2020, pentru
implementarea proiectului < Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala ,,Mihai Viteazu”,
Braila >, cu fonduri nerambursabile, prin Programul Operational Regional 2014-2020 , Axa prioritara 10
— Imbunétatirea infrastructurii educationale — Prioritatea de investitii 10.1- Investitiile in educatie si
formare, inclusiv in formare profesionals, pentru dobandirea de competente si invitare pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 - Cresterea gradului
de participare la nivelul educatiei timpurii si invafimantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc
crescut de pardsire timpurie a sistemului.

Pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii si asigurarea cresterii nivelului
calitativ al lucrarilor, prin respectarea prevederilor reglementarilor tehnice si din proiect, este necesara
achizitia serviciilor de dirigentie de santier pe specialitati.

2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Starea, locatia si tipul infrastructurii educationale au impact nu numai asupra accesului la
educatie, ci si asupra calitatii acesteia. In acest sens, asigurarea bazei materiale corespunzatoare (
reabilitare si modernizare, in vederea asigurarii spatiilor adecvate pentru buna functionare a Scolii
gimnaziale ,,Mihai Viteazu”, Braila, si dotarea cu echipamente IT, materiale didactice si mobilier,
- specifice scolii) pentru desfasurarea actului educational, sunt conditii esentiale pentru asigurarea
accesului la educatie timpurie in vederea asigurarii unor rezultate educationale mai bune.

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura o infrastructuri educationala adecvati
desfasurdrii procesului educational ceea ce va avea drept rezultat accesul la o educatie timpurie de
calitate, pentru elevii aceste scoli.

In urma implementarii proiectului, se vor realiza cladiri sigure din punct de vedere structural,
moderne din punct de vedere functional, eficiente din punct de vedere energetic si cu un aspect urbanistic
adecvat. Realizarea investitiei va face din scoala gimnaziala ,,Mihai Viteazu”, Braila, un mediu atractiv
pentru toti scolarii, consolidand astfel rolul scolii in parcursul educational al fiecarui scolar.

2.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de servicii de dirigentie de
santier

In cadrul acestui proiect s-au realizat si finalizat proceduri de achizitie publici in vederea
atribuirii contractului de servicii de elaborare documentatie tehnico- economici faza I-DALI, contract de
servicii de verificare tehnicad de calitate a documentatiei elaborate §i a fost demarati procedura de
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achizifie publicd in vederea atribuirii contractului de executie lucrari, elaborare docuemntatie tehnico-
economicd, faza II, si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor

3 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

3.1 Obiectul contractului

Contractul de servicii de dirigentie de santier, va avea ca obiect verificarea calitatii lucrarilor
executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, in conformitate cu
prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completirile ulterioare sia
celorlalte acte normative in domeniu in vigoare.

3.2 Durati contract

Durata contractului va fi pe toatd perioada de pregitire a investitiei si executiei lucririlor, de la
emiterea Ordinului de incepere, inclusiv pe perioada de garantie a lucrarilor pana la procesul verbal de
receptie finald a obiectivului de investitii.

In situatia in care perioada de executie a lucrérilor se va modifica, perioada contractului de
servicii de dirigentie de santier va fi modificatd in mod corespunzitor.

Durata estimata de executie a lucririlor, in conformitate cu documentatia tehnico- economici,
faza I, este de 12 de luni, iar perioada de garantie a lucrarilor este de 60 luni.

3.3 Cerinte profesionale

Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca dirigintele de santier, in functie de
domeniul de activitate pentru care acesta este autorizat, trebuie sa fie corelate cu categoriile de importanta
stabilite pentru fiecare constructie in parte. Clidirea ce se va construi se incadreazi in categoria de
importantd ”C”, conform prevederilor proiectantului.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului si va fi in
permanenta relatie cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii ai obiectivului de
investitii, pe toata perioada derularii acestuia pana la finalizarea lucrarilor.

Scopul serviciilor de supervizare, pe care dirigintele de santier trebuie sa le asigure pentru
obiectivul de investitii, este de a oferi beneficiarului garantia ca executantul lucrarilor (constructorul),
caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari, isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin
contract, va respecta prevederile legislative in vigoare, reglementarile tehnice si caietul de sarcini.

Dirigintele de santier va avea atestarea Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), obtinuti in
conformitate cu Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare, in domeniile:

- 2.2 - constructii civile, industriale si agricole — categoria de importanti C

- 6.1 - lucrdri tehnico-edilitare de alimentari cu api si canalizare;

- 8.1 - instalatii electrice aferente constructiilor;

- 8.2 - instalatii sanitare si termoventilatii aferente constructiilor;

- 8.3 - instalatii gaze naturale aferente constructiilor.

4 Responsabilititile/obligatiile partilor

4.1 Responsabilititi prestator

Dirigintele /Dirigintii de specialitate isi va/vor exercita atributiile in urmatoarele faze tipice ale a
proiectului:
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- preconstructia lucrarilor

- executia lucrarilor

- receptia lucrarilor

- perioada de garantie a lucrarilor

Obligatiile si raspunderile dirigintilor de santier conform Ordinului nr.1496/2011,
cap.VIII, modificat si actualizat, sunt :

A. in perioada de pregitire a investitiei:

1. verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;

4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

5. verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

6. verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori
de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verificd daci este precizata in proiect categoria de importants a constructiei;

8. verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportérii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituit;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului libere de orice
sarcini;

11. participd, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;

12. predau cétre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier, daci este cazul;

13. verificd existenta "Planului calititii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

14. verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei sila I.S.C.;

15. verificd existenfa panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

B. in perioada executiei lucririlor:

1. urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;
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5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnica si in reglementrile tehnice;

6. verificd respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

7. interzic executarea de lucrari de citre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazd verificirile prevdzute in reglementdrile tehnice, semneazi si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-
verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opers;

11. transmit cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

12. informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de méasuri §i, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

13. urméresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14. verificd, In calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15. anuntd I1.S.C. privind oprirea/sistarea executirii lucrarilor de citre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, excepténd perioada de timp friguros, si verifici punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;

16. anunta LS.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd
executarea lucrdrilor de cétre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor §i proiectant si completeazi cartea tehnici a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;

18. urmdresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detindtorului
acestuia.

C. la receptia lucririlor:

1. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
receptie;

2. urmdresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. predau cétre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea
receptiei finale.

D. Perioada de garantie:

1. Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse
in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la acceptarea
acesteia;

2. Daca executantul lucrarilor nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale si a instiinta beneficiarul lucrarii; daca executantul nu se
conformeaza, va notifica atat executantul cat si beneficiarul privind propunerea sa de a executa
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remedierile cu alt constructor, cheltuiala fiind suportata de executant ca urmare a neindeplinirii
obligatiilor asumate;

3. urmareste comportarea lucrarilor executate in perioada de garantie prin efectuarea de inspectii
periodice si transmite executantului notificari cu privire la defectiunile constatate in aceasta perioada si
pe care acesta trebuie sa le remedieze pe cheltuiala proprie, cu instiintarea si a beneficiarului;

4. Urmareste rezolvarea defectelor/problemelor aparute in aceasta perioada din vina executantului sau
cele consemnate de catre beneficiar.

5. Definitiveaza cartea tehnica a constructiei inainte de receptia finala, aceasta se va preda beneficiarului
legata pe capitole de lucrari, cu opis-uri cuprinzand fisa sintetica si jurnalul evenimentelor completat la
zi.

E. Receptia Finala:

1. Cartea tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala si capitolul D va contine documentatia privind

exploatarea, intretinerea, repararea, urmarirea comportarii in timp si postutilizarea constructiei conform
HG 343/2017

Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor, prestatorul nu va percepe
beneficiarului niciun fel de costuri.

De asemenea pe perioada de derulare a contractului, dirigintele de santier va avea si urmitoarele
responsabilitati:

- Dirigintele de santier va verifica si aviza situatiile de plata pentru lucririle efectuate,
intocmite de cétre executantul acestora.

- Dirigintele de santier va certifica situatiile de plata intocmite de citre executantul lucririi.

Decontarea lucrédrilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din misuritori si
inscrise in foile de atasament.

Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucririlor in articolele de
deviz (pozitia si denumirea lor) conform listelor de cantititi din documentatia tehnico- economica faza II.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel previzut in reglementirile tehnice, in
caietele de sarcini sau in alte documente din contract.

Situatia de lucrdri inaintata de catre executant va avea ca suport foaia de atasament,
masurdtorile, desenele, certificatele de calitate, declaratiile de conformitate a materialelor puse in opera,
procese verbale si orice alt document care sa ateste cantitatea si calitatea lucririlor executate, solicitate de
beneficiar executantului.

Activititile si responsabilititile mentionate mai sus sunt obligatorii dar nu limitative,
acestea vor respecta toate legile si normativele in vigoare.

4.2 Responsabilititi autoritate contractanta

- Achizitorul are reponsabilitatea si obligatia sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile
contractului, modalitatile si termenele fiind previzute in contract.

- Achizitorul are reponsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice
documente si/sau informatii pe care le detine si pe care acesta le considerd necesare indeplinirii
contractului.
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5 Alte responsabilitati ale prestatorului

5.1 {Inlocuirea expertilor/personalului profesional

In cazul in care personalul de specialitate declarat nu isi mai poate indeplini cerintele din
prezentul Caiet de sarcini, atunci prestatorul va notifica beneficiarul lucrérii cu privire la inlocuirea
acestuia.

Inlocuirea personalului de specialitate se va realiza doar cu aprobarea beneficiarului.

In acest timp, lucrarile de executie nu vor fi viciate de acest aspect, iar inlocuitorul trebuie si
indeplineascd aceleasi cerinte si conditii profesionale ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru
personalul respectiv.

in cazul in care unul dintre persoanele nominalizate in cadrul propunerii tehnice se afli intr-o
situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din
componenta echipei cu o altd persoand. Persoana nou nominalizatd trebuie si indeplineasca aceleasi
cerinfe referitoare la calificari si abilitati ca si persoana care se afla in situatia de incompatibilitate.

5.2 Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile
implicate in derularea obiectivului de investitii. Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui de santier
cu unul sau mai multi reprezentanti ai acestora (beneficiar, contractor, proiectant si Inspectoratul de Stat
in Constructii).

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru, ori de cate ori
este nevoie, in timpul executiei lucrarilor, cu beneficiarul si constructorul, discutiile purtate
consemnandu-se intr-o Minuta a sedintei, si s@ participe la intalnirile organizate de citre beneficiar, ori de
cate ori este nevoie.

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna
raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. De asemenea, Raportul de
activitate Junar va avea un capitol distinct, referitor la monitorizarea decontarilor. Acesta va fi inaintat
beneficiarului, odata cu inaintarea situatiilor de lucrari, intocmite de catre executant.

Raportul final la terminarea lucrarilor va cuprinde:

* detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

* detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrarilor, verificarea intrunirii conditiilor de organizare a receptiei la terminarea
lucréarilor.

Raportul final la receptia finali a lucririlor, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor,
va cuprinde:

- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe parcursul
perioadei de garantie a lucrarilor;

- constatdri privind urmérirea comportarii in exploatare a constructiei pe perioada de garantie a
lucrarilor.
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6 Alte informatii i cerinte tehnice necesare intocmirii propunerii tehnice

6.1 Amplasare/Localizare
Scoala gimnaziala ,,Mihai Viteazu”, Braila, se afla localizata la adresa : strada Sebes, nr.6,
Braila, avand nr. cadastral 20031.

6.2 Descrierea sumari a investitiei
Avéand in vedere, ca din anul 1979, anul punerii in functiune a cladirii, nu s-au executat decat
lucrdri de igienizare cu personalul scolii si lucrari de reparatii la grupurile sanitare, cu societati autorizate,
este necesard reabilitarea, modernizarea si dotarea cu material didactic si echipamente IT, a acestei unitati
de invatamant, astfel incat procesul instructiv-educativ si se poatd desfisura in conditiile impuse de
normele educationale in vigoare.
Constructia existenta este compusa din 2 corpuri :
- Corpul C1, cu destinatia de scoald, cu 21 de clase, cu suprafata construiti de 697 mp, suprafata
desfasurata de 3.285 mp si regim de indltime D+P+3E;
- Corpul C2, cu destinatia sala de sport, cu suprafata construitd de 202 mp;
Suprafata terenului este de 3.852 mp;

Prin implementarea acestui proiect se vor realiza urmitoarele activititi:

Lucrari de constructii

- inlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie, termoizolatie, sape,etc); Se va
monta o termoizolatie de vata minerala de sticla de 30 cm grosime, protejat de o sapa si se vor aplica
amorsa si 2 straturi de membrana termosudabila, cea superioara avand strat de protecpie din ardezie. Pe
toata suprafapa terasei se vor prevedea deflectoare puse in contact cu atmosfera fiecarui deflector
corespunzandu-i maxim 50 mp de terasa. Hidroizolapia va fi racordata pe intreaga inalpime a aticului,
dupa care se va monta un capac din tabla.

- refacere hidroizolatie la fundatii pe exteriorul cladirii;

- termoizolare placa peste pamant cu polistiren extrudat de 10 cm;

- izolarea termica a peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, protejata cu o masa
de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

- inlocuirea tamplariei exterioare din lemn cu tamplarie din PVC pentacameral, cu geam termoizolant;

- fisurile pronuntate identificate se vor reabilita prin executarea de camasuiri locale la pereti armate cu
plasa sudata si cu mortar de ciment;

- se vor reface pardoselile la holuri, scari, casa scarilor si laboratoare(unde este cazul) prin placarea cu
pardoseli din gresie, iar in salile de clasa si sala de sport cu parchet laminat ;

- montarea pe holuri , scari, casa scarii si salile de clasa, a unui lambriu ignifugat pana la cota +1.20m;

- reparatii la pereti si tavane unde este cazul,

- zugravirea peretilor si tavanelor in totalitate ;

- reabilitare rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati;
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- reabilitare trotuare de protectie;

- reabilitare teren de sport din curtea scolii;

- reabilitare curte scoala;

- reabilitare porti de acces in curtea scolii;

Lucrari de instalatii —

-reabilitare instalatie electrica de curenti tari si racord electric de le firida pana la tabloul electric general.

- Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus; demontarea

remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste terasa, pentru instalatia de parastrasnet;

- realizare instalatie de curenti slabi in laboratorul de informatica si de fonetica ;

- refacere instalatii sanitare acolo unde este cazul;

- realizare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

- reabilitare retele de apa si canalizare pana la limita proprietatii;

-reabilitare si modernizare instalatii termice - Inlocuirea retelei de distributie a instalatiei de incalzire

centrala cu conducte noi din PPR, acolo unde este cazul; izolarea conductelor de distributie agent termic

incalzire inlocuite; Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic;

- inlocuirea radiatoarelor din fonta cu radiatoare din otel;

- realizare retea de distributie apa calda menajera cu conducte din PPR; montarea de robinete de

sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor;

-Instalatii panori fotovoltaice- realizare instalatie electrica panouri fotovoltaice — 45 buc-, inclusiv

invertor fotovoltaic sinusoidal, sursa UPC si tablou electric sistem fotovoltaic, pentru reducerea

consumului de energie electrica pentru iluminat;

- Instalatii panouri solare- realizare instalatie termica panouri solare cu 30 de tuburi inclusiv

automatizare, pentru reducerea consumului de energie pentru incalzirea apei calde menajere;

- Lucrari pentru autorizare ISU- cu sistem de detectie, instalatie de hidranti, rezerva intangibila de apa.

Instalatia de detectie va include urmatoarele echipamente: centrala de detectie, detectoare de fum

adresabile, buton actionare alarma, sirena de interior cu acumulatori si sirena de exterior cu acumulatori.

- reabilitare trotuare de protectie;

- reabilitare teren de sport din curtea scolii;

- reabilitare curte scoala;

- reabilitare porti de acces in curtea scolii;

- Lucrari rezerva intangibila cu apa — alimentarea hidrantilor de incendiu interiori se realizeaza de la

distribuitorul general pentru hidranti, printr-o conducta de racord la cladire si o retea de distributie

interioara; a fost prevazut si un hidrant exterior DN80, amplasat astfel incat sa asigure fiecare punct al

cladirii cu un debit de stingere minim de 101/s.

- Rezervor incendiu- Se va amplasa un rezervor de apa suprateran pe o platforma betonata, iar grupul de

pompare intr-un camin subteran.

-Instalatii electrice in camera pompelor - se va monta un grup de pompare intr-un camin subteran si se

vor executa instalatiile electrice aferente; Se vor monta aici urmatoarele echipamente: ventilator

Q500MC/H;baterie incalzire P=2KW;Pompa submersibila ape uzate Q=6L/S;H=7mCA; grup electrogen;
Dotari — echipamente IT, materiale didactice si mobilier specifice prescolarilor;

6.3 Aprobarea plitii

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va efectua pe baza rapoartelor de activitate elaborate
de cétre prestator, proportional cu derularea contractului de executie a lucrarilor.
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Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice
de la data primirii facturii.

6.4 Personalul Contractantului

Dirigintele de santier are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia contractului de
lucrari. Acesta va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si in bune conditii a
sarcinilor descrise, in vederea bunei desfasurari a executiei lucrarilor.

Dirigentia de santier trebuie asigurata de o persoana sau mai multe persoane atestate, conform
prevederilor Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier,
cu modificarile §i completirile ulterioare.

Se vor prezenta:

- Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuni cu
CVe-urile specialistilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documentele suport din care
sd rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionals si calificarea fiecdrei persoane
propuse in cadrul echipei, in conformitate cu cerintele stabilite

- Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai
ofertantului, semnata autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist)

Nota 1:

a)Documentele suport prezentate sd releve faptul cd din punctul de vedere al experientei §i
cunostinfelor/competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de
proiect se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzdtor a contractului ce urmeazd séi fie atribuit,
potrivit specificatiilor prevdzute in caietul de sarcini.

b) Se vor prezenta:

- Diplome privind studiile personalului de specialitate

- Autorizafii/atestate/certificate de atestare profesionald/legitimatii  aflate in termen de
valabilitate la termenul limitd stabilit pentru depunerea ofertelor, deciziile de numire sau altele
asemenea pentru pozifia respectivd, ori documentele de specializare in baza cdrora s-a realizat numirea.

7 Legislatia aplicabila

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificirile si completdrile ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare; A

- HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor, cu modificirile si completarile ulterioare;

- Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificdrile si completirile ulterioare;

- HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completdrile ulterioare;

- alte norme legale in vigoare sub incidenta cirora intra obiectul contractului.

MANAGER ASISTENT RESPONSABIL RESPONSABIL RESPONSABIL

PROIECT MANAGER TEHNIC JURIDIC ACHIZITII PUBLICE
PROIECT

Adrian Stoian I}i@l’.ﬂg‘il‘u MIQW%%Q@L% Elena Voiculet Lucian Partac/f

Megag== " "
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Contract de servicii
nr. data

1. Partile contractante
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Legii 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, s-a incheiat prezentul
contract de servicii,

intre
MUNICIPIUL BRAILA, adresi Piata Independentei nr. 1, Briila telefon/fax
0239694947/0239692394 cod fiscal 4205670, reprezentata prin Viorel Marian Dragomir - PRIMAR
in calitate de achizitor, pe de o parte,
si
............................. , telefon e cod fiscal cont

........................................ deschis la ................reprezentatd prin .................., functia ...
in calitate de prestator, pe de alté parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) forta majord - reprezinta o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricérei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”’sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului
4.1. - Prestatorul se obligd sa presteze servicii de dirigentie de santier in cadrul proiectului
“Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala ,,Mihai Viteazu”, Braila” in perioada
convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligé sa plateasca prestatorului preful convenit pentru indeplinirea contractului de
prestare, servicii de dirigentie de santier in cadrul proiectului “Reabilitare, mdernizare si dotare
Scoala gimnaziala ,,Mihai Viteazu”, Braila”.
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil
prestatorului de cétre achizitor conform ofertei financiare anexa la contract, este de ......ceeun..... lei fari
TVA, la care se adauga T.V.A. in valoare de ......c..cc....... lei, pretul total fiind de ......ccoceeuuee... lei.
4.4 — Obiectul prezentului contract il constituie prestarea serviciilor de dirigentie de santier aferent
obiectivului de investitii mai sus mentionat.

5. Durata contractului
5.1 — Durata contractului va fi pe toatd perioada de pregitire a investitiei si executiei lucririlor, de la
emiterea Ordinului de incepere, inclusiv pe perioada de garantie a lucrarilor pani la procesul verbal de
receptie finald a obiectivului de investitii.
5.2 - In situatia in care perioada de executie a lucrdrilor se va modifica, perioada contractului de servicii
de dirigentie de santier va fi modificata in mod corespunzitor. Durata estimati de executie a lucririlor,
in conformitate cu documentatia tehnico- economica, faza I, este de 12 de luni, iar perioada de garantie a
lucrarilor este de 60 luni.
5.3 — Contractul intrd in vigoare la data constituirii garantiei de buna executie si este valabil pani la
indeplinirea integral si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti. Contractul opereaza valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si a caietului de sarcini, de la data intrarii sale in vigoare si pani la
epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect pe care 1l produce.

6. Documentele contractului
6. - Documentele contractului sunt:
a) oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard
b) caietul de sarcini
¢) document privind constituirea garantiei de bund execufie
d) contractele cu subcontractantii

7. Obligatiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obliga sd efectueze serviciile care fac obiectul prezentului contract in conformitate cu
obligatiile asumate.
7.2 - Prestatorul se obliga sa realizeze serviciile pe toatd perioada de pregatire a investitiei si executiei
lucrérilor la care se adaugd durata garantiei lucarilor, pana la receptia finald a obiectivului de investitii.
7.3 - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract conform caietului de sarcini, cu
profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalitatii si impartialitate atat fati de achizitor cat
si fatd de Executant;
7.4 - Prestatorul va urmdri executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucririle
corespunzdtoare din punct de vedere calitativ si cantitativ a acestora, cu incadrarea in oferta
prestatorului;
7.5. - Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care i sunt puse la dispozitie referitoare
la prezentul contract drept private si confidentiale dupa caz, nu va publica sau divulga niciun element al
prezentului contract fard acordul scris, prealabil, al achizitorului. Daca exista divergente cu privire la
necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executarii prezentului contract, decizia finald va apartine



achizitorului.
7.6. - Prestatorul se obliga sa supravegheze lucrarile, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract,
care cad in sarcina sa sau se pot deduce in mod rezonabil in contract, in conformitate cu cerintele Legii
10/1995 cu modificarile si completarile Legii 177/2015.
7.7. - Prestatorul va prezenta achizitorului rapoarte tehnice periodice cu stadiul lucrarilor.
7.8.- Prestatorul efectueaza verificarile prevazute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc. Acesta este direct raspunzitor de
neconcordaniele constatate intre modul de executie din caietul de sarcini al lucrdrilor si executia
propriuzisa, supravegheazi si intocmeste impreuna cu constructorul cartea tehnica - cap.b si o prezinta
beneficiarului la receptia terminarii lucrarilor.
7.9 - Prestatorul se obligd sd despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamatii si acfiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuals
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi.
7.10- Obligatiile prestatorului in perioada de pregérire a investitiei sunt:

1. verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru realizarea
constructiilor;

4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

5. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

6. verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verificd dacd este precizata in proiect categoria de importantd a constructiei;

8. verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmaérire speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului libere de orice sarcini;

11. participd, Impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12. predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier, daci este cazul;

13. verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

14. verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la LS.C.;

15. verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale
si daca este amplasat la loc vizibil.
7.11. - Obligatiile prestatorului in perioada de executie a lucrarilor sunt:

1. urméreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

(O8]



4. interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
la care avizul tehnic a expirat;

5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementirile tehnice;

6. verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

7. interzice executarea de lucrari de catre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazd verificdrile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileazd documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
receptie calitativd a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

11. transmite cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor
la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
madsuri si, dupd caz, propun oprirea lucrarilor;

13. urmdreste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

14. verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15. anuntd 1.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de citre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificd punerea in siguranti a
constructiei, conform proiectului;

16. anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd executarea
lucrérilor de cétre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros;

17. preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementirile legale;

18. urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul detindtorului acestuia.
7.12. - Obligatiile prestatorului la receptia lucrarilor sunt:

1. asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;

2. urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupd efectuarea receptiei
finale.

7.13. - Obligatiile prestatorului in perioada de garantie a lucrarilor sunt:

1. Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la
acceptarea acesteia;

2. Daca executantul lucrarilor nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-I soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale si a instiinta beneficiarul lucrarii; daca executantul nu se
conformeaza, va notifica atat executantul cat si beneficiarul privind propunerea sa de a executa
remedierile cu alt constructor, cheltuiala fiind suportata de executant ca urmare a neindeplinirii
obligatiilor asumate;

3. urmareste comportarea lucrarilor executate in perioada de garantie prin efectuarea de inspectii
periodice si transmite executantului notificari cu privire la defectiunile constatate in aceasta perioada si
pe care acesta trebuie sa le remedieze pe cheltuiala proprie, cu instiintarea si a beneficiarului;

4. Urmareste rezolvarea defectelor/problemelor aparute in aceasta perioada din vina executantului sau
cele consemnate de catre beneficiar.



5. Definitiveaza cartea tehnica a constructiei inainte de receptia finala, aceasta se va preda beneficiarului
legata pe capitole de lucrari, cu opis-uri cuprinzand fisa sintetica si jurnalul evenimentelor completat la
zi.

7.12. - Obligatiile prestatorului la receptia finala a lucrarilor sunt:

1. Dupa receptia finala, prestatorul ca preda Cartea tehnica a constructiei, actualizata daca e cazul,
detinatorului legal si va contine documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea, urmarirea
comportarii in timp si postutilizarea constructiei conform HG 343/2017.

7.7 - Pe perioada de derulare a contractului, dirigintele de santier va avea si urmatoarele responsabilitati:
a) Dirigintele de santier va verifica si aviza situatiile de plata pentru lucririle efectuate, intocmite de
catre executantul acestora.

b) Dirigintele de santier va certifica situatiile de plata intocmite de citre executantul lucririi.

8. Obligatiile principale ale achizitorului
8.1 — Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul cétre prestator in termen de 30 zile de la emiterea facturii
de catre acesta.
8.3. - Plata serviciilor de dirigentie de santier se va efectua pe baza rapoartelor de activitate elaborate de
cdtre prestator, proportional cu derularea contractului de executie a lucrarilor.
8.4. - Plata finala va avea la baza aprobarea unui raport final, in conformitate cu prevederile contractului
de servicii.

9. Sanctiuni pentru nemdeplmtrea culpabild a obligatiilor
9.1 - In cazul in care, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de
a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o sumi echivalentd cu o cotd procentuald din obligatia
neefectuatd, pentru fiecare zi de intarziere, numitd dobdnda legald penalizatoare, care se stabileste la
nivelul ratei dobanzii de referintd calculata de BNR, la data respectiva, plus 8 puncte procentuale,
conform legii nr. 72/2013 si OG 13/2011.
9.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a plati, ca penalitdti, o suma echivalentd cu o cota procentuald din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intarziere, numitd dobdnda legald penalizatoare, care se stabileste la
nivelul ratei dobéanzii de referinta calculatd de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii nr. 72/2013 si OG 13/2011.
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, in mod culpabil
si repetat, dd dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de
daune-interese.
9.4 — Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare scrisi adresati
prestatorului férd nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasti anulare s
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru niciuna dintre parti. in acest
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
executatd pand la data denuntarii unilaterale a contractului.

10. Garantia de bund executie a contractului

10.1 — a) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului in termen de 5
zile de la semnarea contractului si de a o depune la achizitor in termen de maximum 3 zile de la data
constituirii.

b) Achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a contractului prin care comunicd si data
intrdrii Tn vigoare a contractului, numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buni
executie.

10.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi constituit in lei si va reprezenta 5 % din

valoarea contractului fard T.V.A., respectiv ......coeueuee lei.



Garantia de buni executie a contractului se constituie prin:
- Virament bancar intr-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia la dispozitia Achizitorului.
- Instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roménia sau din alt stat sau de o
societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buni executie va fi irevocabila.
Instrumentul de garantare va prevedea dacd plata garantiei de bund executic se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Valabilitatea garantiei de buna executie va fi egald cu durata de executare a tuturor serviciilor ce
fac obiectul prezentului contract. In aceasta situatie, Prestatorul are obligatia de a prezenta un instrument
de garantare emis de o institutie de credit sau societate de asigurare a carei valabilitate este cel putin
egald cu durata contractului. In cazul in care perioada contractului se extinde, prin act aditional,
Prestatorului 1i revine obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a instrumentului de garantare cu o
perioada cel putin egala cu perioada prelungitd, sub sanctiunea prevederilor art.9.1.

In situatia executdrii garantiei de buni executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi
garantia 1n cauza raportat la restul ramas de executat.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd Prestatorul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizind totodatd obligatiile
care nu au fost respectate.

10.4- Achizitorul va executa Garantia de Buni Executie, in eventualitatea in care:

a) Prestatorul nu reuseste sda prelungeascd valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
prevdzut anterior, situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buni
Executie;

b)Oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul
nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de
Buna Executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului cat si emitentului
instrumentului de garantare, dupa caz, precizand obligatiile care nu au fost respectate, cat si modul de
calcul al prejudiciului.

10.5 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la indeplinirea
obligatiilor asumate prin prezentul contract.

11. Alte responsabilititi ale prestatorului
11.1 - Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
11.2 — Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu propunerea
tehnicd. Totodatd este raspunzétor atdt de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
11.3 - Prestatorul este responsabil cu asigurarea tuturor masurilor privind protectia muncii pentru
personalul prestator si totodatd este pe deplin raspunzitoar de efectele pe care le-ar putea produce
utilizarea materialelor folosite in efectuarea prestatiei.
11.4 — Pe parcursul deruldrii contractului se vor respecta reglementarile in vigoare privind conditiile de
muncd si protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului.
11.5. — Prestatorul are urmatoarele obligatii prin prezentul contract:
a) La fiecare situatie de plata si ori de cate ori considera necesar va efectua masuratori ale cantitatilor de
lucrari real executate;
b) Va verifica corespondenta cantitatilor executate cu oferta financiara si proiectul tehnic, asigurandu-se
ca nu sunt depasiri din punct de vedere cantitativ si financiar;



c¢) Va fi responsabil de corespondenta incadrarii lucrarilor executate in prevederile ofertei financiare, din
punct de vedere al articolelor ofertate de executant;

d) Va confirma situatiile de lucrari doar daca corespund realitatii din teren si cu cele mentionate anterior;
e) Va confirma alaturi de situatiile de lucrari, atasamente si masuratori pentru a asigura o documentatie
clara a lucrarilor intreprinse de executant;

f) Va intocmi rapoarte lunare si la cererea beneficiarului ce vor evidentia situatia lucrarilor de executie,
procentual, cantitativ si de corelare cu graficul de executie al constructorului; in eventualitatea in care
ritmul de executie nu se respecta, din motive imputabile Constructorului, graficul de executie a lucrarilor
propus, dirigintele de santier are obligatia de a notifica Constructorul cu luarea de masuri imediate
pentru recuperarea intarzierilor. Graficul revizuit va fi confirmat si analizat din punct de vedere
tehnologic si al resurselor prezente in santier pentru finalizarea lucrarilor in termenul contractual
prevazut. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare
propuse de catre Constructor;

g) Va verifica si va asista executantul lucrarii la intocmirea "as built" conform prevederilor HG nr.
343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

11.6 - Dirigintele de santier va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitdrilor venite din partea Achizitorului, solicitari ce rezultd din natura
contractului. Termenele de raspuns la solicitari nu vor depdsi 3 (trei) zile lucratoare.

11.7 - Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si
inscrise in foile de atasament. Situatiile de lucréri se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea
lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) conform listelor de cantitati din documentatia
tehnico- economicd faza II. Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in
reglementdrile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Situatia de lucrdri
inaintata de catre executant va avea ca suport foaia de atasament, masuréatorile, desenele, certificatele de
calitate, declaratiile de conformitate a materialelor puse in opera, procese verbale si orice alt document
care sd ateste cantitatea si calitatea lucrdrilor executate, solicitate de beneficiar executantului.

12. Alte responsabilitati ale achizitorului
12. - Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului toate informatiile pe care le detine si sunt necesare
pentru indeplinirea contractului

13. Receptie si verificdri

13.1- Prestatorul va inainta beneficiarului rapoarte lunare cu situatia existenta din teren, cu procente de
executie lucrari si materiale foto.

13.2 - Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna
raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. De asemenea, Raportul
de activitate lunar va avea un capitol distinct, referitor la monitorizarea decontarilor. Acesta va fi
inaintat beneficiarului, odata cu inaintarea situatiilor de lucrari, intocmite de catre executant. in
continutul raportului se vor specifica informatii privind perioada de lucru, activititile completate,
rezultate obtinute, probleme apdrute si solutii propuse. Prezentarea va fi succinta, clard si cat mai usor de
urmdrit, unde va fi cazul, Raportul final va cuprinde tabele comparative si grafice ale lucrarilor
executate.

13.3- Prestatorul va prezenta un Raport final la terminarea lucrarilor, care va cuprinde:

a) detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

b) detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei
la terminarea lucrarilor, verificarea intrunirii conditiilor de organizare a receptiei la terminarea lucrarilor.



13.4 — Prestatorul va prezenta un Raport final la receptia finald a lucrarilor, dupa expirarea perioadei de
garantie a lucrdrilor, va cuprinde:

a) detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe parcursul perioadei
de garantie a lucréarilor;

b) constatdri privind urmérirea comportérii in exploatare a constructiei pe perioada de garantie a
lucrérilor.
13.3- Prestatorul va intocmi conform prevederilor legale in vigoare, Cartea tehnica a constructiei, care
va fi prezentatd si inaintata beneficiarului, intr-un exemplar, in original.
13.3 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
13.4 - Verificarile vor fi efectuate de cétre achizitor prin reprezentantii sdi imputerniciti, in conformitate
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului,
identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.

14. fncepere, finalizare, intirzieri, sistare
14.1 - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data primirii ordinului de incepere,
care va fi ulterioara datei constituirii garantiei de buna executie.
14.2 - Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen
care se calculeazd de la data inceperii prestérii serviciilor.
14.3 - Orice intarziere in derularea investitiei ce tine strict de serviciile furnizate de echipa de
supervizare, atrage penalizati conform contractului. Daca serviciile nu sunt prestate corespunzator,
beneficiarul are dreptul sa rezilieze contractul si va cere daune datorita blocarii investitiei (obiectivul de
investitii nu poate fi realizat de constructor fara serviciile prestate de dirigintele de santier).

15. Subcontractanti (dacd este cazul)
15.1 — Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati.
15.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.
15.3- (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
15.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu si-a mdephmt partea sa dm
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata
achizitorului

16. Forta majord
16.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competenta.
16.2 - Forta majora exonereaza pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.
16.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4 - Partea contractanta care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
16.5 - Partea contractanta care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.



16.6- Dacé forta majora actioneazd sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fird ca vreuna
din parti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

17. Ajustarea prefului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiara.
17.2 - Pretul contractului este ferm pe toata durata desfasurarii contractului si nu se ajusteaza.

18. Asigurari
18.1. Prestatorul are obligatia de a incheia asigurare de raspundere civila profesionals in conformitate cu
art. 31 din Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, cu valabilitate pe toatd perioada
derularii contractului .

Acesta va prezenta autoritatii contractante polita de asigurare in momentul luérii la cunostintd a
ordinului de incepere a contractului comunicat de beneficiar. Nerespectarea la timp a dovezii incheierii
acestei polite, indreptateste autoritatea contractantd sd rezilieze contractul si sd ceard daune potrivit
clauzelor contractuale de imposibilitate a continuarii lucrarilor de executie.

19. Solutionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu
indeplinirea contractului.
19.2 - Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc si rezolve
in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de citre
instantele judecatoresti din Romania.

20.Incetarea contractului
20.1 — Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract,
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilaterali de citre autoritatea
contractantd, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind
competentd instanta de judecata,
¢) in cazul nerespectirii obligatiilor contractuale de catre prestator, prin reziliere de catre autoritatea
contractantd, cu plata unei despagubiri in sarcina executantului,
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de citre autoritatea contractanti, prin reziliere de citre
prestator, cu plata unei despagubiri in sarcina autoritétii contractante,
e) in caz de fortd majord, fara plata unei despagubiri,
f) contractul poate fi denuntat unilateral de catre partile semnatare cu preaviz de 30 zile, fara plata de
daune-interese;
) contractul se reziliazd de drept, fard interventia instantei, daca una dintre parti nu respecta obligatiile
asumate prin prezentul contract si nu remediaza aceastd incélcare in termen de 10 zile de la data
notificarii scrise transmisa de catre partea lezata;
h) 1n alte cazuri prevazute de lege.

21. Limba care guverneazd contractul
21.1 — Limba care guverneaza contractul este limba romana.



22. Comunicdri
22.1 - (1) Orice comunicare intre pari, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit si in momentul primirii.
23.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.

23. Legea aplicabild contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.
Partile au inteles sa incheie azi .......cccoceeveeennnn. prezentul contract in 2 (doud) exemplare, cite
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
Municipiul Braila
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