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Municipiul Briiila
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LICITATI S1 PARTENERIAT PUBLIC S1 PRIVAT
Serviciul Licitatit si Achizitii Publice

INVITATIE DE PARTICIPARE

in vederea realiziirii achizitiei publice aviind ca obiect servicii de supervizare in cadrul
proiectului “Modernizare transport electric Calea Galati”

Tipul achizitiei/contractului; servicii
Codul de clasificare CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucririlor
Descrierea achizitiei si conditii referitoare la contract:
Obiectul contractului 1 constituie prestarea serviciilor de supervizare in cadrul proiectului
*Modernizare transport electric Calea Galati”.
Valoarea estimati a contractului este de 132.532,29 lei faria TVA,
Surse de finantare: - Fonduri europenc nerambursabile + fonduri de la Bugetul de stat - 98%
- Bugetul local — 2%
Durata contractului:

Perioada de executie a Contractului curge de la data de emitere a ordinului de incepere a
executiei contractului si se finalizeazd dupd aprobarea de catre beneficiar a Certificatului de receptie
finald si emiterea si aprobarea raportului final.

Durata de supervizare a serviciilor de proiectare este de 2 luni iar durata de supervizare a
executiei lucrdrilor este de 12 luni.

Conform prevederilor Clauzei 61 [Pericada de garantie] din Anexa 2 la HG 1/2018, contractul
de servicii de supervizare ce se va incheia in urma acestet proceduri va produce efecte si pe
perioada de garantic a lucrarilor acordata de catre Executant.

NOTA. - Perioada de garantie a lucrarilor - conform Documentatiel de atribuire a
contractului de lucrari - proiectare §1 executie - este de minim 3 ani si maxim 5 ani de la incheierea
Procesulul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

in situatia in care perioada de executie a lucririlor se va modifica. perioada contractutui de
servicii de dirigentie de santier va fi modificata in mod corespunzator.

(Garantia de bund executie a contractului reprezinta 5% din valoarea contractului fard TVA si
se constituie conform modelului de contract anexat.

Oferta trebuie sdi cuprindi urmiitoarcle:
- Copie certificat constatator emis de ORC din care $d retasd concordanta codului CAEN cu
obiectul contractului;
- Formularul de ofertd anexat ce cuprinde valoarea in lei fard TVA;
- Formularul A;
- Propunerea tehnicd n conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini;
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- Modelul de contract semmnat., cu menfiunea “de acord cu clauzele contractuale™ sau o
Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea clauzelor contractuale;

- Avand in vedere prevederile Legii nr.10/1995, care stipuleaza faptul c& "Proiectantii, precum
si specialistii atestafi tehnico-profesional sau autorizafi, prevazuti la art. 6, au obligatia sd incheie
asigurdri de raspundere civild profesionald, cu valabilitate pe durata exercitirii dreptulw de
practica™;

- Atestate/diplome pentru persoanele atestate, conform prevederilor legale in vigoare, implicate
in executarea contractului. In cazul in care persoanele propuse sunt angajate ale ofertantului se vor
prezenta contracte de muncé, iar in caz contrar, vor fi declarati subcontractanti (se va completa
Centralizatorul cu serviciile prestate de subcontractanti, anexa la formularul de ofertdt) s1 se vor
prezenta declaratii de disponibilitate din partea acestora, urmand ca la semnarea contractului si se
prezinte contractele incheiate intre contractant si subcontractant.

Propunerea tehnica trebuie sd corespunda cerintelor solicitate in caietul de sarcini anexat.
Prevederile cuprinse in caietul de sarcini fac parte integrantd din invitatia de participare pentru
claborarea ofertei i constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se claboreazd propunerea
tehnica. Cerintele precizate in Caietul de sarcini sunt considerate a fi minimale.

Orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in
considerare numai in masura In care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini.

In cazul in care executarea contractului ce urmeaza a fi incheiat impune subcontractarea
anumitor parti din acesta, v3 rugdm sd 1i indicati si s3 precizati ce urmeaza a fi realizat de acestia.

Informatii privind subcontractantii: ofertantul poate Inlocut subcontractantii declarati in
ofertd sau poate implica noi subcontractanti, in termenul de prestare a serviciilor, numai cu conditia
notificirii prealabile si obfinerii acordului Municipiului Briila.

Ofertantul are obligatia ca la incheierea contractulut de achizijie publicd sau atunci cind se
introduc noi subcontractanti, s& prezinte contractele incheiate intre contractant ¢
subcontractant/subcontractanti nominalizati Tn ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activitifile ce
revin acestora, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Oferta care nu respectdl cerintele prezentei invitatii de participare si ale caietului de
sarcini va fi respinsi fiind declarati necorespunzitoare,

In cazul in care in urma pestirii invitatiei de participare se vor primi mai multe oferte,
departajarea se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire * cel mai bun raport calitate-
pret”.

Informatii privind criteriului de atribuire “ cel mai bun raport calitate-pret” se regisec in
anexa atasata prezentei invitatii.

Numdrul zile pand la care se pot solicita clarificiiri Tnainte de data limitd de depunere a
ofertelor: }p ..... zile.
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Autorttatea contractant va raspunde solicitiirilor de clarificin transmise in termen cu

-~
.2 zilzile inainte de data limitad de depunere a ofertelor.

[n situatia In care sunteti interesati, vi rugim si ne transmitefi oferta dumneavoastra prin e-
mail la adresa achizitiit@primariabraila.ro sau la Registratura Generald a Primiriei Municipiului
Bréila pané la data de lg@ﬁ?;(}'}ﬂ

Pentru alte informaiii ne putefi contacta prin adresa de e-mail achizitii@primariabraila.ro
sau la numarul de telefon 0239/692394 interior 234, D.AP.L.P.P.P- Serviciul Achizitii Publice.

Director Executiv D.AP.L.P.P.P.,

Cons. Jur. Marius Radu Surdu
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Sef Serviciu Licitatii si Achizitii Publice
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v .
fntocmit,

. Cons. Achizitii Publice, Manea Mioara
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Formuiarul A

Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatui{a) {(nume/ prenume), domiciliat(a) in
................................................... (adresa de domiciliv), identificat(a) cu act de
identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... . AL , eliberat de.iiinnn. . la data de
.............. o CONP e, i calitate de reprezentant legal al operatorului
CCOMOIMEC ... ..ottt iiiieieeia e ieaaanas (denumire), avand calitatea de ofertant unic/

ofertant asociat/ /subcontractant (dupa caz), la achizitia directd pentru atribuirea
contractulili de  viiniiiiiiiiii i et et et trarre s s et ben e ea e aeatanseraa (S
va completa denumirea achizitiei) « achizitie directiin organizatd de Municipiul Braila,
declar ci ofertantul unic/ ofertantul asociat/ /subcontractantul (dupa caz) nu se afla in
niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) participarea In procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a
persoanelor care defin pir{i sociale, parfi de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertan{i/candidati, terti susjinitori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidali, terfi sus{infitori ori subcontractan{i propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicit@rilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este sot/sotie, rudd sau afin, pina la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinitori ori subcontractan{i propusi;

c) participarea In procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unet
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informatii
concrete ci poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altia
naturd, ori se atla intr-o altd situagie de naturd si 11 afecteze independenia si impartialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/tertul sustindtor are drept membri in cadrul consiliutui de administratie/organului de
conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociafi semnificativi persoane care sunt
sof/sotie, ruda sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se atld in relatii comerciale cu
persoane cu functil de decizie In cadrul autorititii contractante sau al furnizorului de servicii
de achizitie implicat in procedura de atribuire;

¢) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sof/sofie, rudd sau afin pand la gradul al
doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul
autoritétii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire.

Subsemnatul declar cd informatiile turnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliv
si infeleg cA autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, In scopul verificirii si
confirmérii declaratiilor, orice documente doveditoare.

inteleg ¢& in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.




Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii »
din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzitoare a adevirului, ficutd unei
persoane dintre cele prevdzute in art. 175 sau unei unitd(i in care aceasta isi desfisoard
activitatea in vederea producerii unei consecinge juridice, pentru sine sau pentru altul. atunci
cand, potrivit legii ori imprejurdrilor, declarafia ficutd serveste la producerea acele
consecinfe, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendd."

Nota

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarca, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Viorel Marian Dragomir —
Primar Municipiul Briila, Doinita Ciocan — Viceprimar Municipiul Braila, Jantea Crican
Alexandru - Viceprimar Municipiul Briila, Gurgu Vasilica — Director Executiv D.F.P.L.,
Bratu Angelica — Director Executiv D.J.C.A P L., Neagu [uliana Florinela ~ director Executiv
D.S.P.P.D.R.I, Surdu Marius Radu - Director Executiv D.A.P.LP.P.P., Termegan Marius -
Director Executiv Directia Tehnic, Anghelescu Corina-Arhitect Sef, Lacitusi Raluca —
Consilier DICAPL, Anisoara Ceoranu — Inspector Directia Arhitect Sef, Dagos Marin -
Inspector DSPPDRI, Marius Mateescu - Sef Serviciu DSPPDRI, Mihalache Daniela-Inspector
DFPL, Gelu Ciprian Radu - Inspector DSPPDRI, Adriana Stergirel - Inspector DSPPDRI,
Moldoveanu Mirela-Sef Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Partac
Lucian- Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizi{ii Publice in cadrul D.A.P.LP.P.P.,
Robitu Florentina Anuta - Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in
cadrul D.AP.L.P.P.P., Manea Mioara- Consilier achizitii publice Serv. Licitafii si Achizitii
Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., llie Gianina - Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si
Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Alexandru lonel - consilier local, Badiu Virginia -
Loredana- consilier local, Bobi Silvia - consilier local, Bosneag Sorin — Eugen- consilier
local, Canciu Cétilin - consilier local, Caranica George — Marius- consilier local, Coman
Florin - consilier local, Coman Laurentiu - consilier local, Cupcic Vasile - consilier local,
Drogeanu Alexandru - consilier local, Dumitru Florin- consilier local, Galbinas Sorin -
consilier local, Gheorghita Florin - consilier local, Goanta Adrian — Mihai- consilier local,
Gojan Petru- consilier local, Neacsu Cornelia- consilier local, Neta Marian - consilier local,
Pascale Mihai-Viorel - consilier local, Patarlageanu Valentin- consilier local, Popescu
Razvan- consilier local, Radulescu Daniela — Elena- consilier local, Sarafolean Coman -
consilier local, Tudose Daniel - consilier local, Varzaru Dan Adrian- consilier local, Voineag
Cristiana- consilier local.

Data

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
{semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat,
semnat si stampilat de reprezentantul legal al acestuia. In sifuatia in care ofertantul
intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat,
semnat st stampilat si de catre reprezentantul legal al subconitractorului.




CAIET DE SARCINI

Servicii de supervizare in cadrul preiectului
*Modernizare transport electric Calea Galati”
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1Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza
cirora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea F inanciard) pentru
serviciile de supervizare care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd procedur.

fn cadrul acestei proceduri, Municipiul Briila indeplineste rolul de Autoritate
Coniractanti, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

2 Contextul realiziirii acestei achizitii de servicii de supervizare

21 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Municipiul Braila a semnat contractul de finantare nr. 5837/30.07.2020 pentru
implementarea proiectului “Modernizare transport electric Calea Galati” cu fonduri nerambursabile
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4, Prioritatea de investitii 4e:
Promovarea unor strategii cu emisii scizute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in
special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a
misurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de
carbon in municipiile resedintd de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbané
durabila.

Pentru verificarea realizarii documentatiei tehnico-economice faza Il si a execuiei
lucrarilor de constructii si instalatii, precwm si pentru asigurarea nivelului calitativ al lucrarilor, prin
respectarea prevederilor legale si a reglementirilor tehnice in vigoare, este necesard achizitia
serviciilor de supervizare pentru implementarea contractului de executic lucrdri — proiectare §i
executie — din cadrul proiectului mentionat.

2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanta

Prin realizarea obiectivului de investitii, se urméresc urmatoarele aspecte:

o scaderea anuald estimati a gazelor cu efect de serd

o cresterea estimatd a numdarului de biciclisti care utilizeaza pistele/trasecle de biciclete
construite/modernizate/extinse

« cresterea estimati a numérului de pietoni care utilizeazi traseele/zonele pietonale/semi-
pietonale construite/modernizate/extinse

o Cresterea estimata a numérolui de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public local/zonal de cilatori

23 Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de servicii de
supervizare

fn cadrul acestui proiect s-au realizat si finalizat proceduri de achizitie publica in vederea
atribuirii contractului de servicii de elaborare expertiza tehnica, a contractului de servicii de
elaborare documentatie tehnico- economicd faza 1 - DALI contractului de servicii de verificare
tehnici de calitate a documentatiei elaborate si a fost demaratd procedura de achizitie publica in
vederea atribuirii contractului de executie lucriri, elaborare documentatie tehnico- economicd faza
11 si asistentd tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor.

3Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

3.1 Obiectul contractului

Contractul de servicii de supervizare ce se va incheia in urma finalizérii acestei proceduri
de achizitic va avea ca obiect principal supervizarea derularii/implementérii Contractului de
proiectare si executie lucrari ce va fi incheiat pentru proiectarea, executarea si finalizarea lucrérilor
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din cadrul proiectului « Modernizare transport electric Calea Galati» precum si supervizarea
misurilor intreprinse de citre Antreprenor in perioada de garantie pentru remedierea oriciror
eventuale defectiuni.

Conform definitiei din Anexa 2 la HG nr. 1/2018 - Conditiile generale si specifice si
acordu! contractual pentru contractele de proiectare si executie de lucrart, Supervizorul reprezintd
operatorul economic desemnat/contractat de cidtre Beneficiar in  vederea supervizarii
Contractului de proiectare si executie lucrari din punct de vedere tehnic, financiar si contractual.
Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alte
persoane pentru indeplinirea rolului sau.

3.2 Durata contract

Perioada de executie a Contractului curge de la Data de emitere a ordinului de incepere a
executiei contractului si se finalizeazi dup aprobarea de cdtre Beneficiar a Certificatului de
receptie final i emiterea si aprobarea raportului final.

Durata de supervizare a serviciilor de proiectare este de 2 luni iar durata de supervizare a
executiei lucrarilor este de 12 Juni.

Conform prevederilor Clauzei 61 [Perioada de garantie] din Anexa 2 la HG 1/2018,
contractul de servicii de supervizare ce se va incheia in urma acestei proceduri va produce efecte si
pe perioada de garantie a lucrarilor acordata de catre Executant.

NOTA - Perioada de garantie a lucrarilor — conform Documentatiei de atribuire a
contractului de lucrari — proiectare si executie - este de minim 3 ani si maxim § ani de la
incheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

In situatia in care perioada de executie a lucrérilor se va modifica, perioada contractului
de servicii de dirigentie de santier va fi modificatd in mod corespunzitor.

3.3 Analiza riscuriler aferente implementiirii contractului si misuri de gestionare a acestora:
Identificarea, evaluarea si stabilirea misurilor de gestionare a riscurilor.

Riscul este definit drept o problemd (situafie, eveniment efc.) care nu a apdruf fncd, dar care poate apdrea
in viitor, caz in care obfinerea rezultatelor prealabil fixate este ameninfald sau potenfatd. In prima situaie,
riscul reprezintd o ameninfare, iav in cea de-a doua, riscul reprezintd o oportunitate. Riscul reprezintd
incertindinea in obtinerea rezultatelor dovite si trebuie privit ca o combinatie infre probabilitate §i impact’.

Pentru analiza acestui proiect s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atdt in perioada de
implementare a procesului de atribuire a contractului, cdt $i in perioada de exploatare a obiectului

contractului:
IDENTIFICARE RISC Autoritatea Supervizor/ STRATEGIE
contractanti Antreprenor RECOMANDATA/

DETALIL SI MASURI

Mobilizarea indelungatdi a _ DA Monitorizarea permanenta a

persenalului mobilizarii  Antreprenorului,

Antreprenorului sifsau verificarea ziinica a Jurnalului

Supervizorului Lucrarilor, notificarea
imediata a Antreprenorului
privind neconcordantele
dintre resursele programate si
cele alocate.

Pagina 3din 19



o,

Intdrzieri in  asigurarea
suficienta si fa timp de cétre
Antreprenor a materialelor
echipamentelor/  utilajelor/
fortei de munci necesare

DA

Monitorizarea permanenta a
mobilizarii  Antreprenorului,
verificarea zilnica a Jurnalului

Lucrarilor, notificarea
imediata a Antreprenorubui
privind neconcordaniele

dintre resursele programate si
cele alocate.

Intdrziert n  elaborarea
proiectului pentru
autorizarea executiel
lucrdrilor si proiectuhui
tehnic de executie

DA

Monitorizarea permanenta a
mobilizarii Antreprenorului in
perioada de proiectare in
vederea  realizarii  tuturor
activitatilor in pericada de
timp alocata proiectarii.

Intrzieri in  elaborarea
documentafiei tehnice
pentru  obtinerea avizelor,
acordurilor si a autorizatiei
de  construire  necesare
Proiectului

DA

Monitorizarea permanenta a
mobilizarli Antreprenorutul in
pericada de proiectare in
vederea  realizarii  tuturor
activitatifor in perioada de
timp alocata proiectarii.

Intdrziert in verificarea de
citre verificatorii de proiecte
autorizafi a  prolectului
pentru autorizarea execuiiei
lucririlor  si proiectului
tehnic de executie

DA

Supervizorul se va asigura ca
Antreprenorul  va  depune
documentatia completa si la
termen peniru a fi verificata
de verificatorii atestati,

Monitorizarea permanenta a
mobilizarii personalului
atestat  al  Supervizorului,
astfel incat sa fie respectate
termenele alocate prin
contract pemtru  verificarea
projectulul pentru autorizarea
execufie fucrérilor si
proiectului tehnic de executie.

Antreprenorul nu-gi
indeplineste  obligatiile n
conformitate cu prevederile
contractuale, ceea ce
conduce la intarzieri

DA

Monitorizarea permanenta de
catre Supervizor si personalul

sau a activitatilor
Antreprenorului, notificarea
imediata a oricarei

nonconformitati sau a oricarei
abateri de la  clauzele
contractului.

Nerespectarea  de  cétre

DA

Monitorizarea permanenta a
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Antreprenor a programului
de execufie lucrar

Antreprenorulsi  din  partea
Supervizorului, cat si a
Beneficiarului, in vederea
respectarii  programulfui  de
executie aswmat de catre
Antreprenor.

Schimbari  in  structura _ DA Partile se vor asigwa ca o
organizatiei si a personalului astfel de modificare nu va
cheie afecta in niciun fel Contractul.
Calitate slab# a _ DA Asigurarea de catre
documentelor furnizate de Supervizor a unui personal
supervizor care sa demonstreze
profesionalism, calificare si
implicare in realizarea
documentelor ce stau la baza
emiterii certificatelor.
Totodata, Supervizorul va
aloca timpul si experienta,
priceperea, in  vederea
intocmirii unor documente de
inalta calitate care sa satisfaca
exigentele Autoritatii
contractante.
Lipsa  constatdrii  unor _ DA Asigurares de catre
erorifomisiuni de proiectare Supervizor a unul personal cu
experienta  si calificare Tn
domeniu
(Gestionarea _ DA Urmérirea respectarii etapelor
necorespunzatoare a previzute in contract,
contractului si posibilitatea evaluarea analitica a stadivlui
neindeplinirii  obligatiilor acestora, stabilirea
contractuale de cdtre terti eventualelor cauze si
sifsau subcontractori necesitatea de reprogramare,
dacd apar intdrzieri sau
inadvertente.
Conditiile climaterice sunt DA DA Stabilirea Tn avans de misuri

deosebit de dificile in timpul
constructiei, producénd
intArzieri  ale  executfiei
tucrérilor

de reorganizare a activitatilor,
in cazul intdrzierilor, astfel
inclt productivitatea si poatd
reveni la valori normale, iar
impactul asupra projectului sa
fie minim.
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In cazal neindeplinirii la DA Antreprenorul/Supervizorul

termen  si i conditii va asigura toate resursele
corespunzitoare a sarcinilor necesare in vederea atingerii
de cétre obiectivelor  asumate  prin
Supervizor/Antreprenor contract in tennencle
poate  apirea  rezilierea prevazule, sa execute lucrari
contractului de lucrari sau a conforme cu legislatia.

contractului de supervizare

Instabilitatea  legislativa - DA Masuri ce se impun prin
frecventa modificarilor de documentele legislative,
ordin legislativ, modificari - respectiv incheierea de acte
ce pot influenta aditionale pentru aplicarea
implementarea proiectului, modificarilor legislative.

n special cresterea

costurilor de executie,

PRECIZARE: avind in vedere caracterul complex al unui proiect de infrastructurd rutierd,
multitudinea/diversitatea factorilor care influenteaza pregatirea, implementarea/dezvoltarea proiectului,
Autoritatea Contractantd este in imposibilitate de a enumera cu un caracter general tofi acesti factori. Ca
atare, Supervizorul 1si asumd acest risc §i va depune toate diligentele necesare pentru indeplinirea
obiectivelor §i realizarea activitatilor din Caietul de Sarcini.

Unele din riscurile alocate mai sus pot apare indiferent de vointa sau actiunea partilor, acestea se
pot constitui in riscuri independente si vor fi tratate in comun de Parti, in interesul Proiectului.

3.4 Cerinte profesionale

Supervizorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului si va fi in
permanenta relatie cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii ai obiectivului de
investitii, pe toata perioada derularii acestuia pana la finalizarea lucrarilor.

Scopul serviciului de supervizare pentru obiectivul de investitie de mai sus consta in a
oferi Beneficiarului garantia ca Antreprenorul lucriirii isi va indeplini toate obligatiile contractuale,
va respecta prevederile legale in domeniu, continutul Proiectului Tehnic de Executie si a caietelor
de sarcini.

Pentru indeplinirea sarcinilor sale, Supervizorul va avea in echipa sa minim urmatoarele

categorii de personal:

Personal cheie;

Coordonator contract:

Cerinte minime: — detine diploma de inginer, absolvent al unei facultiti / universititi in
domeniul constructii cii ferate, drumuri si poduri;

- demonstreazi experientii profesionald specificd prin implicarea pe o pozitie similard /
echivalents, in cadrul unui contract de supervizare/consultanta pentru un contract de proiectare si/sau
proiectare si executie lucrdri de constructii noi sau de reabilitare say modernizare cale de rulare
(tramvai/metrou/tren) si/sau drumuri/strazi.

Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati si nu numai:

- Conducerea echipei de supervizare si coordonarea activitatii pentru indeplinirea
obiectivelor la cele mai inalte standarde de calitate;
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- Asigura comunicarea cu Beneficiarul, Antreprenorul si alti factori implicati in
desfasurarea contractului de proiectare si executie lucrari;

- Indeplineste atributiile Supervizorului, asa cum sunt acestea definite in Conditiile
contractului de lucrari;

- Verifica si aproba certificatele intermediare de plata precum si celelalte documente
intocmite de catre Antrerenor;

- Intocmeste documentele necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

- Participa la fazele determinante inscrise in programul de control in faze
determinante;

- Inspectarea, identificarea problemelor, erorilor sau defectelor aparute in perioada
de garantie, precum si dispunerea executarii remedierii acestora de catre Antreprenor in conditiile
de calitate prevazute in contract;

- Verificarea si aprobarea raportului lunar al Supervizorului si a raportului privind
progresul [ucrarilor din punct de vedere fizic si financiar;

- Conduce sedintele de lucru organizate cu Beneficiarul si Antreprenorul si orice alte
institutii terte implicate in derularea contractului de proiectare si executie;

- Emite rapoarte catre Beneficiar, inclusiv la solicitarea extraordinara a acestuia, fara
a solicita costuri supiimentare;

- Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor
contractului de lucrari.

Inginer responsabil calitate

Cerinte minime: demonstreazi experientd profesionald specificd prin implicarea pe o
pozitie similard / echivalentd, in cadrul unui coniract de supervizare/consultanta pentru un contract de
proiectare si/sau proiectare si executie lucrari de constructii noi sau de reabilitare sau modernizare cale de
rulare (tramvai/metrou/tren) si/sau drumuri/strazi sau un contract de proiectare, executie si/sau proiectare
si executie lucrdri de constructii noi sau de reabilitare sau modemizare cale de rulare
{(tramvai/metrou/tren) si/sau drumuri/strazi

Va f1 responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati si nu numai:

- Testarea si verificarea materialelor in vederea aprobarii din punct de vedere
calitativ a tuturor lucrartlor certificate st inaintate la plata.

- Urmarirea respectarii Planului de asigurare a calitatii prezentat de catre
Antreprenor si a Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Intocmirea bazei de date cu rezultatele testelor si inregistrarea datelor ce tin de
calitate;

- Exercita in numele beneficiarului un control sistematic si exigent asupra calitatii
Iucrarilor de constructii;

- Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor
contractului de lucrari.

Inginer responsabil cantitati

Cerinte minime: demonstreazd experientd profesionald specificd prin implicarea pe o
pozitie similard / echivalentd, in cadrul unui contract de supervizare/consultanta pentru un contract de
projectare si/sau proiectare si executie lucrari de constructit noi sau de reabilitare sau modernizare cale de
rulare (tramvai/metrou/tren) si/sau drumuri/strazi sau un contract de proiectare, executie si/sau proiectare
si executie lucrdri de constructii noi sau de reabilitare sau modernizare cale de rulare
{tramvai/metrou/tren) sifsau drumuri/strazi

Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati si nu numai:
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- Administrarea financiara zilnica, evaluarea si  controlul declaratitlor si
masuratorilor Antreprenorului inainte ca acestea sa fie certificate si inaintate la plata;

- Masurarea si calculul cantitatilor executate conform proiectului aprobat si a
dispozitiilor st modificarilor aprobate;

- Verificarea si corectarea certificatelor interimare de plata si a altor documente
(program de lucrari, rapoarte lunare, rapoarte saptamanale, etc) intocmite de catre Antreprenor;

- Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor
contractului de lucrart.

Inginer responsabil proiectare

Cerinte minime: demonstreazi experientd profesionalad specificd prin implicarea pe o
pozitie de inginer proiectant sau echivalent, in cadrul unui contract de proiectare si/sau proiectare si
executie lucriri de constructit noi sau de reabilitare sau modernizare cale de rulare (tramvai/metrou/tren)
si/sau drumuri/strazi

Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati si nu numai:

- Verificarea st aprobarea solutiilor din proiectul tehnic in raport cu DALIL in
conformitate cu Conditiile Contractului de Lucrari, cerintele beneficiarului, oferta tehnica si
oferta financiaraa antreprenoruului, normativele si legislatia in vigoare,

- Verifica si aproba dispozitiile de santier,

- Inspectarea, identificarea problemelor, erorilor sau defectelor aparute in pericada
de garantie, precum si dispunerea executarii remedierii acestora de catre Antreprenor in conditiile
de calitate prevazute in contract;

- Verificarea lucrarilor ce devin ascunse cu privire la cerintele de calitate prevazute
in proiect;

- Orice alte sarcini ce rezulta din etapa de proiectare, ce ii revin in conformitate
prevederile contractului de proiectare si executie lucrari si legislatiei in vigoare.

Pe langa acesti specialisti necesari pentru managementul contractului de proiectare si
executic fucrari, Supervizorul va include in echipa sa si urmatorii specialisti, diriginti de santier atestati
conform prevederilor legale in vigoare:

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu;
Cii ferate, metrou, tramvai;

Constructil edilitare si de gospodérie comunals

Instalatii electrice.

el

Dirigintii de santier din echipa supervizorului vor avea atestarea Inspectoratului de

Stat in Constructii (ISC), obtinutd in conformitate cu Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile ulterioare.

Noti: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta:

- CV-uri din care si rezulte experienta gi pozitia pentru care expertul este nominalizat;

- diplome, atestate sau alte documente echivalente;

- documente justificative ce demonstreazd experienta specificd solicitatd cum ar fi:

recomandari/documente emise de beneficiari/angajatori/fise de post/procese verbale de

receptie a serviciilor prestate generate in cadrul unor contracte sau alte documente care s

confirme experienta specificd a expertului;

- declaratii de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai

ofertantuiui, semnate autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist)

Dirigintii de santier pentru specializarea Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie,
transport pe cablu st cei pentru specializarea Cai ferate, metrou, tramvai se incadreazi in categoria
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expertilor cheie si trebuie sd fie nominalizati i sd se prezinte documentele solicitate la momentul
depunerii ofertei. Ceilalti diriginti de santier sunt considerati experti non cheie si la momentul
depunerii ofertet Autoritatea contractanta solicitd ca In propunerea tehnici si fie descris momentul
in care vor inferveni acesti experti In implementarea viitorului contract, precum i modul In care
operatorul economic ofertant gi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz
in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Pentru personalul cheie propus, nerezident in Romania, se va prezenta echivalentul
documentelor/certificatelor/autorizarilor solicitate, emise in tara de rezidenta.

Ofertantul poate nominaliza cite o persoand pentru fiecare pozitie de expert cheie
mentionatd mai sus sau poate monimaliza o singurd persoani pentru mai multe pozitii de exepert
mentionate mai sus, cu respectarea cerintefor minime solicitate pentru fiecare pozitie de expert in
parte.

4. Responsabilititile/obligatiile partilor
4.1 Responsabilitiiti prestator
Principalele responsabilitati ale dirigintelui vor fi:

Componenta 1. Supervizarea din punct de vedere tehnic, financiar si contractual a
documentelor elaborate si/sau prezentate de catre Antreprenor ca urmare a finalizarii activitatii
de studiere a Cerintelor Beneficiarului.

In cadrul acestei etape Supervizorul va:

- Aproba sau respinge persoana propusa de catre Antreprenor ca Reprezentant al
Antreprenorului pentru acest proiect, daca acesta nu a fost nominalizat in oferta antreprenorutui. De
asemenea, aproba sau respinge orice propunere de modificare a acestui resprezentant pe perioada
desfasurarii contractului.

- Supervizorul, va comunica, in numele Benefictarului, informatiile pe care Antreprenorul
le poate solicita in mod rezonabil pentru executarea Contractului, altele decét cele in
responsabilitatea Antreprenorului.

- Analizeaza si decide cu privire la orice eroare, greseald sau altd neconcordantd
identificatd de catre Antreprenor in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau
sistemele de referin{a initiale prevézute in Contract.

- Analizeaza si aproba sau respinge, dupa caz, Programul de Executie detaliat al
intregului Contract propus de Antreprenor. In cazul in care Programul de Executie este respins,
Supervizorul va prezenta motivele respingerii $i va solicita Antreprenorului si retransmita
Programul de Executie completat si/sau corectat, astfel Incat acesta sa fie conform cu prevederile
Contractului si realist de pus in practici

- Aproba sau respinge prolectantii propusi de catre Antreprenor penfru realizarea
documentatiei tehnico-economice.

Componenta II, Supervizarea din punct de vedere tehnic, financiar si contractual a
realizarii de catre Antreprenor a Documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si
acordurilor specificate in Certificatul de Urbanism.

In acesta etapa Antreprenorul va elabora si Supervizorul va verifica Documentatia tehnica
necesara pentru obtinerea avizelor si acordurilor specificate in Certificatul de Urbanism cu
exceptia celor care au fost obtinute de Achizitor la faza DALIL Supervizorul va verifica si
respectarea termenelor de elaborare asumate de catre Antreprenor prin contractul de proiectare si
executie Jucrari.
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Supervizorul va avea dreptul sd auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare,
inainte de inceperea fiecdrei etape de proiectare sau executie.

Componenta IH. Supervizarea din punct de vedere tehnic, financiar si contractual a
realizarii de catre Antreprenor a Documentatiel pentru obtinerea Autorizatiei de construire

In acesta etapa Supervizorul va verifica elaborarea de catre Antreprenor a documentatiei
tehnice necesare pentru autorizarea executdrii fucrdrilor. Aceasta documentatie va cuprinde:

1. Proiectul pentru autorizarea executérii lucriirilor de construire - P.A.C.

2. Protectul de organizare a executiei lucrérilor - P.O.E.

Toate mdsurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ al
autoritatii competente pentru protectia mediului vor fi avute in vedere la elaborarea documentatiei
tehnice din cadrul acestei etape de proiectare.

Supervizorul va verifica si respectarea termenelor de elaborare asumate de catre
Antreprenor prin contractul de proiectare si executie lucrari.

Supervizorul va avea dreptul sid auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare,
inainte de inceperea fiecérei etape de proiectare sau executie.

Componenta 1V. Supervizarea din punct de vedere tehnic, financiar si contractual a
realizarii de catre Antreprenor a Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie

In aceasta etapa Supervizorul va verifica elaborarea de catre Antreprenor a Proiectului
Tehnic de Executie (P.T.E). Acesta reprezinta documentatia tehnico-economicé - piese scrise si
desenate, elaboratd in condigiile legii, care dezvoltd Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire, cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire, precum $i prin
avizele, acordurile si actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, anexe la
autorizatia de construire. Proiectul tehnic de executie (P.T.E) cuprinde solutiile tehnice si
economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executd lucrdrile de constructii
autorizate.

Supervizorul studiazad proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previazute
pentru realizarea constructiilor si, in urma consultarilor cu Beneficiarul, va aproba sau va respinge
motivat documentatia elaboratd de Antreprenor. Aprobarea de cétre Supervizor a proiectului
elaborat de citre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de rispundere asupra proiectului
respectiv,

Verifica si asigura vizarea de catre I1SC a programului de control al calitatii lucrarilor
e¢xecutate.

Supervizorul va avea dreptul s@ auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor gi documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare,
inainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Componenta V. Supervizarea din punct de vedere telnic, financiar si contractual a
realizarii de catre Antreprenor a Asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor

Pe parcursul executiei lucrarilor Supervizorul trebuie sa verifice realizarea de catre
Antreprenor a urmatoarelor subactivitati aferente asistentei tehnice pe care trebuie sa o asigure

proiectantii:

> emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificiri legate de aplicarea
proiectului in concordantd cu situatia din teren

> participarea la fazele determinante incluse in programul de control al lucrarilor

de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
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> emiterea de dispozifii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor,
dupa caz, conform legislatiei in vigoare

» urmarirea respectdrii prevederilor din proiect si a normelor in vigoare de citre
constructor/executant

> deplasarea pe santier in conformitate cu termenele din graficul de executie sau la
solicitarea dirigintelui de santier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,

> Realizarea actualizarit devizului general si a proiectului tehnic de executie, faza
as built - conform cu executia - , documentatie care va include proiectul tehnic de executie ultima
revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind executia constuctiei, inclusiv intocmirea
devizului general actualizat,

> participarea la Receptia la terminarea lucrdrilor si prezentarea Referatului

proiectantului cu privire la modul in care lucrarile au respectat Proiectul tehnic de executie.

Componenta V1. Supervizarea din punct de vedere tehnic, financiar si contractual a
executiel lucrdrilor pe baza Proiectului Tehnic de Executie elaborat de catre Antreprenor

Supervizorul va verifica, prin personalul sau de specialitate, modul in care Antreprenorul
executa lucrarile prevazute in Proiectul Tehnic de Executie. In calitatea sa de ,.Supervizor”, acesta
are obligatia de prestare a serviciilor de supervizare a executiei lucrdrilor la standarde de Tnalta
calitate, sa realizeze evaluarea si aprobarea lucrdrilor, a materialelor, echipamentelor, etc, astfel
incat Antreprenorul si finalizeze Lucrdrile in perioada de timp stabilita prin contractul de lucrari —
proiectare si executie.

Supervizorul va desfasura urmatoarele categorii de activitati:

- participd la predarea amplasamentului si a reperelor de nivelment cétre executant;

- participd, Tmpreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper;

- participi la predarea citre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier,
daci este cazul;

- verificd existenta "Planului calitdtit™ si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi;

- verifica ritmul executiei lucrarilor

- verifica existenta documentelor de certificare a calitafii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte

- verificd respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in
opera a acestora

- respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeascd nu fi n
conformitate cu prevederile Contractului;

- verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdirii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnica si in reglementirile tehnice

- interzice executarea de lucrdri de catre personal necalificat

- Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane din cadrul Personalului
Antreprenorului in urmétoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, In mod grav sau repetat,
obligatitle Contractuale si/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta §i
securitatea muncii sifsau protectia mediului sunt puse In pericol

- participa la efectuarea testelor si la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante,
semneazé si stampileazd documentele Intocmite ca urmare a verificérilor, respectiv procese-verbale
in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucririlor ce devin ascunse etc.;

- misoard cantititile de lucriri real executate;

- se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

- emite Modificari in conformitate cu prevederile Anexei 2 la HG 172018;

- emite Decizii in conformitate cu prevederile Anexei 2 la HG 1/2018;
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~ analizeaza Revendicérile Antreprenorului si ale Beneficiarului.

- asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operi,

- transmite ciitre proiectant sesiziérile proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformitétile constatate pe parcursul executiei;

- informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mésuri si, dupd caz, propune oprirea lucrérilor;

- urmareste respectarea de citre executant a dispozititlorsi/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

- verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbarii solutitlor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

- analizeazi necesitatea i semneazi in numele $i pentru beneficiar eventualele dispozitii
de santier emise de proiectant;

- anuntd 1.S.C. privind oprirea/sistarea executérii hucrérilor de catre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp $1 verificd punerea in sigurantd a constructiei, conform
proiectului;

- anuntd LS.C. privind reluarea lucrarilor la investitille la care a fost opritd/sistatd
executarea lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp;

- verificd si aprobd plata numai pentru lucrdrile corespunzitoare din punct de vedere
calitativ si cantitativ, verifica atasamentele situatiilor de lucrari in vederea aprobirii la decontare
doar a cantitdfilor real executate si doar in cazul in care sunt atasate documente care si ateste
calitatea lucrarior executate;

- emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Anexei 2 la HG 1/2018;

- urmireste dezafectarea lucrdrilor de organizare de santiersi preda terenul detinatorului
acestuia,

Supervizorul va avea dreptul sd auditeze orice aspect al sistemului calititii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare,
inainte de Tnceperea fiecérei etape de proiectare sau executie.

Componenta VII. Supervizarea din punct de vedere telinic, financiar si contractual a
Receptiei la terminarea fucrarifor

- Participd la receptia lucriirilor, asigurd secretariatul receptiet si intocmeste actele de
receptie;

- Verifica documentele de la Antreprenor in legaturd cu cartea tehnicd a constructiei,
respectiv intocmirea si completarea impreund cu Antreprenorul a cairfii tehnice a constructiet cu
toate documentele previizute de reglementirile legale

- urmireste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptic la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

- In cazul suspendarii receptiei la terminarea lucrérilor, dirigintele va urmari, rezolvarea
remedierilor cuprinse in anexa procesului - verbal de receptie la terminarea Jucriirilor, in cel muit
90 zile de la suspendarea acesteia. In cazul in care executantul nu fisi respectd obligatiile
contractuale, dirigintele va informa operativ Seful Echipei de Supervizori, printr un rapott special,
in maxim 48 de ore de la expirarea termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor;

- Urmireste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si transmite Sefului
echipei Supervizorului, in maxim 48 de ore de la incheiere, documentele prin care se constata
indeplinirea masurilor impuse de comisia de receptie;

- Pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, actele de receptie,
documentatia tehnicd si economici a constructiel, impreund cu cartea tehnica a constructiei, dupa
receptia de la terminarea lucrdrilor.
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Componenta VIII. Supervizarea din punct de vedere tehnic, financiar si contractual a
masurilor intreprinse de catre Antreprenor in perioada de garantie pentru remedierea oricaror
eventuale defectiuni ale Lucrarilor.

Supervizorul va participa, alaturi de beneficiar la un program de inspectii periodice la
obiectivul de investitii pentru a se asigura functionarea corespunzitoare a acestuia.

Va superviza emiterea de solutii tehnice pe perioada de garantie a lucrérilor, daca este
cazul.

Va fi responsabil cu verificarea lucrdrilor de remediere executate de citre constructor, in
perioada de garantie a lucréritor.

Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor, prestatorul nu va percepe
beneficiarului niciun fel de costuri.

Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de citre Supervizor sau reprezentantul
acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de
Supervizor intr-un registru. Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau
reprezentantul acestuia in 24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considerd anulate si
Antreprenorul nu are nicio obligatie s le implementeze.

Supervizorul este singurul autorizat sd emitd Ordine Administrative catre Antreprenor,
inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea §i executarea
corespunziioare si adecvatd a Lucririlor si remedierea oricdror defectiuni. Pentru evitarea oricirui
dubiu, dispozitiile de santier emise de citre proieciantul Lucririlor vor fi implementate de catre
Antreprenor numai dupd ce (si dacd) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de cétre
Supervizor

Nota 1: Activitiitile si responsabilititile mentionate mai sus sunt orientative gi nu
limitative, acestea vor respecta toate legile si normativele in vigoare.

Nota 2: Supervizorui este responsabil pentru includerea in echipa sa a tuturor
persoanelor pe care le considera necesare pentru desfasurarea in bune conditii a contractului
de supervizare.

Nota 3: Prestatorul serviciilor ofertate va fi exclusiv responsabil pentru cheltuielile
de deplasare, cheltuieli cu cazarea personalului cheie si cel auxiliar necesar pentru
implementarea serviciilor necesare derularii investitiei si pentru foate cheltuielile cu logistica.
Prestatorul isi va asuma raspunderea financiara, in conformitate cu legislatia in vigoare, in
cazul actionarilor in justitie, al ridicarii pretentiilor, al pierderilor si daunelor care rezulta in
urma oricarei actiuni/inactiuni, erori sau omisiuni ori neglijente a prestatoruiui si/sau a sub-
antreprenorilor, a angajatilor sau a personalului contractat de acesta.

4.2 Responsabilititi autoritate contractanta

- Achizitorul are reponsabilitatea si obligatia sd achite preful serviciilor prestate in
conditiile contractului, modalititile si termenele fiind previzute in contract.

- Achizitorul are reponsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice
documente si/sau informatii pe care le detine $i pe care acesta le considerd necesare indeplinirii
contractului.

5. Alte responsabilititi ale prestatorului
5.1 inlocuirea expertilor/personalului profesional

In cazul in care personalul profesional declarat nu isi mai poate indeplini cerinele din
prezentul Calet de sarcini, prestatorul are obligatia de a notifica beneficiarul lucrarii, cu cel putin 15
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zile Inainte de momentul inceperii prestdrii serviciilor de catre noii subcontractanti, in vederea
aprobirii acesteia,

In acest timp, lucriirile de executie nu vor fi viciate de acest aspect, iar personalul
profesional, transmis in vederea aprobdrii, trebuie sa indeplineascd toate cerintele si conditiile
profesionale.

5.2 Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Supervizorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile
implicate in derularea obiectivului de investitii. Acest lucru presupune intalniri lunare, sau ori de
cate ori este nevoie, ale Supervizorului cu unul sau mai multi reprezentanti ai acestora (beneficiar,
confractor, proiectant si Inspectoratul de Stat in Constructii).

Supervizorul va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucry, ot de cate ori este
nevoie, in timpul executiei lucrarilor, cu beneficiarul si constructorul, discutiile purtate
consemnandu-se intr-o Minuta a sedintei (intocmita de catre supervizor), si sa participe la intalnirile
organizate de catre beneficiar, ori de cate ori este nevoie.

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate
in luna raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. De asemenea,
Raportul de activitate funar va avea un capitol distinct, referitor Ia monitorizarea decontarilor.
Acesta va fi inaintat beneficiarului, odata cu inaintarea situatiilor de fucrari, intocmite de catre
executant.

Raportul final la terminarea lucrarilor va cuprinde:

» detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe
parcursul desfasurarii contractului de servicii;

+ detalit si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special
dedicat receptiei la terminarea lucrarilor, verificarea intrunirii conditiilor de organizare a receptiei la
terminarea lucririlor.

Raportul final la receptia finald a lucririlor, dupd expirarea pericadei de garantie a
lucrdrilor, va cuprinde:

» detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe
parcursul perioadei de garantie a lucrérilor;

= constatiri privind urmirirea comportarii in exploatare a constructiei pe pericada de
garantie a tucririlor,

53 Cerinte privind asiguririle solicitate contractantului

Avénd In vedere prevederile Legii nr.10/1995, modficata prin Legea 204/2020, ofertantii
agenti economici vor prezenta declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ¢a, in cazul
in care oferta depusi va fi declarata cdstigitoare, acesta se obliga si incheie asigurare de riaspundere
civild profesionald cu valabilitate pe toatd durata deruldrii contractului, pe care o vor prezenta in
original in momentul semndrii contractului, iar ofertantii persoane fizice vor prezenta in oferti
asigurarea de raspundere civild profesionala, cu valabilitate pe perioada desfasurdrii dreptului de
practici.

6. Alte informatiisi cerinte tehnice necesare intocmirii propunerii tehnice

6.1 Amplasare/Localizare
Proiectul de modernizare a strazii Calea Galati cuprinde tronsonul aflat intre intersectia cu
Bulevardu! Independentei si intersectia cu Bulevardul Dorobantilor.
Intersectii existente in amplasament sunt :
- Str. Gratiei; :
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- Str. Grivita;

- Str. Stefan cel Mare;

- Str. Rahova;

- Str. Plevna;

- Bulevardul Independentet.

Obiectivele se afla pozitionate pe un relief de campie.

Studiu geotehnic a fost realizat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in
vigoare, corespunzator prevederilor din NP 074-2014 “Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii” si stabileste conditiile geotehnice din zona, precum si conditiile de fundare pentru
obiectivele de proiectate.

Conform studiului geotehnic Celea Galati se prezinta sub forma unel strazi amenajata cu
structura rutiera din mixturi asfaltice degradatede cca 8 — 12 cm grosime, amplasate peste un sistem
rutier alcatuit din straturi alternante de piatra sparta de dimensiuni diferite cu o grosime de 42 — 47 cm.

Sunt prezente o serie de degradari de ordinul: faiantari locale, fagase, crapaturi, gropi, etc.
De asemenea se prezinta degradari in jurul gurilor de scurgere existente.

In acest sens este necesara modernizarea strazii, prin realizarea unui sistem rutier modern,
in conformitate cu normele in vigoare in prezent.

6.2 Descrierea sumari a investitiei

Constructiile propuse se vor realiza pe amplasamentul existent si constau in realizarea
urmatoarelor lucrari:

- Lucrari de modernizare a sistemului rutier destinat transportului in comun (tramvaie si
autobuze);

- Lucrari de inlocuire a firului contact si sistemul de prinderi al acestuia;

- Lucrari de modernizare al statiilor de tramvai — construire de peroane si amenajarea acestora;

- Achizitionare si montare echipamente de vanzare bilete de calatorie (sistem de E-Ticketing);

- Lucrari de modernizare a partii carosabile destinate traficului de autovehicule;

- Lucrari de modernizare a trotuarelor si a spatiilor verzi din aliniament;

- Lucrari de infintare de parcaje;

- Lucrari de modernizare a retelelor de apa si apa uzata;

- Lucrari de modernizare a sistemului de semaforizare si de realizare a2 umii sistem de CCTV;

Obiectivele preconizate a se indeplini odata cu realizarea investitiei sunt:

« imbunatatirea calitatii calatoriilor cu transportul public si modurile nemotorizate, prin
cresterea standardelor de calitate si siguranta in utilizarea acestor moduri de transport;

» scurtarea timpului de calatorie pentru transportul public, fara a inrautati conditiile de trafic
in aria de studiu si in afara acesteia;

» cresterea frecventei transportului public, fara a inrautati conditiile de trafic in aria de
studiu si in afara acesteia;

» reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor si a impactului negativ asupra
mediului prin scaderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele;

- reducerea cheltuielilor pentru lucrari de intretinere curenta si reparatii pentru liniile de
tramvai ce fac obiectul investitiei.

Documentatia tehnico-economica, faza 1I, se va elabora avand la baza Documentatia de
Avizare a Lucrarilor de Interventii depusa si aprobata prin HCLM nr.112/21.03.2019. Conform
acesteia, in cadrul proiectului trebuie realizate urmatoarele categorii de lucrari:
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1. Modernizare cale de rulare tramvai - acestea presupun demontarea si demolarea totala
a cait de rulare a tramvaiului si refacerea acesteia, pe vn culoar special destinat acesteia, separat fizic
de carosabil.

2. Modernizare retea electrica de contact — lucrarile vor viza inlocuirea in totalitate a
retelei de contact existente, suspensia firului de contact si firul de contact. Reteaua de contact va fi de
tip compensata longitudinal cu suspensii transversale pe console

3. Modernizare parte carosabila - acestea presupun desfacerea si refacerea in totalitate a
partii carosabile. Se vor realiza si locuri de parcare longitudinale in alveole la limita trotuarului.

4. Amenajare trotuare — trotuarele se vor amenaja pe ambele parti pe toata lungimea
strazii.

5. Modernizare statii de transport public — se vor amplasa peroane, cu copertine si
balustrade de protectie. Se vor dota toate peroanele cu automate de vanzare a biletelor de transport
public.

6. Mediu - proiectul prevede refacerea spatiului verde situat in alveolele dintre trotuare si
carosabil. Se vor taia 29 de arbori pentru a permite amplasarea locurilor de parcare sau largirea
carosabilului pentru amplasarea peroanelor si se vor planta un numar de 40 arbori noi.

7. Utilitati — se vor inlocui retelele de apa si canalizare existente in amplasament.

8. Semaforizare si supraveghere video — va fi modernizat si automatizat sistemul existent
de semaforizare si va fi creat un sistem de supraveghere video (CCTV).

6.3 Aprobarea plitii
Plata serviciilor de supervizare se va efectua astfel:

- 85% din valoarea ofertatd se va achita pe parcursul prestérii serviciilor in transe egale lunare,
proportional cu durata de prestare, pana la emiterea Certificatutui de receptie la teminarea
lucrarilor, dupd aprobarea de citre reprezentantii Autoritdfii Contractante a rapoartelor de
activitate lunare.

In cazul prelungirii perioadei de prestare, valoarea transelor de plata se recalculeaza similar
din valoarea ramasa de plata pana la limita a 85% din valoarea ofertata.

- 15% din valoarea ofertatd se va pliti dupa emiterea de cétre supervizor a Certificatului de
receptie la terminarea lucrdrtlor, aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Raportului Final
si admiterea receptiei la terminarea lucririlor.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre prestator cel tarziu la 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii,

6.4 Personalul Contractantului

Supervizorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia contractului de
prestari servicii. Acesta va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si in bune
conditii a sarcinilor descrise, in vederea bunei desfasurari a executiei lucrarilor.

Dirigentia de santier trebuie asigurata de o persoana sau mai multe persoane atestate,
conform prevederilor Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, cu modificirile si completirile ulterioare.

Se vor prezenta:

- Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu
CV-urile specialistilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documentele suport din
care si rezulte informatiile referitoare la studiile. pregatirea profesionald si calificarea fiecirei
persoane propuse in cadrul echipei, in conformitate cu cerintele stabilite

- Declaratie de disponibilitate (in cazul Tn care se propun persoane care nu sunt angajati ai
ofertantului, semnatd autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist)
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Nota 1:

a)Documentele suport prezentate si releve fuptul cd din punctul de vedere al experientei
si cunostintelor /competenfelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul
echipel de proiect se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzitor a confractului ce
urmeazd sd fie atribuit, potrivit specificatiilor previzute in caietul de sarcini

b} Se vor prezenta:

- Diplome privind studiile personalului de specialilate

- Autorizafii/atestate/certificate de atestare profesionald/legitimatii aflate in termen de
valabiliiate la termenul 1imitd stabilit pentru depunerea ofertelor, deciziile de mumire sau altele
asemened pentru pozifia respectivd, ori documentele de specializere in baza cdrora s-a realizat
mumirea.

6.5 Prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat s rezulte indeplinirea si asumarea in totalitate
a cerinfelor documentatiei de atribuire. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in
totalitate Cerintele Beneficiarului din prezentului Caiet de Sarcini, precum si Legislatia aflata in
vigoare in domeniul constructiilor. Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca
neconforme,

Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului:

2. Planul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectu] contractului;
- Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizare a acestuia.

w

1 Metodologia:

Se vor prezenta:

1 Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini;

2 Modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru prestarea serviciilor;

3 Metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate. Conform
activitatilor cerute prin Caietul de Sarcini se va detalia modul de indeplinire al sarcinilor pe care
ofertantul trebuie sa le indeplineasca, astfel incat rezultatul prestarii serviciilor solicitate sa corespunda
obiectivelor Contractului.

Se vor detalia toate activilatile mentionate la punctul 4.2 Responsabilitati prestator si la
punctul 5. Alte responsabilitati prestator.

Se va prezenta o descriere a modului in care echipa supervizorului va interactiona cu
personalul desemnat de Beneficiar si de catre Antreprenor. Pentru aceasta descriere se va tine cont de
prevederile Conditiifor Generale de Contract conform HG1/2018 (anexa 2) coroborat cu specificatiife
prezentului Caiet de Sarcini.

Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementari) in domeniu de activitate
aferent  obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidenta asupra
derularii/implementarii acestuia.

Se vor identifica si explicita aspectele cheie privind indeplinirea rezultatelor contractului si
atingerea rezultatelor asteptate;
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Activitatile descrise pentru prestarea serviciilor solicitate vor fi reprezentate ca durata, la
capitolul aferent din planul de lucru.

Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masuri
de reducere si sau eliminare a lor;

2. Planul de lucru pentru realizarea serviciilor si a lucrarilor
Se vor prezenta:

* Denumirea si durata activitatilor din cadrul contractului, asa cum sunt prezentate la
punctul 1 “Metodologie™;

* Succesiunea si Interelationarea acestor activitati. Ofertantii sunt incurajati ca in planul de
fucru, pentru fiecare activitate ceruta, sa prezinte sarcinile/subsarcinile aferente si prezentate la punctul
1. De asemenea pentru fiecare activitate/sarcina in parte se vor prezenta resursele umane alocate.

s Durata activitatilor;

ePlanul de lucru se va realiza utilizand un software de planificare a timpului, cu
evidentierea drumului critic si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei durata maxima este
Durata de implementare a Contractului.

Prin documentele prezentate, ofertantul va trebui sa demonstreze:

o Intelegerea prevederilor Caietului de Sarcini;

» Abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;

* Modalitatea in care ofertantul intelege complexitatea proiectului corelat cu timpul alocat
pentru presatrea serviciilor.

3. Organizarea si personalul
Se vor prezenta:

 Structura echipei propuse pentru indeplinirea contractului;

*Se va prezenta o detaliere a numarului de zile de munca alocat personalului implicat in
realizarea serviciilor solicitate, corelat cu activitatile cerute prin Caietul de Sarcini si prevazute de
fiecare ofertant.

Ofertele in care propunerea tehnicd nu asigura corelarea cerintelor din documentatia de
atribuire si/sau corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme.

7. Legislatia aplicabili

- Legea 10/1995  privind calitatea in constructii cu modificirile si completirile
ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executdirii lucrdrilor de constructii, cu modificirile si
completirile ulterioare;

- HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor §i a constructiilor, cu modificirile si completirile
ulterioare;

- Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificirile si completérile ulterioare;
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- HG nr. 343/2017 pentru

modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea

Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile

st completérile ulterioare;

- HG nr. 172018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite
categorii de contracte de achizitie aferente obicctivelor de investitii finantate din fonduri publice
- alte norme legale In vigoare sub incidenta céirora intrd obiectul contractului.
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Anexa : Criteriul de atribuire — Cel mai bun raport calitate-pret

Factori de evaluare

Punctaj financiar = Pf
Punctaj tehnic= Pt

Punctaj Total = PT

PT= P{+Pt = max. 100 puncte

Factorul de evaluare nr. 1

1. Componenta financiara

Penumire criterin: Pret (,,P”) Poundere 72%

Descriere factor: Componenta financiard. Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare
prezentate de ofertanti, se va realiza prin luarea in considerare a pretului total (fird TVA).

Algoritm de calcul: ,Pret” are o pondere de 72% $i un punctaj maxim de 72 puncie care se va
acorda, dupi cum urmeaza:

a) Pentru Oferta admisibila cu pretul cel mai scazut — 72 puncte;

b) Pentru restul Ofertelor adnusibile, punctajul se va calcula utilizdnd urmitoarea formuli:

P(n} = Pret(min} / Pret{n) x 72, unde:

P{n): punctajul obtinut de cétre oferta admisibild aflati in evaluare;

Pret (min) :cel mai scazut pret dintre prefurile ofertelor admisibile;

Pret(n) :pretul ofertei admisibile aflatd in evaluare.

2. Componenta tehnici (, T”)
Descriere: Pentru factorul de evaluare ,Experientii experti cheie”
Factorul are o pondere de 28%, un punctaj maxim de 28 puncte

Penumire factor evaluare:
1. Experienta detinuta de COORDONATOR DE CONTRACT-inginer in domeniul
constructii cai ferate, drumuri si poduri {CT1)

Descriere:

Experienta detinuta de COORDONATORUL DE CONTRACT (INGINER) in pozitia de
Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/ contract si/sau Manager proiect/
contract si/sau Adjunct Manager proiect/ contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct
Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct, In cadrul a cel
putin un contract de supervizare®/consultantd pentru un contract de proiectare si/sau proiectare §i
executie lucrari de constructii noi sau de reabilitare sau modernizare cale de rulare
(tramvai/metrou/tren) si/ sau drumuri/strazi.

Pondere: 10%

Punctaj maxun factor: 10,

Algoritm de calcul: Experienta detinuti in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct
Coordonator proiect/ contract si/sau Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/
contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project
Manager si/sau  Project Manager Adjunct, in cadrul a cel putin un contract de
supervizare*/consultantd pentru un contract de proiectare si/sau proiectare si executie lucrari de
constructii noi sau de reabilitare sau modernizare cale de rulare (tramvai/metrow/tren) si/ sau
drumuri/strazi se va puncta astfel:

Minim | contract: 0 puncte;

2 contracte: 2,5 puncte;

3 contracte: 5,00 puncte;

4 contracte: 7,50 puncte;

5 sau mai multe contracte: 10,00 puncte .




Nota 1: Ofertantii vor depune ca anexe urmitoarele: "Curriculum Vitae" si documente relevante/
recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare" se intelege activitatea
desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin
care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indepiinite de
catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea
conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si
reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.

Denumire factor evaluare:

2. Experienta detinuta de INGINERUL ASIGURAREA CALITATH - RESPONSABIL
CALITATE

Descriere:

Experienta detinuta de INGINERUL ASIGURAREA CALITATII - RESPONSABIIL CALITATE
in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Responsabil Calitate si/ sau Inspector
Asigurarea Calitatii st/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil calitate si/ sau Responsabil tehnic cu
calitatea si/sau Responsabil cu asigurarea calitatii, in cadrul a cel putin un contract de supervizarea
*/consultan{d pentru un contract de proiectare si/sau proiectare si executie lucrari de constructii noi
sau de reabilitare sau modernizare cale de rulare (tramvai/metrou/tren) si/ sau drumuri/strézi sau un
contract de proiectare, executie si/sau proiectare si executie lucrari de constructii nol sau de
reabilitare sau modernizare cale de rulare (tramvai/metrow/tren) si/ sau drumuri/strizi.

Pondere: 6%

Punctaj maxim factor: 6.

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau
Inginer Responsabil Calitate si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau
Responsabil calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/sau Responsabil cu asigurarea calitatii,
in cadrul 2 cel putin un contract de supervizarea™ /consultanfd pentru un contract de proiectare
si/sau proiectare $i executie lucrari de constructii noi sau de reabilitare sau modemnizare cale de
rulare (tramvai/metrow/tren) si/ sau drumuri/strizi se va puncta astfel:

Minim 1 contracte: () puncte;

2 contracte: 1,50 puncte;

3 contracte: 3,00 puncte;

4 contracte: 4,50 puncte;

5 sau mai multe contracte: 6,00 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune ca anexe urmitoarele: "Curriculum Vitae" si documente
relevante/recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa
rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare" se intelege activitatea
desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor,
prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate san a activitatilor
indeplinite de catre Antreprenor, m ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si
certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie
si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.

Denumire factor evaluare:

3. Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL CANTITATI
Descriere:

Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL CANTITATI in pozitia
de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau Responsabil Cantitati si/sau Inginer Cantitate
sifsau Inginer Materiale si/sau Inspector Materiale, in cadrel a cel pufin un contract de
supervizarea® /consultan{a pentru un contract de proiectare si/sau prolectare si executie lucrari de
constructii noi sau de reabilitare sau modernizare cale de rulare (tramvai/metrou/tren) si/ sau
drumuri/strazi.




Pondere: 6%

Punctaj maxim factor: 6.

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati
si/sau Responsabil Cantitati si/sau Inginer Cantitate si/sau Inginer Materiale si/sau Inspector
Materiale, in cadrul a cel putin un contract de supervizarea* /consultantd pentru un contract de
proiectare si/sau proiectare §i executie lucrari de constructii noi sau de reabilitare sau modernizare
cale de rulare (tramvai/metrou/tren) si/ sau drumuri/strizi se va puncta astfel:

Minim 1 contracte: { puncte

2 contracte: 1,50 puncte;

3 contracte: 3,00 puncte;

4 contracte: 4,50 puncte;

5 sau mai multe contracte: 6,00 puncte

Nota 1: Ofertantit vor depune ca anexe urmitoarele: "Curriculum Vitae" si documente
relevante/recomandart emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa
rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: In sensul prezentului factor de evaluare, prin "supervizare" se intelege activitatea
desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin
care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de
catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea
conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul. documentatia de executie si
reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.

Denumire factor evaluare:

4. Experienta detinuta de INGINERUL RESPONSABIL PROIECTARE

Descriere:

Experienta detinuta de INGINERUL RESPONSABIL PROIECTARE in pozitia de Sef cchipa
proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect st/ sau Adjunct Sef Proiect si/sau
Inginer proiectant de drumuri in cadrul a cel putin un contract de proiectare si/sau proiectare gi
executie lucriiri de constructii noi sau de reabilitare sau modernizare cale de rulare
(tramvai/metrow/tren) s/ sau drumuri/strizi.

Pondere: 6%

Puncta] maxim factor: 6.

Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef
Echipa proicctare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect si/sau Inginer proiectant de drumuri
in cadrul a cel pufin un contract de proiectare si/sau proiectare si execufie Jucrari de constructii noi
sau de reabilitare sau modernizare cale de rulare (tramvai/metrou/tren) si/ sau drumuri/strazi se va
puncta astfel:

Minim 1 contracte: { puncte

2 contracte: 1,50 puncte;

3 contracte: 3,00 puncte;

4 contracte: 4,50 puncte;

5 sau mai mutlte contracte: 6,00 puncte

Nota I: Ofertantii vor depune ca anexe urmitoarele: "Curriculum Vitae" si documente relevante/
recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte
elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2 : Implicarea Intr-un contract nu se puncteazi, deoarece indeplinirea acestei cerinte reprezinta

conformitatea ofertel.

Punctaj maxim total: 100




Anexa ar. 24— Formular de ofertd - servicii

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritdfii contractante §i adresa completd)

1. Examindnd invitagia de participare, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

e s htes ettt an e s n e e b b e ee e s ban e e atennran (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ci,
in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in invitafia de p‘l]‘tICIpal‘e nr. ceeee din
data de ..o, , S prestim ,Servicii de supervizare™ in cadrul ploaectuiui «
Modernizare transport electric Calea Galati » pentru sumade ... (cifre)
Let fard TVA, 1espectiv. .o (litere} Lei fird TVA, la care se adauga TVA in
valoare de...cooooceeerevien (cifre), respectiVi e, (litere) din care:

2. Ne angajdm c8, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigitoare, si prestam

» Servicii de supervizare” in cadrul proiectului «« Modernizare transport electric Calea Galati
» 1n graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta.

3. Ne angajam s& menfinem aceastd ofertd valabila pentru o dwrati de oo, (durata
in litere §i cifre) respectiv pana la data de .....ocoeeeeein, (ziva/luna/anul) $i ea va riméne
obligatorie pentru noi §i poate fi acceptatd oricdnd inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Am iInteles si consim{im c, In cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind céstigitoare,
sd constitulm garantia de bund executie I conformitate cu prevederile din invitajia de
participare/solicitarea de ofertd de pret. (dacd este cazul)

5. Precizéim cé nu depunem ofertd alternativa.

6. Pana la Incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta ofertd, impreuni cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastri este acceptatd ca fiind
céstigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi,

7. Intelegem ca nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice ofertd
primita.

Data / !

(nwme, prenume §i semndiurd),
LS

in calitate de ..o legal autorizat s semnez oferta pentru si in numele
....................................... (dernumirea/numele operatorului economic)
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Anexa la formularul de oferta ;

Operator economic (denumirea/mumele)

Centralizatorul cu serviciile prestate de asociati, subcontractanti

Subsemmnatul...........oo ofertant/candidat/reprezentant
imputernicit  al e e e e e e e e s e e n e ae e o (deuirea/numele §i
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rdspundere, sub sanciiunile

aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Nr Denumire Datele de recunoastere ale|  Specializare Partea/pértile din
crt | subcontractant/ subcontractantilor/ contract ce urmeaza a fi
asociat asociatulu executate de
subcontractant/asociat $1
proportia de
subcontractare

Operator economic
{semniturd

autorizati)




Model contract

Contract de servicii

nr. data

Servicii de supervizare n cadrul proiectului
“Medernizare transport electric Calea Galati”

1. Partile contractante

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract de prestare
servicii, a H.G. nr. 395/2016 si a Legii 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea
obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti §i intre acestia si
autorititi contractante

intre
* MUNICIPIUL BRAILA, adresa Piata Independentei nr. 1, Briila telefon/fax 0239694947/0239692394 cod

fiscal 4205670, reprezentatd prin VIOREL MARIAN DRAGOMIR - PRIMAR in calitate de achizitor, pe
de o parte,

si
....... crerernineneeennenasees, CUosedinl In o, telefon oL, numdr de
inmatriculare ............... , cod fiscal ............... , CONT  vvvinvimvereenninens .eee, deschis la Trezoreria

................. , 1"ep1§ezentaté PTII vovvvvinnresnnas, fUNCHR savivivinenee...., In calitate de prestator, pe de altd parte.

Partile au convenit incheierea prezentului Contract, in urmaétoarele conditii:

Art, 1 - Termeni i definitii

1.1. Urmatoarele definifil sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii de supervizare:

a) Abatere profesionald — orice comportament culpabil care afecteazd credibilitatea profesionald a

) contractantului, cum ar fi incilcari ale drepturilor de proprietate intelectuald, sdvarsite cu intentie sau din
culpd grava, inclusiv incilcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei cireia ii apartine
acest operator;

b) Aect aditional - document semnat de Parti care completeazd si/sau modificd termenii si conditiile
Contractului;

¢) Caiet de Sarcini: documentul Anexa la Contractului de Servicii, intocmit de citre Beneficiar, care
include definirea conditiilor din Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor de supervizare,
specificand, acolo unde este cazul, metodele si resursele care urmeazi s3 fie utilizate de citre Supervizor
si/sau rezultatele ce trebuie realizate de citre acesta, inclusiv clarificirile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

d) Caz fortuit si forta majord- conform art. 1351 Cod Civil, daci legea nu prevede altfel sau pértile nu
convin contrariul, raspunderea este Inldturatd atunci cénd prejudiciul este cauzat de for{d majord sau de
caz fortuit. Forta majord este orice eveniment extern, imprevizibil, absolute invincibil si inevitabil. Cazul
fortuit este un eveniment care nu poate fi previzut si nici impiedicat de citre cel care ar fi fost chemat sa
réspunda dacd evemimentul nu s-ar fi produs. Dacd, potrivit legii, debitorul este exonerat de riaspundere
contractuald pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forfi majord. Sunt
considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ¢i enuntiativa. Nu este considerat



forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneta din parti;

e) Certificat de platd/ final de platd - un certificat emis de cétre Supervizor in termen de 30 de zile de la
primirea Situatiei de Lucrari intermediard/finald;

f) Conditiile Contractului de luerari - inseamni prevederile contractuale generale, speciale si acordul
contractual ale Contractului de lucréri, cu privire la supervizare, stabilind clauzele administrative,
financiare, juridice si tehnice ce guverneazd contractul de lucrari al carui obiect 11 reprezintad
»Modernizare transport clectric Calea Galati”

g) Conflict de interese - orice situafie in care membril personalului autorititii contractante, care sunt
implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenfa rezultatul acesteia au, in mod
direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca
element care compromite impartialitatea ori independenta lor Tn contextul procedurii de atribuire. Acest
termen are semnificatia datd de Legea achizifiilor publice nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publics/acordul cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

h) Supervizorul - ofertantul care a devenit parte In Contract pentru a desféisura Serviciile de supervizare, in
conformitate cu prezentul Contract de servicii;

i) Contract de Servicii sau Contract - contractul de achizifie publicd incheiat de cétre Pir{1, care are ca
obiect prestarea de servicii, incluzénd toate anexele la acesta si toate documentele Incorporate in acesta,

/ impreuna cu orice Acte Aditionale.

“ i) Contractul de lucriri - contractul de achizitie publicd incheiat intre Autoritatea contractantd si
Antreprenor, care are ca obiect prestarea de servicii de proiectare si executie lucrri aferent obiectivujui
de investisit ,,Modernizare transport electric Calea Galati”, incluzind toate anexele la acesta i toate
documentele Incorporate in acesta, impreund cu orice Acte Aditionale.

k) Data intrarii in vigoare - inseamna data semndrii Contractului de Servicii;

) Denuntarea unilaterala a contractului de ciitre Beneficiar - reprezintd dreptul recunoscut
Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterala a Beneficiarului;

m) Dobanda penalizatoare: inscamna dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intdrziere a obligatiilor
banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR
plus 8 puncte procentuale;

n) Garantia de Buna Executie - garantia constituita de Supervizorul in scopul asigurérii Beneficiarului de
indeplinirea cantitativi, calitativa si in perioada convenitd a Contractului de Servicii;

0) Lunai - luna calendaristica;

p) Ofertd - actul juridic prin care operatorul economic 151 manifestd vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic Intr-un coniract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiard, propunerea
tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

J) Ordin Administrativ - orice instrucfiune, modificare, comanda sau dispozitie emisé de Supervizor, cétre
executant privind prestarea Serviciilor din cadru] contractului;

r) Ordinul de incepere al executiei contractului - notificarea emisd de cétre Beneficiar prin care
Instiinteaza Supervizorul data la care acesta poate Incepe prestarea serviciilor;

s) Penalitate Contractuali - despiigubirea stabilitd In Contractul de Servicii ca fiind platibild de catre una
din partile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii
sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu intdrziere {atd de termenele limitd, astfe] cum au fost
stabilite Intre parti;

t) Perioada de executie a contractului - intervalul de timp in care Supervizorul presteaza serviciile pe care
le presupune indeplinirea contractului, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si
imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majoré, incepénd cu data de incepere a executiei contractului
si p&na la aprobarea de catre Beneficiar a Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate;

u) Perioada de valabilitate a contractului - reprezintd intervalul de timp in care prezentul contract
opereazi valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si a documentatiei de atribuire, de la data intrérii sale in
vigoare si pini la epuizarea conventionala sau legald a oricarui efect pe care il produce:

v} Personalul Supervizorului - este format din personal/expertii la care se poate adauga si personalul
subcontractantilor, dacé e cazul, insércinati cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea;



o

w) Pretul Contractului - Pretul serviciilor prestate, faird TVA, mentionat la Articolul 3"al Contractului de
Servicii, ce va fi platit de citre Beneficiar pentru indeplinirea integrald §i corespunzitoare a tuturor
obligatiilor asurpate prin contract;

x) Rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, din culpa pértilor
fard ca aceasta s aducd atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilieris;

y) Reprezentantul autorizat al Autoritiitii Contractante - reprezentanfii desemnati de citre Beneficiar
ulterior semnirii Contractului si ale ciror atributii vor fi stabilite de citre Beneficiar. In acest sens,
Beneficiarul va notifica Supervizorul cu privire 1a identitatea reprezentantilor sdi autorizati;

z} Servicii de supervizare - inseamnd orice activitdti ce vor fi desfdsurate de cétre Supervizor in baza
Contractului de Servicii §i in confornitate cu atributiile si responsabilitatile ce 1i revin potrivit HG 1/2018
inclusiv toate activitiifile care necesiti exercitarea unui rol de supervizare sau managementul si
supervizarea Proiectulu;

aa) Specificafii tehnice - cerinfe, prescriptii, caracteristici de naturd tehnicd ce permit fiecdrw produs,
serviciu sau lucrare si fie descris, in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzitoare indeplinirii necesita{n
autoritdtii contractante;

bb) Standard - o specificatie tehnicd adoptati ca standard international, standard european sau standard
national de cétre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continud, care nu
este obligatorie;

cc) Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizifie
publicd si care executd si/sau furnizeazd anumite parti ori elemente ale lucrdrilor sau ale constructiei ori
indeplinesc activitifi care fac parte din obiectul contractului de achizijie publicd, rdspunzénd in fafa
Supervizorului de organizarea i derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

dd)Tert sustindter - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.
182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale art. 48,
art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016, pune la dispozitia Supervizorului resursele financiare si/sau tehnice §i
profesionale invocate in acest Angajament ferm de susfinere, confirmd faptul ¢d va garanta
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivulni Angajament ferm de sustinere §i ¢ se obligd si
asigure indeplinirea completd si reglementard a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directd, in
cazul In care Supervizorul intdmpini dificultdti pe parcursul derularii prezentuln contract. Terful
sustinitor este chemat si indeplineasci el Tnsusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de citre Supervizor
ciruia i-a fost acordatd susiinerea, in cazul in care Supervizorul a demonstrat indeplinirea criteritlor
referitoare la situatia economica §i financiard invocénd sustinerea unui/unor tert/terti, Supervizorul si
tertul/tertii susfindtor/sustindtori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului
de achizitie publicd. Rispunderea solidari a terfului/tertilor sustindtor/ susfindtori se va angaja sub
conditia neindeplinirii de citre acesta/acegtia a obligatiilor de sustinere asumate prin Angajamentul ferm
de sustinere;

ee)Zi/zile - zi/zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres cé sunt zile lucritoare;

Art. 2 - Obiectul contractului

2.1 Obiectul prezentului Contract de Servicii este reprezentat de prestarea de cifre Supervizor a serviciilor
de supervizare pentru proiectul ,Modernizare transport electric Calea Galati”, aga cum este prevazut in
Caietul de sarcini precum si in celelalte anexe ale contractului.

Art. 3 - Pretul Contractului
3.1 Pretul Contractului este de lei, la care se adaugd TV A, conforim prevederilor

legale in vigoare.

3.2 Pretul Contractului poate fi ajustat in baza prevederilor art. 221 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016,

cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 164 alin. (1)-(3) st alin. (5)-(8) din HG
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1) Pretul Contractului va fi ajustat prin actualizare, numai dupa primul an de la emiterea Ordinului de
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Incepere a Contractului, dupa cum urmeaza:

Ajustarea de pret va fi realizata doar pentru componenta "Salariul brut/zi (inclusiv cheltuieli Angajat si
Angajator)" din cadrul Sectiunii "Onorariu (lei fara TVA) pe zi / expert sau persoana” din Bugetul
Contractului - Anexa 1 la Formularul de Propunere Financiara (adica fara componenta "Alre
cheltuieli/zi").

Ajustarea de pret va fi efectuata o singura data pe an, in fiecare an, incepand dupi sfarsitul celui de-al
doilea an contabilizat de la Data de Incepere a Contractului, si va acoperi cele 12 luni anterioare, dupa
urmatoarea formula de ajustare:

V= Vo x Ra I

care:

V- reprezinta ,,ssalarinl brut/zi” actualizat;
V, -reprezinta ,, salariul brut/zi”, conform propunerii financiare;
K, -reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie aplicat, rotunjit la maxim 4 zecimale

Coeficientul de actualizare g, se determina dupa cum urmeaza:

®a = S/So0

S - reprezinta media celor 12 salarii medii brute in ramura ,, Constructii "in lunile de prestare, publicat
in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica. Acesta se determina, dupa cum

urmeaza.
S=(S1+ S2 +S3 +84+S,+S6+87+8+59+S10+5,+812)/12 , unde:

Sy Sy Si Se Ss Se Sy Se Sy S S. S) - reprezinta salariul mediu brut in ramura ,, Constructii”, din
lunile de prestare, publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica.
S. _ reprezinta salariul mediu brut in ranmura ,, Constructii” corespunzator lunii semnarii contractului,
publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica.
Se vor utiliza indicii stabiliti in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica - Tabelul
55, pentru ramura "Constructii”.

(2) Serviciile prestate in primul an de la emiterea Ordinului de Incepere al Contractului nu fac
obiectul actualizarii/ indexarii/ ajustarii preturilor.
3y  Sintagma « an » din prezentul articol nu se refera la anul calendaristic (de ex : 2019 ; 2020;
etc.), ¢i la an in sensul contorizarii periocadei contractuale ce curge de la Data de incepere a
Contractului.
4y  Actualizarea situatiei de plata va fi emisa numai cand toti indicii aferenti celor 12 luni sunt
publicati in versiune finala.
(5 Modificarea formulei de ajustare sau a elementelor in baza carora se aplica formula de ajustare
pe parcursul derularii contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la
posibilitatea de ajustare a pretului contractului.
6y  Sumele ce deriva din aplicarea Articolului 3.3 vor fi platite o data la 12 luni si plata se va face
potrivit contractului fara incheterea unui act aditional.
(77 S1 reprezinta indicele aferent lunii calendaristice in care incepe intervalul celor 12 luni
contractuale pentru care se aplica ajustarea, 1ar S12 reprezinta indicele aferent lunil calendaristice
anterioare celei in care se incheie intervalul celor 12 luni contractuale pentru care se aplica ajustarea.
(8) Pentru 50% din contravaloarea serviciilor prestate si platite in baza aprobarii de catre
Beneficiar a Rapoartelor lunare de progres ce contin si pontajele expertilor, actualizarea/ ajustarea/
indexarea "Salariului brut/z1 (inclusiv cheltmeli Angajat s1 Angajator)” se va raporta pentru lunile de
activitate S1 - S12 la lunile de prestare.
Pentru diferenta de 50% din contravaloarea serviciilor prestate (pontaje deja aprobate) dar neplatite ca
urmare a nemdeplinirii stadiului fizic/ progresului fizic de catre Antreprenor, actualizarea/ ajustarea/
indexarea "Salariului brut/zi (inclusiv cheltuieli Angajat si Angajator)” se va raporta intotdeauna, pentru

Tunile de activitate S1 - S12, Ta momentul (luna) prestarii efective a serviciilor de catre experti/personal.

Prin urmare, in acest din urma caz, actualizarea/ ajustarea/ indexarea "Salariului brut/zi (inclusiv

cheltuieli Angajat si Angajator)” nu se va raporta nici la momentul decontarii/platii efective a serviciilor
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prestate si nici la momentul indeplinirii stadiului fizic/ progresului fizic de catre Antreprenor, In cazul
neindeplimiriz stadiului fizic/progresului fizic de catre Antreprenor, plata efectiva a ajustarii nu se va
efectua mai devreme de plata diferentei de 50% din contravaloarea serviciilor prestate (pontaje deja
aprobate), dar neplatite.

Art. 4 - Perioada de executie a Contractului

4.1 Perioada de executic a Contractului curge de la Data de emitere a ordinului de incepere a executiei
contractului si se finalizeazd dupé aprobarea de citre Beneficiar a Certificatului de receptie finala si
emiterea si aprobarea raportului final.

4.2 Data mtrarii T vigoare a Contractului va fi Data semndrii contractului, cu obligatia constituirii
Garantier de Buna Execuiie in termen de 5 zile lucrdtoare de la Data semnérii contractului si incheierii
politelor de asigurare, in conformitate cu prevederile Articolului 15. Garantia de Buna Executie trebuie
sa fie constituitd in forma, perioada si cuantumul agreate de Beneficiar, precum si in termenul si
conditiile prevazute la Articolul 33.

4.3 Data de incepere a executiel contractului de prestdri servicii va fi notificatd de cétre Beneficiar dupd
data intrarii In vigoare a contractului si a indeplinirii obligatiilor prevazute la Articolul 4.2.

4.4 Activitatea de supervizare a serviciilor de proiectare si a executiei lucrdrilor incepe de la data emiterii
Ordmulu de Incepere a executier Contractulul si se finalizeazi dupé aprobarea Raportului fa Terminarea
Lucréarilor s1 emiterea de catre Beneficiar a Notificarii previzute la art. 4.3 din prezentul Contract.

4.5 Dupa emuterea de cétre Supervizor a Raportului la Terminarea Lucririlor si aprobarea acestuia de
citre Beneficiar, Beneficiarul are obligatia de a emite o Notificare care atesta finalizarea activitatii de
supervizare aferentd perioadel de execufie, urménd a incepe Perioada de supervizare a Pericadei de
Garantie a Lucrarilor astfel delimitandu-se clar momentu! in care Contractul de servicii va intra in
perioada de ,,Supervizare a Pertoadei de Notificare a Defectiuntlor/ Garantiei".

4.6 Perioada de ,,Supervizare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor/ Garantiei" incepe de la emiterea
Notificéarii prevazute la art. 4.5 din prezentul Contract §i se incheie la emiterea Raportului Final pentru
serviciile prestate.

4.7 Contractul de Servicii va inceta automat dupd aprobarea de citre Beneficiar a Raportulw Final.

4.8 Contractul de servicii opereazé valabil intre pérti, pe toatd perioada sa de valabilitate.

4.91n situatia neconstituirii Garantiei de buni executie asa cum a fost solicitati la Articolul 33,
Contractul de Servicii va fi considerat reziliat de drept, partile fiind repuse in situafia anterioard semndrit
sale, nemaifiind necesard nicio decizie a vreunei instante judecitoresti si, de asemenea, Beneficiarul
netrebuind s& indeplineascd vreo altd formalitate de notificare sau de altd naturd, prin care si aduci la
cunostin{d Supervizorului acest fapt., Rezilierea de drept a contractului rezultd din simplul fapt al
neindeplinirii de catre Supervizor a obligatiel prevazute in cadrul Articolului 33.

Art. 5 - Documentele Contractului

5.1 Supervizorul va indeplini serviciile de supervizare In conditiile stabilite in prezentul Contract, care
include, in ordinea enumerdrii, prezentul Contract Impreuna cu orice Act Aditional la acesta si
urmétoarele anexe:

Anexa [: Caiet de Sarcini s1 anexele acestuia, inclusiv, daca este cazul, clarificirile/modificarile
si/sau masurile de remediere aduse pand la depunerea ofertelor;

Anexa lI: Oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard, inclusiv clarificirile/
modificirile din perivada de evaluare a ofertelor;

Anexa IH: Instrument de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buni
executie;
Anexa I'V: Angajament ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul},

Anexa V: Lista cu Subcontractantii (daca este cazul),
Anexa VI: Contractele incheiate de Supervizor cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este

cazul}
Anexa VII: Acordul de Asociere autentificat (daca este cazul);
5.2 Toate clarificrile, completarile si modificirile realizate la Documentatia de atribuire pana la

depunerea ofertei, inclusiv, daca este cazul, masurile de remediere/ clarificarile aduse acestora pana la
1



depunerea ofertelor, precum si clarificdrile, completérile si modificirile realizate in perioada evaluarii
oferter fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica documentele la
care fac referire.

53 In condifiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la contractul de
servicii, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata la Articolul 5.1. in cazul in
care, pe parcursul executdirii prezentului contract, se constatd ¢i anumite elemente ale propunerii tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute In caietul de sarcini, prevaleazi prevederile
caletulul de sarcini.

Art. 6 - Cesiunea
6.1 In prezentul contract de achizifie publicd este permisd doar cesiunea creantelor niscute din
acest contract, obligatiile ndscute riméndnd in sarcina pértilor contractante, astfel cum au fost stipulate
si asumate initial,
6.2 Cesiunea creantelor nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligafii asumate prin contract.

Art. 7 - Subcentractarea

7.1 Supervizorul va prezenta contractele incheiate intre Supervizor i subcontractant/subcontractanti
care vor cuprinde denumirea subcontractantilor ¢i datele de contact ale acestora, partea/pirtile din
contract car¢ wmeazd a fi indeplinite de citre acestia, valoarea la care se ridici partea/pirtile
respective, precum si, daca este cazul, cesiunea de creantdi, precum si acordul subcontractantilor cu
privire la aceste aspecte.

7.2 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Supervizor in perioada de prestare a serviciilor
poate interveni in urmétoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale ciror activititi au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publici in
condtfitle in care serviciile ce urmeaz3 a fi subcontractate au fost previzute in oferti firdi a se indica
mifial optiunea subcontractdrii acestora, niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi
contractuale intre Subcontractant si Beneficiar.

c} renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

7.3 In situatiile prevazute la articolul 7.2, Supervizorul va prezenta contractele incheiate intre
Supervizor §i subcontractantii declarati ulterior, care si contind obligatoriu, cel putin elementele
mentionate la art 7.1.

7.4 In situatiile previzute la articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe
propria raspundere prin care isi asumi respectarea prevederilor Caietului de sarcini §i a propunerii
tehnice depuse de citre Supervizor la ofertd, aferentd activitifii supuse subcontractarii.

7.5 Contractele mentionate la articolul 7.3 si declaratiile mentionate la articolul 7.4 vor fi prezentate cu
cel putin 15 zile Tnainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de cétre noii subcontractanti.

7.6 (1) in situatiile previzute la articolul 7.2, noii subcontractan{i au obligatia de a transmite
certificatele §i alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
prevézute la art. 164, 165 s1 167 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 si a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partilor de implicare In contractul de achizitie publica.

(2) In scopul efectudrii verificarii plevazute la alin. (1), Supervizorul va transmite Autoritatii
contractante o declaratie pe proprie rispundere a subcontractantului propus de Supervizor in
conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea achizitiilor publice nr, 98/2016, precizand ci nu se
afld In niciuna dintre situafiile ce atrag respingerea/excluderea acestuia de citre Autoritatea
contractanta.

(3) In sensul articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica inexistenta unei
situatii de excludere previzute la art. 164, 165 si 167 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 in
legaturd cu subcontractantii propusi. :

(4) Autoritatea conftractanta nu va accepta subcontractantul propus de citre Supervizor in situatia in
care a stabilit, n urma analizei informatiilor §i documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinti
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in orice alt mod c¢d se afld In una din situatiile de excludere previzute la art. 164, 165 si 167 din Legea
achizitiilor publice nr. 98/2016.

(5) In cazul in care este identificatd o situatie de respingere a subcontractantului propus de Supervizor,
Autoritatea Contractantd va solicita Supervizorutui sa inlocuiascd subcontractantul propus in legituri
cu care a rezultat, In urma verificérii, ci se afld in aceastd situatie.

(6) Supervizorul va prezenta documente relevante care si dovedeascd forma de inregistrare a
subcontractantului propus si, dupd caz, de atestare ori apartenentd din punct de vedere profesional, in
conformitate cu cerinfele legale din fara in care este stabilit subcontractantul propus.

(7) In cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de catre Supervizor sd defind o autorizatie
speciald sau sd fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauzi in statul
de origine, Autoritatea Contractantd are dreptul de a solicita Supervizorului si demonstreze ci
subcontractantul detine o astfel de autorizatie sau cd este membru al unei astfel de organizatii, iar
Supervizorul are obligatia de a pune la dispozifia Autoritatii contractante documente relevante in acest
sens.

(8) Autoritatea Contractantd are dreptul de a solicita Supervizorului si transmitd informatii si
documente relevante referitoare la capacitatea tehnicd a subcontractantilor propusi, cu privire la
partea/pértile din contract pe care acestia urmeazi si le indeplineasci efectiv.

(9) in cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu rezultd ca
subcontractantul propus are capacitatea tehnicd necesard pentru partea/pdrtile din contract pe care
acesta urmeazd sd ofle indeplineascd efectiv, Autoritatea Contractantd va respinge subcontractantul
propus.

7.7 Inlocuirea/implicarea subcontractanilor de cétre Supervizor in perioada de executie a contractului
se realizeaza numai cu acordul autoritd{i contractante, prin incheierea unui act aditional.

7.8 (1) in situatia prevazutd de articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentéd activititilor subcontractate va fi cel
mult egald cu valoarea declarati in cadrul ofertei ca fiind subcontractati.

() In situatia previzuti la articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie s
modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de citre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

7.9 In situatia previzuti la articolul 7.2 lit. b), Supervizorul are dreptu] de a implica not subcontractanti
pe durata executdrii contractului, cu condifia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare
substanfiald a contractului de achizitie publici.

7.10 Situatia prevazutd la articolul 7.2 lit. b) nu reprezinti o modificare substantiald dacd se
indeplinesc urmitoarele conditii cumulative:

a)Introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra Indeplinirii criteriilor de calificare/selectie
la momentul evaludrii ofertelor;

byIntroducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre Autoritatea contractanta
si Supervizor;

¢) Introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizitie publici;

d} Prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizifie publicd, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract riman nemodificati.

7.11 Tn situatia previzuta la articolul 7.2 lit. ¢), in cazul 1n care un contract de subcontractare este
denuniat unilateral/reziliat de cétre una din parti, Supervizorul are obligatia de a prelua partea/pértile
din contract aferente activitdfii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in condifiile articolul 7.2 lit. a).

7.12 Supervizorul va rispunde pentru actele si faptele subcontractantilor sii si ale expertilor,
agengilor, salariatilor acestora, ca st cum ar {i actele sau faptele Supervizorului, ale expertilor, agentilor
sau salariatilor acestuia. Aprobarea de citre Autoritatea contractanta a subcontractirii oricarei parfi a
prezentului contract de achizifie publica sau a angajirii de citre Supervizor a unor subcontractanti

- pentru desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera Supervizorul de niciuna dintre obligatiile sale

asumate prin Contractul de Servicii,
7.13 Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata
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executdrii contractului de achizitie publica se va realiza prin act aditional cu respectarea prevederilor
prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al Autoritatii contractante.

7.14 In cazul subcontractirii, executarea contractului de achizitie publica riméane in obligatia si sub
supravegherea Supervizorului §i acesta va raspunde fati de Autoritatea contractanta pentru calitatea
prestatiei subcontractantului.

7.15 in cazul in care un subcontractant nu isi executi obligatiile fatd de Supervizor, asumate prin
contractul de subcontractare, Autoritatea Contractanti sau Managerul de Proiect solicitd Supervizorului
fie si Inlocuiascd respectivul subcontractant cu un subcontractant avand calificdrile si experienta
solicitate de Autoritatea Contractantd fie si preia el Insugi executarea contractului.

7.16 Orice schimbare a subcontractantului sau orice incredintare a activititilor stabilite In cadrul
prezentului contract de citre subcontractant cétre terte péarti, fari aprobarea prealabild in scris a
Autoritatii Contractante va fi consideratd o incélcare a contractului, situatie care Indreptiteste
Autoritatea Contractantd la aplicarea unei penalitati Supervizorului in cvantum de 100% din suma
alocatd pentru activitatile subcontractate pentru fiecare caz in parte.

7.17 In situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Supervizorul are obligatia de a
nu Incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati necastigétori/
subcontractantii acestora in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizifie publica.
7.18 Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de cétre
Supervizor potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publicd va fi considerati
o incélcare a prezentului contract si va fi sanctionata conform art. 37.4

OBLIGATHLE BENEFICIARULUI

Art. 8 - Asigurarea informatiilor

8.1 Beneficiarul va facilita legtura cu institutiile abilitate pentru Indeplinirea contractului,

8.2 Beneficiarul va pune la dispozitia Supervizorului cu promptitudine orice informatii si/sau copii ale
documentelor, pe care le deting, si care pot fi relevante pentry realizarea contractului. Aceste documente vor
fi returnate Beneficiarului la sfarsitul perioadei de executie a contractului sau la solicitarea Beneficiarului.
8.3 Beneficiarul va colabora, atit cét este posibil, cu Supervizorul pentru furnizarea informatiilor pe care
acesta din urmi le poate solicita, atdta timp cét solicitdrile sale se incadreazé in limite rezonabile si in
masura in care aceste informatii se afla in posesia Beneficiarului.

Art. 9 - Asistenta cu privire la reglementirile locale
Supervizorul poate solicita sprijinul Beneficiarului pentru obginerea de informatii despre cutumele
locale san despre decizii locale ale Consiliului Local.

- OBLIGATHLE SUPERVIZORULUI

“...Art, 10 - Obligatii generale

10.1  Supervizorul va respecta gt se va supune tuturor legilor si reglementérilor In vigoare in Romaénia i
se va asigura ¢& g1 personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaii acestuia gi
salariafii din teritoriu vor respecta §i se vor supune de asemenea acelorasi legi §i reglementéri.

10.2  Supervizorul va despigubi Beneficiarul in cazul oricéiror pretentii si actiuni in justitie rezultate din
orice incélcari ale prevederilor legale in vigoare de cétre Supervizor, personalul siu, salariat sau contractat
de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

10.3  Supervizorul are obligatia de a-si indeplini atributiile conform prezentului Contract de servicii
inclusiv anexele, precum si in conformitate cu prevederile Condifiilor Contractului de lucréri, cu
respectarea termenelor limitd stabilite pentru fiecare etapd/fazi/stadiu de realizare a serviciilor.

10.4  Supervizorul se va conforma solicitdrilor Beneficiarului in termenele comunicate de citre acesta.
Cand Supervizorul apreciazd ci dispozifile administrative sunt emise cu depisirea competenfel
Beneficiarului ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Beneficiarul, sub sanctiunea
decdderti, intr-un termen de 5 de zile de la data primirii solicitdrii. Executarea solicitdrilor nu va fi
suspendate prin aceastd notificare.

ambiguitate, erori, discrepante, neclarititi ale documentelor contractului de executie lucriri, Supervizorul
are autoritatea de a emite dispozitiile pe care le considerd necesare pentru rezolvarea acestor situatii, doar




dupa obtinerea acordului Beneficiarului.
10.6 In conditiile In care Supervizorul considera c¢d a survenit o situatie de urgentd prin care se pune in
pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucririlor sau a proprietatilor invecinate, acesta
poate, fard a-1 exonera pe Antreprenor de rispunderea si obligatiile asumate prin Contractul de lucrari, sa i
solicite acestuia executarea oriciror lucriri sau actiuni considerate necesare, in opinia Supervizorulu,
pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Supervizorul va estima valoarea lucrdrilor aferente acestor
instructiuni si va Instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.
10.7 Supervizorul trebuic sa se asigure asupra faptului cd, in orice moment, suma totala a platilor de
efectuat in cadrul Contractului de lucriri nu depaseste Valoarea de Contract Acceptatd. In cazul in care
este posibil ca Valoarea de Contract Acceptatd s fie depdsitd prin platile ce se estimeazd a fi necesare,
Supervizorul va instiinta in cel mai scurt timp posibil Beneficiarul si va identifica §i recomanda metode de
incadrare a sumelor totale de platd in Valoarea de Contract Acceplata.
10.8 Se vor organiza intdlniri lunare de management sau mai des, dacd necesitifile o impun intre
reprezentantii Supervizorului, reprezentantii Antreprenorului §i reprezentantil Beneficiarulu/Managerul de
Proiect ca reprezentant al Beneficiarului, dupd caz, in vederea discutarii situatiei/stadiului obiectivului de
investitii si/san in vederea revizuirii pregitirilor pentru lucrérile viitoare.
Timpul si locul unor astfel de intalniri trebuie stabilite de comun acord luénd in considerare tema discutiel.
10.9 Supervizorul va redacta procesul-verbal pentru fiecare intilnire si o va transmite in copie fiecaru
participant si Beneficiarului in maximum doud zile lucrdtoare dupa intalnire. In conditiile in care
Supervizorul nu transmite minuta fiecdrei intélniri in termen de maximum doud zile lucritoare cétre
Beneficiar, atunci Beneficiarul este indreptatit sd aplice penalitati in cuantum de 0,05% lei din valoarea
contractului fira TVA pentru fiecare zi de intdrziere. Mentiunile din procesul-verbal cu privire la
responsabilititile pentru orice actiuni ce urmeazi a fi intreprinse vor fi in conformitate cu prevederile
Contractului de lucrari. Prin aceste procese- verbale se stabilesc sarcini §i responsabilitit; aceste procese-
verbale nu vor modifica prevederile Contractului de lucrdri chiar daca sunt semnate de citre Parii, iar
afirmatiile sau consemnarile participantilor nu vor reprezenta o aprobare a uneia din pér{i. in cazul In care o
afirmatie sau constatare este neclard sau poate crea confuzii, aceasta va fi clarificata ulterior fie prin emiterea
de observatii la procesul-verbal, fie prin procesul-verbal al sedintei urmatoare.
10.10 Supervizorul are obligatia de a cere inlocuirea personalului Antreprenorului din motive intemeiate sau
atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive care sunt independente de vointa Antreprenorilor (ex.
demisie, boala, deces, etc.).
10.11 Supervizorul are obligatia de a analiza, revizui si aproba/respinge, dupa caz, orice propunere facuta de
ciitre Antreprenor cu privire la inlocuirea Subantreprenorilor propusi dupa semnarea Contractului de lucréri.
10.12 Supervizorul are obligatia de a aproba/respinge dupa caz, in cazul in care considerd ca sunt indeplinite
conditiile stabilite in cadrul Contractului de lucrdri, companiafiile specializate in domeniul arheologiei,
/' greate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, in cazul in care sunt descoperite pe santier fosile,
“monede, articole de valoare sau antichititi, structuri sau alte rdmisite sau articole de interes geologic sau
arheologic, in vederea efectudirii investigatiilor necesare privind situri arheologice; elaborarii de rapoarte
speciale; obtinerii licentelor, autorizaiilor, certificatelor de proiectare etc.; supravegherii lucrarilor de
constructii efectuate in interiorul siturilor arheologice.
10.13 Supervizorul are obligajia de a analiza, revizui si aproba/respinge dupd caz orice modificare a
programelor de lucru/programelor de execufie ale Antreprenorului si de a formula observatii sau
recomandari cu privire la acestea.
10.14 Supervizorul are obligatia de a controla conformitatea progresului Lucrarilor cu programul de execuiie
al Antreprenorului, precum si respectarea de catre Antreprenor a prevederilor Contractului de lucrdri privind
sistemul de puncte de referinti, daci acestea existd In cadrul acestuia.
10.15 Supervizorul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepiic la terminare a
Lucririlor in conformitate cu prevederile Regulamentului privind recepiia constructiilor aprobat prin H.G. nr.
273/1994 actualizatii, comisie care se va intruni pe Santier si va examina stadiul Lucrérilor. Tinénd cont de
recomandirile si rapoartele intocmite de Supervizor, comisia de receptie, constituita ca urmare a Dispozitiel
Primarului Municipiului Braila in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 actualizat, va consemna
observatiile si concluziile sale in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor, care va fi inamtat
Beneficiarului impreuna cu recomandarea de admitere {cu sau fir& obiectii a receptiei), de amanare sau de
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respingere a ei.
10.16 (1) In cazul in care comisia de recepiie, constituita urmare a Dispozitier Primarulai Municipiviui

Braila in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 actualizatd, recomandd admiterea receptiei,
Supervizorul are obligatia de a emite un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrérilor, in termen de 10 de
zile de la data primirii solicitdrii din partea Antreprenorului. O copie a Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucririlor va fi trimisa Beneficiarului.

{2) Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul de Plata la Terminarea Lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului de lucriri.

10.17 In cazul in care comisia de receptie, constituiti urmare Dispozitiei Primarului Municipiului Braila in
conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin H.G. nr. 273/1994 actualizatd, decide respingerea
receptiei, Supervizorul are obligatia de a respinge solicitarea Antreprenorului, prezentind motivatia si
specificand lucririle pe care trebuie si le realizeze Antreprenorul pentru a face posibild admiterea receptie.
10.18 Supervizorul va asista Beneficiarul in demersurile Intreprinse pentru realizarea Recepiiei Finale in
conformitate cu prevederile legale. Supervizorul va elabora si transmite un raport in care va prezenta stadiul
Lucrarilor in perioada de garantie, precum §i recomandérile sale cu privire la efectuarea Receptiei Finale.
Tinand cont de recomandarile si rapoartele intocmite de Supervizor, Comisia de Receptie Finald va consemna
observatiile si concluziile sale in Procesul Verbal de Receptie Finald, care va fi inaintat Beneficiarului
impreuna cu decizia membrilor comisiei de receptie: de admitere a receptiei/ de suspendare a receptier/

respingere a recepiiei.

10.19 (1) Supervizorul are obligatia de a verifica cu strictete si a certifica de conformitate cu prevederile
legale si cantitatile efectiv realizate, pentru plata lucririlor, sumele pentru care Antreprenorul a furnizat
integral si In forma finald documentele justificative necesare, asa cum au fost acestca convenite cu
Beneficiarul la inceputul derulérii Contractutui de lucrari.
(2) Pentru fiecare Certificat de Plata, aprobat de Supervizor, si pentru care Beneficiarul constatd, in urma
analizrii acestuia, oricare din situatiile urmatoare:
a) supervizorul a certificat sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat documentele justificative
aferente cantititii certificate/articolului si anume: procese verbale, tabele topo, rezultate de laborator,
aprobdri, note de constatare, dispozifii de gantier, instruc{iumi ale supervizorului, desene, specificatii,
documente de calitate, note de oferte de pret, rapoarte de incercari, contracte, facturi;
b) documentele prezentate nu contin informatii complete si anume: Procese Verbale fara
semnéturi, fard date sau datele nu sunt corelate cu execufia sau pozitiile kilometrice; '
c) nu anexeazd pentru fiecare cantitate certificati modalitatea de calcul si schita aferenta;
d) nu coreleaza cantititile/sumele cu Certificatele anterioare,
beneficiarul va aplica Supervizorului o penalitate in cuantum de 1.000 lei/eveniment aferent fiecirui
certificat de Plata transmis, pe care Supervizorul are obligatia sé o pliteasca.

'10.20 In cazul in care, in urma analizei, Beneficiarul constati erori aritmetice, Beneficiarul va returna

Supervizorului Certificatul de Platd pentru efectuarea corectiet, fard aplicarea penalitdfii mentionate la alin.
(2).Supervizorul nu va emite un Certificat de Platd a lucririlor dacd valoarea cumulati aprobati pentru platd
depaseste Valoarea de Contract Acceptatd mentionatd in Contractul de lucrari respectiv sau altd valoare de
contract convenitd ulterior de Beneficiar §i Antreprenor in cadrul unor Acte Adifionale la Contract, in cazul
in care depisirea Valorii de contract rezultd in urma aprobéri unor costuri suplimentare, fird informarea si
acceptul Beneficiarului.
10.21 Supervizorul va considera toate documentele si informatiile care 71 sunt puse la dispozitie referitoare la
Contractul de Servicii drept private si confidentiale si, cu exceptia cazului In care este necesar pentru
executarca Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de Servicii fard acordul
scris prealabil al Beneficiarului. Dacé existd divergente cu privire la necesitatea publicdrii sau divulgirii in
scopul executarii Contractului de Servicii, decizia finald va aparfine Beneficiarului.
10.22 Daca Supervizorul este o asociere alcituitd din doud sau mai multe persoane juridice, toate aceste
persoane vor fi tinute solidar si individual responsabile de Indeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii.
Persoana desemnatd de asociere sd actioneze -In numele sau in cadrul Contractului de Servicii va avea
autoritatea de a reprezenta i angaja contractual asocierea. In conditiile in care una sau mai multe persoanc
juridice se afla in imposibilitatea deruldrii contractului, asociatul ramas/ asociatii ramagi vafvor indeplint in
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mod solidar obligatiile si activitatile ramase de prestat.

10.23 Orice modificare a componentel asocierii fird acordul prealabil scris al Beneficiarului va fi
consideratd o incilcare a Contractului de Servicii. In aceasta situatie, Partile initiale ale asocierii vor fi tinute
solidar s1 individual responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii prestate pdnd la acea
data.

10.24 (1) Pe perioada executarii lucrdrilor, Supervizorul va duce la indeplinire toate obligatiile ce revin
Beneficiarului in aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind ceriniele minime de securitate si sdnitate
pentru Santierele temporare si mobile, cu modificarile si completiirile ulterioare. Fiecare parte va rispunde,
conform prevederilor legale, de accidentele de munca produse propriilor salariati si se va Inregistra cu acestea
la Inspectoratele Teritoriale de Munca pe raza carora s-au produs evenimentele.

(2) Supervizorul va nominaliza un coordonator In materie de securitate si sdndtate pe toata perioada de
executie a lucrérilor si care va duce la indeplinire activititile, previzute in H.G. 300/2006, privind cerintele
minime de securitate si sdnitate pentru santierele temporare si mobile cu modificari si completiri ulterioare.
(3) In scopul prevenirii accidentelor de muncd, imbolnévirilor profesionale, a asigurdrii securititii
echipamentelor de munca, precum si pentru aplicarea corespunzitoare a prevederilor actelor normative in
vigoare, se stabilesc responsabilitati pe linie de securitate si sanatate in munca, dupd cum urmeaza:

a) Avand in vedere faptul cd In activitatea desfasurata Supervizorul lucreazi independent cu personal si
mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectrii legislatiei de securitate a

< muncli.

b) Supervizorul raspunde pentru starea tehnicd gi buna functionare a echipamentelor tehnice proprii
pentru a se preveni astfel apariia unor accidente sau avarii tehnice.

c) Supervizorul va asigura toate masurile tehnico - organizatorice pentru desfisurarea in conditii optime
a activitifii.

d) Personalu] Supervizorului este obligat, in toata perioada de derulare a contractului, si respecte pe tot

teritoriul achizitorului, cét i pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate
a muncii,
e) Supervizorul isi va instrui personalul pentru activititile desfasurate, conform prevederilor legislatiei in
vigoare cu privire la securitatea §i sdndtatea In munci obligatorii a i respectate in acivititile desfasurate de
cdtre acesta precum $i a instructiunilor si deciziilor proprii.
f) Supervizorul va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in
toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.
o) Supervizorul poartd Intreaga raspundere asupra tratirii corecte, din punct de vedere al procedurii
legale, a accidentelor de munci, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii
salariati.
~ h) Accidentele de munci de traseu si accidentele de circulatie se vor trata conform legislatiei de
“.-securitate a muncii in vigoare.
10.26 In cazul in care Supervizorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea
Contractului de cétre persoana juridica succesoare se va face numai cu Acordul Beneficiarului, in
condifiile indeplinirii cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a
prezentului Contract, daca acestea exista, si/sau al obfinerii cel putin a aceluiagi punctaj ca cel obtinut de
ofertantul castigator 1a momentul aplicarii factorilor de evaluare.
10.27 In situatia in care contractul de lucrdri este reziliat, Supervizorul are obligatia realizarii tuturor
activitatilor mentionate in contractul de lucriri, cu exceptia situatiei in care este informat/notificat altfel de
catre Beneficiar.
10.28 Supervizorul va verifica completitudinea tuturor actelor si/sau documentelor, inscrisurilor, datelor
si Inregistrarilor care urmeaza sa ii fie predate de catre Antreprenor in legiturd cu Contractul de lucréri, le
va arhiva st organiza in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in
consecinta, atat in format tipant, cat st in format electronic {(pdf cat si in format editabil, dupa caz),
insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator.
. 10.29 Beneficiarul are dreptul de a mobiliza/demobiliza personalul Supervizorului in functie de ritmul
executlel lucrrilor, fara ca Super vizorul sa pretindd compensatii financiare, daune sau despagub1r1
16.30  De asemenea, Supervizorul trebuie sa completeze si pastreze fisele de prezenta ale personalului sau

in permanenta pe parcursul implementérii contractului si sa le tina pe o perioada de 3 ani dupa incheierea
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contractului deoarece Autoritatea Contractanta are dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente in
orice moment in timpul si dupa furnizarea serviciilor.

10.31 Supervizorul are obligatia de a asigura asistenta/consultanta tehnica si suport de specialitate pentru
Beneficiar in ceea ce priveste problemele/revendicarile/interpretarile contractuale aparute in implementarea
contractului de executie lucriiri si totodata are obligatia de a asigura consultanta tehnica/contractuala de
specialitate Beneficiarului pentru realizarea apararilor in Instanta de Judecata (reprezentarea in Instanta
fiind in sarcina Beneficiarului). De asemenea, ori de cate ori este necesar, la solicitarea Beneficiarului,
Supervizorul il va asista pe Beneficiar pe parcursul infatisarilor in fata Instantei de Judecata. In condiile in
care Supervizorul nu respecta aceasta obligatie, acesta va fi penalizat cu 10.000 Lei pentru fiecare litigiu,
penalitate pe care Supervizorul are obligatia sa o plateasca.

10.32 Supervizorul are obligatia de a aproba toti prestatorii de servicil (daca exista) folosifi de
Antreprenor in cadrul Contractului de execufie lucrari. Supervizorul nu va aproba niciun prestator de
servicii al cirui domeniu de activitate nu are legiturd cu tipul/categoria de prestatie necesara pentru buna
desfasurare a contractului de executie lucrdri. In conditiile in care Supervizorul nu respecta aceasta
obligatie, acesta va fi penalizat cu 2.500 Lei pentru fiecare prestator de servicii identificat de Beneficiar in
Santier si neaprobat de ciitre Supervizor si/sau aprobat necorespunzator, penalitate pe care Supervizorul are
obligatia sa o plateasca. De asemenea, Supervizorul are obligatia de a avea o evidenta actualizata a
prestatorilor de servicii contractati de Antreprenor pentru prezentul obiectiv de investifii.

Art. 11 - Codul de conduita

11.1  Supervizorul va acfiona intotdeauna loial §i impartial §i ca un consilier de Incredere pentru
Beneficiar conform regulilor si/sau codului de conduiti al profesiei sale, precum si cu discrefia necesara.
Se va abtine si facd afirmatii publice in legiturd cu proiectul sau serviciile prestate fird si aibd aprobarea
prealabili a Beneficiarului, precum §i si participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu Beneficiarul. Nu va angaja Beneficiarul in niciun fel, fard a avea acordul
prealabil scris al acestuia si va prezenta aceastd obligatie in mod clar terfilor, daci va fi cazul.

112 Cand Supervizorul sau oricare din subcontractantii s#i, personalul, experfii, agentii sau
subordonatii s#i se oferdl si dea, ori sunt de acord s ofere ori sd dea, sau dau oricirei persoane, mitd,
bunuri in dar, facilititi ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori
neindeplinirea oriciirui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu
Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand in legiturd cu Contractul de Servicii sau
cu orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul decide incetarea Contractului de Servici
conform Art. 37 din Contractul de Servicii, fard a aduce atingere niciunui drept anterior dobdndit de
Supervizorul in baza Contractului de Servicii.

11.3  Plitile citre Supervizor aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu
- ce poate deriva din Contractul de Servicii §i atat Supervizorul cét si personalul sdu salariat ori contractat,
inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia si salariafii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision,
discount, alocatie, platd indirectd ori orice altd formé de retribuiie in legaturd cu sau pentru executarea
obligatiilor din Contractul de Servicii.

11.4 Supervizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractului de Servicii
sau ale Proiectului, fird aprobarea prealabild in scris a Beneficiarului.

115 Supervizorul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada de executare a
Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acesteia, precum st dupd incetarea
Confractului de Servicii. in acest sens, cu exceptia cazului in care se obfine acordul scris prealabil al
Beneficiarului, Supervizorul si personalul sin, salariat ori contractat de acesta, conducerea sa,
subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu nu vor comunica nict dupa incetarea contractului oricérei
alte persoane sau entitfi, nici o informatie confidentiald divulgati lor sau despre care au luat cunostinta si
nu vor face publicd nici o informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al

_.deruliirii Serviciilor. de. supervizare. Totodatd, Supervizorul §i personalul.sdu_nu.vor utihza in dauna

Beneficiarului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfagurate
in cursul sau in scopul executirii Contractului de Servicii, cu consecinta platii despagubirii in cuantum de



5% din Pretul Contractului, aplicata de fiecare data cand survine nerespectarea acestei obligafii.

11.6 Pe perioada de executare a Contractului de Servicii, Supervizorul si personalul sdu si/sau
subcontractantii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i vor respecta drepturile omului, nu vor aduce atingere
obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante In Roménia si vor respecta obligatiile stabilite
potrivit Articolutui 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv reglementarile
obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, stabilite prin legislatia adoptatd la
nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile §i
acordurile internationale in aceste domenii, pe parcursul executirii contractului de achizifie publica.

Art. 12 - Conflictul de interese

12.1  Avand in vedere prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, Supervizorul va lua toate
misurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatic care ar putea compromite executarea obiectiva

si impartiald a Contractului de Servicii.

12.2  Orice conflict de interese aparut in timpul executdirii Contractului de Servicii trebuie notificat in scris
Beneficiarului fard intarziere.

12.3 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica dacid masurile luate sunt corespunzatoare si poate solicita
misuri suplimentare daci este necesar. Supervizorul se va asigura ci personalul sdu, salariat sau contractat
de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fiird a aduce atingere prevederilor articolului 19 din prezentul Contract, Supervizorul va inlocus,
imediat si fird vreo compensatie din partea Beneficiarului, orice membru al personalului sau salariat ori
contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie cu o alta
persoani care si indeplineascd criteriile de calificare/selectie solicitate in cadrul Documentatiei de Atribuire.
In vederea inldturirii oricdrui dubiu, Pariile convin ca inlocuirea oricirui membru al personalului
Supervizorului decurgind dintr-un conflict de interese va fi consideratd o nerespectare a obligatiilor
contractuale ale acestuia, caz In care acesta va fi obligat la platd citre Beneficiar a unei penalititi in cuantum
de 0,5% din Preful Contractului pentru fiecare persoana inlocuiti. Aceasta nu va aduce atingere dreptului
Beneficiarului de a solicita si obtine repararea oricaror prejudicii decurgand dintr-un astfel de conflict de
interese.

12.4 Supervizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe cea a
personalului siu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Supervizorul
esueazd in a-si mentine independenta, Beneficiarul, fard afectarea dreptului siu de a obfine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va decide incetarea de plin drept
si cu efect imediat a Contractului de Servicii, in conditiile prevazute de Articolul 37 din prezentul Contract,
fara a fi necesar niciun preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte condifii si fara sa fie necesara

. interventia vreunei instante judecdtoresti sau arbitrale.

i2.5 (1) in cazul in care autoritatea contractantd identifica o situatie potential generatoare de conflict de
interese in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri
necesare pentru a stabili daca situatia respectivi reprezinta o situatie de conflict de interese §i de a prezenta
Supervizorului aflat In respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia Autoritatil contractante, sunt
de naturé sa conduci la un conflict de interese.

(2)  in cazul previzut la alin. (1), Autoritatea contractantd solicitd Supervizorului transmiterea punctului
sdu de vedere cu privire la respectiva situatie.

(3)  in cazul in care, in urma aplicdrii dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea contractantd stabileste cd
existi un conflict de interese, Autforitatea contractantd adoptd misurile necesare pentru eliminarea
circumstan{elor care au generat conflictul de interese, dispundnd mésuri cum ar fi Inlocuirea persoanelor
respective, atunci cind le este afectatd impartialitatea. In situatia in care nu este posibila eliminarea
circumstantelor care au generat conflictul de interese Autoritatea contractanta va dispune incetarea
contractului potrivit prevederilor articolului 37 din prezentul Contract.

12.6  Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice si cele cu
privire la evitarea conflictului de interese. Supervizorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte
intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizifie
publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii confractante sau ai furnizorului de



servicii de achizitie implicat In procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/ furmizorul de servicii
de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de
achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel pugin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Art. 13 - Notificiri si comunicari scrise

13.1 Notificarile si orice altd eventuald corespondenti in legaturd cu indeplinirea prezentuhu Contract vor
fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacd vor fi transmise de o parte contractanti
celeilalte parfl, in scris, prin scrisoare recomandatd, la adresele mentionate in contract sau prin fax cu
confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se considera efectuata
si dacd a fost remisd personal, sub semnéturd autorizatd de primire. Comunicarile intre parti se pot face si
prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmdrii in scris a primirii comunicirii.

13.2  Orice document scris trebuie inregistrat, atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
13.3  Atunci clnd exista un termen limitd pentru primirea unei comunicéri scrise, expeditorul trebuie s
solicite confirmarea primirii respectivel comunicari. in toate situatiile, expeditorul va lua toate misurile
necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor.

13.4  Orice notificare, consim{@mént, aprobare, certificare sau decizie a oricarei persoane conform
Contractului de Servicii va fi formulatd in scris, dacd nu se prevede altfel.

" 13.5 Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate in scris.

Art. 14 - Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a ebligatiilor

14.1 Supervizorul va despdgubi, proteja §i apdra pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe agentii i salariatii
acestula, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicirilor, pierderilor si pagubelor rezultate
din orice actiune ori omisiune a Supervizorului gi/sau a subcontractantilor sii, personalulni salariat ori
contractat de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor de supervizare, inclusiv impotriva
oricdrei incalcdri a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, mércile comerciale ori
alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor.

14.2  Pe cheltuiala sa, Supervizorul va despégubi, proteja si apira Beneficiarul, pentru si fmpotriva tuturor
actiunilor Tn justitie, revendicarilor, pierderilor §i pagubelor rezultate din executarea Contractului de
Servicii de citre Supervizor, cu conditia ca:

a) Supervizorul sd fie notificat de citre Beneficiar despre asemenea actiuni, revendicéri, pierderi sau
pagube, dupa ce Beneficiarul a luat cunostintd despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii Supervizorului va fi limitat la o sumi egald cu Pretul Contractului, iar
acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terjilor de citre Supervizor ori ca
armare a abaterilor sdvérsite de Supervizor, situatic in care raspunderea se intinde pentru intreaga dauné pe
care Beneficiarul o poate demonstra.

14.3  Pe cheltuiala sa, Supervizorui, la cererea Beneficiarului, va limita ntr-un termen de maximum 30 de
zile de la data unel asemenea cereri orice executare necorespunzdtoare a Serviciilor de supervizare.

14.4  Supervizorul nu va rdspunde pentru orice actium, plingeri, pierderi si pagube ocazionate de:

a) omisiunea Beneficiarului de a lua act de orice recomandare sau neluarea in considerare a oricrui
act, decizie sau recomandare din partea Supervizorul, sau solicitarea Supervizorului sd implementeze o
decizie ori recomandare cu care Supervizorul nu este de acord sau cu privire la care isi exprima serioase
rezerve, In masura in care Beneficiarul a acfionat fard buna credintd sau fard o altd justificare rezonabild,
fiind necesard totodatd existenta unei justificdri temeinice din partea Supervizorul cu privire la
recomandarea, actul, decizia prezentate; sau

b) indeplimirea necorespunzitoare a instructiunilor Supervizorului de cétre agenti, salariati ori
consultanti independenti ai Beneficiarului, cu condifia ca o0 asemenea executare necorespunzatoare si nu fie
rezultatul indicatiilor exprese ale Beneficiarului, caz in care prevederile subparagrafului a) de mai sus se vor
aplica, si sub condifia ca aceasta executare necorespunzitoare si nu fie datoratd vreunei constringeri legale
si/sau deontologice. R e S

145 Dupéa executarea serviciilor, Supervizorul va putea fi {inut rdspunzator pentru orice incilcare a
obligatiilor sale prevdzute in Contract, intr-un interval de timp stabilit conform legii care guverneazi
Contractul.



14.6  Supervizorul va fi tinut rispunzitor, de asemenea, pentru toate daunele suferite de citre Beneficiar ca
urmare a neindeplinirii corespunzatoare a atributiilor avute de cétre Supervizor in legitura cu executia
lucrdrilor si a atributiilor sale potrivit prevederilor Conditiilor Contractului de Lucrdri. In acest sens,
Beneficiarul va stabili valoarea daunelor/prejudiciilor datorate si o va comunica Supervizorului pentru platéd.
14.7 Supervizorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in
care sunt indeplinite obligatiile conform prezentului Contract.

14.8 Beneficiarul este indreptitit, de asemenea, fira necesitatea vreunei notificari si fard a exclude alte cai
de sanctiune din contract, sd pretindd penalititi de 0,05% din Pretul Contractului de Servicii {conform
articolului 35.5 din prezentul contract) pentru fiecare zi de intdrziere, in cazul in care:

a) Supervizorul nu Isi indeplineste obligatiile In pericada mentionatd la Art. 4 din prezentul Contract
sau le indeplineste necorespunzitor, respectiv,

b} nu prezintd in termenul stabilit prin Contractul de Servicii unul dintre rapoartele sau documentele
solicitate.

14.9 In cazul in care Supervizorul nu isi Indeplineste si/sau isi indeplineste In mod necorespunzitor
atributiile sale potrivit prevederilor Contractului de lucréri, Beneficiarul va aplica penalitati, fard necesitatea
vreunei notificdri si fird a exclude alte cai de sanctiune din contract, in valoare de 2% din Pretul
Contractului pentru fiecare activitate neindeplinitd sau indeplinitd necorespunzitor (de exemplu: aprobare
de materiale, de tehnologii, de solutii tehnice altele decdt cele contractuale, intirzierea in aprobarea

" materialelor, echipamentelor, furnizorilor, subcontractorilor, etc.).

14.10 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitdtilor contractuale depdsesc mai mult de 50% din
Pretul Contractului de Servici, Beneficiarul, dupa notificarea Supervizorului, este indreptatit:
a)sa rezilieze Contractul de Servicii in conformitate cu prevederile Articolul 38 din Contractul de
Servicti;
b) si/sau sa finalizeze Serviciile de Supervizare pe cheltuiala Supervizorului.
14.11 Beneficiarul is1 rezerva dreptul de a recupera de la Supervizor orice prejudicii care vor fi generate de
intdrzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in Indeplinirea obligatiilor contractuale, de
nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a legislatiei in vigoare.
14.12 Supervizorul isi va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire si prin
semnarea contractului, si nu va avea nicio pretentie in cazul aparifiei acestora sau a altora neidentificate in
prezentul contract, dar posibil sa apara.

Art. 15 - Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor. Asiguriri de risc profesional, medicale si de securitatea muncii

15.1 Avénd in vedere faptul cd in activitatea desfasurata Supervizorul lucreazi independent cu personal si
mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii

“legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Supervizorul isi va instrui
personalul pentru activitatile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Supervizorul are
obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru
el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea fmpotriva incendiilor,

15.2 Supervizorul poartd Intreaga rispundere In cazul producerii accidentelor de muncé, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncé
utilizate sau de cétre lucratorii sai i alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, in conformitate cu
prevederile Legii securiti(ii si sdndtatii in muncd nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata si completata, precum §i orice modificare
legislativa apdruti pe timpul desfasurarii contractului.

15.3  Personalul Supervizorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, si respecte toate
prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca g1 apararea impotriva incendiilor.

154  Supervizorul poartd intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al procedurii
legale, a accidentelor de muncd, evenimentelor §i incidentelor perlculoase in care sunt 1mphca§1 proprn
--salariatt sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru-Supervizor. - oo :
15,5 In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii contractante care



are contract de muncd cu salartatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.
15.6  Supervizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatici si a normelor de aparare fmpotriva incendiilor, a
riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Supervizorului sunt obligati sa
respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva imcendiilor, afisate la sediile Beneficiarului. Orice
eveniment petrecut in timpul deruldrii contractuale, produs din cauza lucratorilor Supervizorului, va fi
inregistrat de Supervizor, conform legislatiei in vigoare.
15.7 Pe pericada de implementare a Contractului de Servicii, Supervizorul va incheia asigurare
medicald, pentru sine §i pentro ceilalti salariati sau personal contractat de acesta in baza Contractului de
Servicii. Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sinitate ale
Supervizorul orl ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu,
15.8 In termen de 5 zile de la semnarea Contractului de Servicii, Supervizorul va incheia si va mentine in
vigoare o politd de asigurare sau polite de asigurare de réspundere profesionald cu despigubire integrald
pentru suma asiguratd care va fi egald cu Preful Contractului, asigurare ce va acoperi in integralitate atit
pericada de executare a Contractului de Servicii, cit si orice pericadd de prelungire a pericadei de
implementare a Contractului de Servicii.
15.9 (1) Supervizorul va furniza Beneficiarului dovezi ale incheierii politei de asigurare si dovezi ale
platii/platilor primelor de asigurare in termen de 5 zile de la data semndrii Contractului.
-(2) Supervizorul va furniza dovezi ale prelungirilor politei de asigurare si ale plifilor periodice ale
-primelor de asigurare in termen de 5 zile de la data prelungirii polifei de asigurare sau de la data platii
primelor de asigurare, Tn caz contrar Beneficiarul este indreptatit si aplice penalititi in cuantum de 0,1%
din Pretul contractului pentru fiecare zi de intdrziere de la data la care Supervizorul trebuia sa transmita
documentele si pana la data la care acestea au fost transmise.
15.10 Supervizorul, pe cheltuiala sa, va incheia si va mentine in vigoare polita de asigurare sau polifele de
asigurare mai sus mentionate. Cheltuielile aferente emiterii si mentinerii In vigoare a politei de asigurare
sau politelor de asigurare nu sunt parte integranta din Pretul Contractului.
15.11 Supervizorul va fi raspunzitor de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul
salartat ori contractat §i de informarea continud a Beneficiarului cu privire la acest aspect. Daci
Beneficiarul ori Supervizorul au cunostinti de o amenintare iminentd cu un pericol asupra viefii ori
sdndtafi personalului salariat ori contractat, Supervizorul poate lua misuri urgente de punere la adipost a
persoanelor a cdror siguran{d este amenintatd. Dac# astfel de actiuni au fost Intreprinse de cétre Supervizor,
ele vor fi comunicate de urgentd Beneficiarului si pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii
conform Art. 37 din Contract.

Art. 16 - Drepturi de proprietate intelectuali

7 16.1 Orice rapoarte, documente relevante ale proiectulni si date precum harti, diagrame, schite,

“-instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistriri justificative ori materiale
achizifionate, compilate ori elaborate de citre Supervizor sau de cétre personalul sau salariat sau contractat
de cdtre acesta, precum si subcontractantii In executarea Contractului de Servicii sunt si vor ramane
proprietatea exclusivd a Beneficiarului de la data elaborarii acestora. Dupa Incetarea/suspendarea/rezilierea
Contractului de Servicii sau la solicitarea Beneficiarului, Supervizorul va remite toate aceste documente si-
date Beneficiarului. Supervizorul nu va péstra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza in
scopuri care nu au legéturd cu Contractul de Servicii.
16.2 Supervizorul nu va publica articole referitoare la Serviciile de supervizare, nu va face referire la
aceste servicii In cursul executdrii altor servicii pentru terti §i nu va divulga nici o informatie furnizata de
Beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.
16.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori
industriald, dobindite in exccutarea Contractului de Servicii sunt proprietatea exclusivi a Beneficiarului,
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aga cum va considera de cuviint, fird limitare
geograficd ort de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate
ntelectuald ori industriala.

“16.4 Nerespectarea de citre Supervizora obligatiilor mientionate in alineatele precedente da dreptul
Beneficiarului la daune in cuantum de 10.000,00 lei pentru fiecare caz in parte.




Art. 17 - Scopul Serviciilor de Supervizare

17.1  Scopul Serviciilor de Supervizare este precizat in Caietul de Sarcini, inclusiv
clarificarile/modificarile si/sau masurile de remediere la acesta, dupa caz.

17.2 Supervizorul va indeplini toate obligafitle s1 va avea toate rispunderile stabilite prin Caietul de
Sarcini, prezentul Contract inclusiv anexele acestuia si Conditiile Contractului de lucrarn

17.3 Supervizorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza cirora si poatd fi luatd decizia.

Art. 18 - Mobilizarea Personalului si a echipamentului

18.1 Supervizorul are obligatia de a asigura si mobiliza personalul care trebuie s3 Indeplineasca
obiectivele si ceriniele mentionate in Fisa de Date si/sau n Caietul de sarcini, Contract, simultan cu
prevederile legisiatici in vigoare.

18.2 (1) La Data de incepere a executiei Contractului, asa cum este definita la art. 4.3 din prezentul
Contract, Supervizorul are obligatia mobilizérii expertilor cheie, dupa aprobarea fiecérui expert de citre
Beneficiar, precum si a echipamentelor necesare pentru derularea prezentului Contract.

(2) Supervizorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor din Documentatia de
Atribuire a prezentului Contract de servicit si prevdzut in oferta sa, cat st de ai mentine pe intreaga
perioadd de executare a Contractuhul.

(3) Expertii care vor lucra in cadrul Contractului vor incepe executarea sarcinilor ce le revin dupa
aprobarea lor de cétre Beneficiar, de la data mobilizarii lor. Supervizorul are obligatia de a mentine
- personalui aprobat/nominalizat pentru indeplinirea contractului (expertii chete, expertii non-cheie, experfii
pe termen scurt) pe intreaga perioada de implementare a Contractului sau, dupa caz, pe intreaga perioada in
care trebuie sa-si execute sarcinile conform Contractului.

18.3 In cazul in care, pentru indeplinirea in bune condifii a sarcinilor definite in cadrul Contractului si
intr-o faza ulterioara a Proiectului, Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
oferta, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita alte costuri
suphmentare. In acest caz, Supervizorul isi va completa echipa cu personalul necesar indeplinirit
corespunzitoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie.

18.4 Supervizorul are obligafia de a-si adapta programul de lucru al personalului in functie de serviciile
necesare a fi prestate efectiv, necesarul de persoane/zile de lucru fiind corelat in mod obligatoriu cu
programul de executie a lucrdrilor. Supervizorul va transmite Beneficiarului justificari pentru realocarea
resurselor (persoane/zile de lucru) si va solicita aprobarea Beneficiarului in acest sens.

Art. 19 - inlocuirea personalului
19.1 Supervizorul nu va efectua schimbarn ale personalului fard acordul scris prealabil al Beneficiarului,
19.2  Supervizoml trebuie sa propuné din proprie initiativa inlocuirea personalului in wrmétoarele situatii:
. a) Suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 37;

_b) Deces (se vor prezenta certificate de deces),
¢} Incapacitate fizica/psihica (doveditd prin documente medicale - certificate, adeverinfe etc. prezentate in
original sau copie legalizatd din care sa rezulte faptul ca expertul nu isi poate exercita atributiile
profesionale; documentele medicale din care nu rezultd expres incapacitatea expertului de a-si exercita
atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor fi acceptate de Beneficiar ca document
justificativ),
d) Demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care inceteaza Contractul individual de
munca/ orice raport juridic dintre personal si angajator. Prin notiunea de "demisie” asa cum este mentionata
in prezentul articol se intelege derisia salariatului inaintata Supervizorul, in calitatea sa de Angajator, astfel
cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificérile si completérile ulterioare;
e) Incetarea activitatii expertului cheie in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente justificative;
f) Desfacerea disciplinara a Contractului de Munca, dovedita cu documente justificative;
In situatia mentionata la lit a) Supervizorul va propune inlocuirea personalului numai in situatia in care
expertii au devenit indisponibili.

19.3 iInlocuirea personalului se realizeazi numai cu acceptul Autoritd{ii contractante. Autoritatea
contractanta nu va accepta inlocuirea personalului in situatia in care noul personal nu indeplineste cel putin
cerintele previzute in cadrul documentatiet de atribuire.

194 1n situatiile previzute la art. 19.3, Supervizorul are obligatia de a transmite pentru noul personal



documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea respectdrii cermielor.

19.5 Supervizorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga perioada de prestare a
serviciilor obligatiile stabilite in sarcina acestuia.

19.6 (1) Pe parcursul deruldrii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
Autoritatea contractanti poate solicita Inlocuirea dacid considerd c¢d un membru al personalului nu isi
indeplineste obligatiile din Contractul de Servicii.

(2) In situatia in care oricare membru al personalului (experti cheie principali, experti cheie secundari, alti
experti) va fi inlocuit, in termen de maxim 5 zile, de la data solicitdrii de inlocuire, Supervizorul va
transmite Autoritatii contractante CV-ul in original al noului expert propus impreuna cu documentele
justificative mentionate in F isa de date a achizifiei si/sau in Caietul de Sarcini.

(3) in cazul respingerii acestora, Autoritatea contractanti va notifica in scris motivele respingeril si
termenul de prezentare a unei noi propuneri, care nu va depasi 10 zile. In caz de respingere de citre
Beneficiar a noii propuneri si/sau nerespectarea de catre Supervizor a termenului de prezentare a unci noi
propuneri, Beneficiarul va fi indreptitit, iar Supervizorul va fi obligat la plata unor penalititi in cuantum de
0,05% din Pretul Contractului pe zi de intirziere, care vor curge de la data comunicarii respingerii noului
expert cheie sau non-cheie propus si pand la data comunicarii aprobarii de cétre Beneficiar a unui expert
cheie sau non-cheie propus de Supervizor, care sa indeplineasca cerinfele din documentatie de atribuire.

4) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Supervizorului. In cazul in care
expertul cheie sau non-cheic nu este inlocuit in termen de 20 zile, Beneficiarul poate solicita Supervizorului
si desemneze un expert temporar peniru Proiect pand la mobilizarea noului expert aprobat sau si ia alte
misuri pentru a compensa absenta temporard a expertului respectiv. Beneficiarul nu va efectua nici o plata
pentru perioada absentei expertului cheie sau non-cheie sau a absentei inlocuitorului aprobat al acestuia.

19.7 in cazul in care Supervizorul nu este in masura s& furnizeze un inlocuitor care sa indeplineasca
cerintele din documentatia de atribuire, Autoritatea contractanta va decide rezilierea Contractului de Servicii
in conformitate cu Articolul 37 din Contractul de Servicii.

19.8 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din
Contractul de servicii si documentatia de atribuire. Dupd aprobarea fieciirui expert de citre Autoritatea
contractanta, Supervizorul va notifica Autoritatea contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

19.9 Aprobarea sifsau inlocuirea personalului, altul decat expertii cheie, se va putea face cu respectarea
prevederilor relevante din Contractul de servicii prin corespondenta scrisa intre parti. Dupd aprobarea
fiecarui expert de citre Autoritatea contractanta, Supervizorul va nofifica Autoritatea contractanta asupra
datei de mobilizare a expertului.

19.10 Supervizorul are obligatia de a se asigura ca expertii cheie principali si secundari utilizati in cadrul
Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu va genera situatii de
natura conflictului de interese. In situatia in care Supervizorul si/sau Autoritatea contractanta descoperd
- situatii potential generatoare de conflict de interese sau orice situafii care ar putea duce la aparifia unui
. conflict de interese in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016, se va face aplicarea prevederilor art. 12
Conflictul de interese.

19.11 Supervizorul are obligatia de a angaja in cadrul prezentului Contract de servicii personal care sa
respecte integral si intocmai declaratia cu privire la disponibilitatea acestuia cuprinsa in oferta si de a
mentine personalul nominalizat in cadrul ofertei/Contractului pe toata perioada de executare a Contractului,
19.12 In situatia in care se constata ulterior semndrii contractului ca personalul propus de citre Supervizor
in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale potrivit prezentului contract este implicat in cadrul altor
proiecte ale Beneficiarului, atunci acesta are obligatia de a lua masurile necesare in vederea inlocuirii
acestuia. Inlocuirea personalului Supervizorului se va efectua potrivit prevederilor art. 19 din Contractul de
SErvicii.

Art. 20 - Instruire
In cadrul prezentului Contract de servicii nu sunt previizute sesiuni de instruire.

EXECUTAREA CONTRACTULUI
Art. 21 - Responsabilitatile Supervizorului
21.1 Supervizorul are obligatia de a isi asuma raspunderea pentru daune/prejudicii suferite de Beneficiar

in circumstantele descrise in Caictul de sarcini, in prevederile prezentului contract si la Clauza 5
4



Supervizorul si reprezentantul Supervizorului din Conditiile generale ale contractului de executie incheiat cu
Antreprenorul.

21.2 Neindeplinirea obligatiei de la art. 21. I, va fi considerata o incalcare a Contractului in sensul
Articolului 36 din prezentul Contract. Totodata, Beneficiarul va face uz de prevederile Articolului 35.3 din
prezentul Contract.

21.3  Daca iIn urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, inclusiv de cele interne
ale Beneficiarului sau ale autoritdtii céreia i se subordoneazi, se constatd ¢ Antreprenorul a incasat sume
necuvenite de la Beneficiar, certificate de cdtre Supervizor, acesta din urma, in solidar cu Antreprenorul, se
obliga sé restituie Beneficiarului sumele incasate necuvenit de Antreprenor si foloasele aferente, in termen
de 5 zile de la notificarea Beneficiarului si punerea la dispozitie a actelor invocate. Nerespectarea art. 21.3
de cétre Supervizor va da dreptul Benuficiarului de a face uz de prevederile Articolului 35 st a Articolulu
36 din prezentul Contract

Articolul 22 - Intdrzierea in executare

22.1  Supervizorul va depune maxime diligente astfel incdt Antreprenorul sa atingd punctele de referinta,
daca sunt mentionate din Conditiile speciale ale Contractului executie lucriri, astfel incat Antreprenorul si
finalizeze lucririle in perioada de executie inifial specificatd in Contractul de lucréri.

22.2 Supervizorul va depune maxime diligente astfel incat Antreprenorul sd finalizeze lucririle in
pertoada de executie initial specificatd in Contractul de lucrari.

22.3 In oricare din situatiile de mai sus, atunci cdnd ritmul executiei lucririlor nu este in conformitate cu
Programul de executie al Antreprenorului, iar Beneficiarul constata faptul ca Supervizorul nu si-a indeplinit
obligatia de la Articolul 22.1, Beneficiarul are dreptul, fard o notificare prealabild, de a suspenda plitile
mtermediare datorate Supervizorului pind la remedierea situatiei ce a generat aceastd suspendare. Totodata
in perioada in care Antreprenorul inregistreaza Intdrzieri in programul de executie, Supervizorul are
obligatia de a-st adapta programul de mobilizare a personalului in functie de serviciile efectiv prestate, fara
a solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

Articolul 23 - Modificarea Contractului de Servicii

23.1 (1) Modificéri la contract se pot aduce prin Acte Aditionale, in conditiile stipulate in prezentul
articol.

(2) Contractul de achizifie publicd poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care sa
reflecte modificarile de la pet. a) si b) de mai jos, cu acordul Autoritatii Contractante, fird organizarea
unei noi proceduri de atribuire, fard suplimentarea Pretului Contractului g1 fard a afecta dreptul
Beneficiarului de a aplica penaliti{i de intdrziere sau de a solicita despégubiri/daune , in cazul in care:

¢ o) Supervizorul si-a schimbat forma, denumirea societatii sau alte modificéari ale actului constitutiv al
“-societdfil care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;
b) Supervizorul este Inlocuit de un nou Supervizor, in situatia in care drepturile si obligatiile

Supervizorul initial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni
universale sau cu titly universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de
citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia
ca aceastd modificare sa nu presupund alte modificar substantiale ale contractului de achizifie publica si s
nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire previzute de Legea nr. 98/2016.

(3)  Modificdrile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni, modificirile nesubstantiale, precum si
cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor, inlocuirea personalului se pot realiza prin Act
aditional.

4y  Modificérile nesubstantiale (ce deriva din clauzele de revizuire sau modificdrile nesubstantiale in
sensul art. 221 alin 1 lit. e} din Legea nr. 95/2016) de la punctele a) - f) de mai jos se realizeaza fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire, fard suplimentarea Prefului Contractului si fara a afecta dreptul
Beneficiarului de a aplica penalititi de intArziere sau de a solicita despdgubiri/daune, doar cu acordul
_ Beneficiarului:

a) Modificari care rezulta din necesitatea efectudrii unor studii suplimentare / expertize; |

b) Modificiri care rezulta din implementarea solicitdrilor provenite de la diverse
institutii/autoritati/entitati care au atributii in legdturd cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere,




Autoritati/Institutii centrale si/san locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);

¢} Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea
subcontractantilor initiali;

d) Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului nominatizat pentru indeplinirea
contractului

e) Modificartle privind prelungirea termenelor de predare de cétre Prestator a
rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificdri referitoare la verificarea si aprobarea
raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar;

f)  Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul deruldrii
contractului;
(5) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bincii 1n care se efectueazii platile poate fi notificata
de pér{i prin transmiterea 1n scris prin scrisoare recomandatd, fax sau transmitere directd si vor fi
considerate efectuate la data acceptari lor de cétre Parti.
(6) Actele Aditionale incheiate nu trebuie s conducd Tn niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Supervizorul a fost declarat
cigtigitor in urma finalizarii procedurii de atribuire.
() Daci solicitarea de modificare provine de la Supervizor, acesta trebuie si inregistreze solicitarea la
Autoritatea Contractanta cu cel puiin 15 de zile inainte de data preconizatd pentru intrarea in vigoare a
Actului Aditional.
(8) Autoritatea Contractanta va notifica n scris Supervizorul cu privire la numele si adresa persoanelor
care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Supervizorul va notifica In scris
Autoritatea Contractanta cu privire la numele gi adresa persoanei sale de contact si a contului bancar.
23.2  1In cazul in care se aduc modificiri Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte prevederile
Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
233 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive.

Articolul 24 - Zilele si orele lucritoare

24.1 Programul normal de lucru definit in cadrul contractului de executie lucréri este in conformitate cu
prevederile Codului muncii in vigoare.

24.2  Antreprenorul isi va adapta corespunzator programul de lucru in functie de resursele disponibile,
ritmul de executie al lucréarilor si conditiile meteo, astfel incit este posibil ca perioade executia lucrérilor si
fie desfasuratd si in zilele nelucratoare sau prin intermediul unui singur schimb prelungit.

243 In acest context, Supervizorul trebuie si isi adapteze corespunzator programul si resursele alocate si
s& ia in considerare, cu titlu informativ, alocarea unui numér suficient de experti non-cheie, astfel incat sa

- asigure serviciile de supervizare.
-.-24.4 Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru al personalului in functie de serviciile

necesar a fi prestate efectiv, necesarul de persoane/zile de lucru fiind corelat in mod obligatoriu cu
programul de executie a lucrdrilor, Supervizorul va transmite Beneficiarului justificiini pentru realocarea
resurselor (persoane/zile de lucru) si va solicita aprobarea Beneficiarului in acest sens.

Articolul 25 - Dreptul la concedin

25.1 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Supervizorului (concediu medical, concediu de
odihna, concediu crestere si Ingrijire copil etc.) revine in totalitate Supervizorului, care raspunde de
personalul angajat, insa are obligatia informéarii din timp a Beneficiarului asupra concediilor acordate

expergilor. | | o
25.2 Zilele libere luate cu titlul de concedin nu vor fi considerate zile lucritoare.

Articolul 26 - Informarea
Supervizorul va furniza Beneficiarului, oricdrei persoane autorizate de citre Beneficiar, Oficiului
European si/sau Roméan Antifraudi, Curtii de Conturi a Romaniel sau altor organe abilitate orice informatie

~-in Jegdturd cu Serviciile de Supervizare §i cu Proiectul; astfel cum Beneficiarul-poate oricdnd solicita: -

Articolul 27 - Arhivele




27.1 Supervizorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistriri cu privire la Serviciile de
Supervizare,

27.2  Rapoartele mentionate la Articolul 29.1 trebuie péastrate 7 ani dupd ce s-a realizat plata finali
prevazuti de contract.

27.3  Supervizorul va permite Beneficiarului sau oricirei persoane autorizate de citre Beneficiar, Oficiului
European si/sau Romén Antifrauda, Curtii de Conturi a Roméniei sau altor organe abilitate, s3 inspecteze
sau si auditeze Inregistririle §i conturile privind serviciile prestate si s faca copii ale documentelor, atit in
timpul, cét si dupa prestarea/asigurarea serviciilor respective.

Articolul 28 - Verificarea de eiitre organismele abilitate

Supervizorul va permite oricarei persoane autorizate de citre Beneficiar, Oficiului European si/sau
Roman Antifrauda, Curtii de Conturi a Roméniei sau altor organe abilitate sa verifice, examinand pe loc
documentele originale, implementarea proiectului $i si conducd un audit complet, daca e necesar, pe baza
documentelor justificative de nregistrare in contabilitate, a documentelor contabile si a oriciror alte
documente relevante pentru finantarea proiectului. Aceste verificiri se pot face pani la 7 ani dupi realizarea
plitii finale.

Articolul 29 - Rapoarte

© 291 Supervizorul va Tnainta urmatoarele rapoarte si documente justificative aferente atdt in original pe

suport de hirtte, cit si In format electronic editabil:

a) Rapoarte lunare privind executia Lucrdrilor care vor ariita evenimentele si stadiul executiei pe fiecare
sector, va 11 depus la Beneficiar in termen de 10 zile dupi terminarea lunii in care s-au prestat serviciile .
Forma acestor rapoarte va fi, Tn prealabil, propusa de Supervizor si aprobata de citre Beneficiar. Va contine
un capitol special referitor la monitorizarea financiard a plitilor, pe baza unei cuantificari { estimdri ) a
evolutiei Lucrérilor,

b) Raportul de Asigurare a Calitatii va fi finalizat dupd verificarea si aprobarea de citre Supervizor a
Sistemulni de Asigurare a Calitdtii al Antreprenorului. Acest raport va descrie in termeni generali
modalitatea In care va fi implementatd Asigurarea Calitatii in cadrul Proiectului. In cadrul Raportului de
Asigurare a Calitatii se vor face referiri la implementarea Planului de Asigurare a Calitatii Lucrdrilor.
Raportul va fi imaintat dupa trei luni de la emiterea Ordinului de incepere a executiei Lucririlor si va fi
revizuit {actualizat) periodic.

c) Raport de activitate va insoti Situatia de Plata a Serviciilor de Dirigentie, se emite lunar, dupa aprobarea
rapoartelor lunare corespunzitoare privind executia lucririlor g1 va detalia toate activititile aferente
serviciilor de Supervizare lucrari, prestate de fiecare expert, cu respectarea conditiilor contractuale.
~d) Un Raport la Terminarea Lucririlor ce va fi prezentat Beneficiarului inaintea Receptiei Lucrarilor,
atunci cand se emite Procesul verbal de receptie la Terminarea Lucririlor. Raportul la terminarea lucrarilor
va msoti Situatia de Plata Finala a Lucririlor executate transmisa de Antreprenor va descrie cantitativ si
calitativ lucrarile supuse decontérii, va preciza valoarea finala a lucririlor pentru obiectivului de investitii st
va recomanda organizarea recepiiel la terminarea lucranlor fiind insotit de documentele Cartii Tehnice,in
copie, aferente lucrarilor supuse decontirii. La recepfia la terminarea lucrdrilor va respecta obligatiile ce
decurg din legislatia in vigoare respectiv H.G. nr.273/1994 actualizatd, Legea nr.50/1991, Legea nr.10/1995
etc. Acesta va mnclude o prezentare asupra lucrdrilor executate de cdtre Antreprenor, precum si desenele
conforme cu execufia Proiectulul (un exemplar original si 3 copii), care vor fi pregitite de Antreprenor si
verificate de Supervizor. In cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activitatile derulate in cadrul
activitatit de supervizare a executiel lucririlor. Tmpreuna cu acest raport, Supervizorul va finaliza si
transmite si Cartea Constructiei potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 273/14.06.1994 actualizati
pentru aprobarea Regulamentul privind receptia constructiilor.

e) Un Raport Final prezentat Beneficiarului, atunci cAnd se emite Procesul verbal de receptie finala care se
depune la momentul emiterii Certificatului de Receptie Finala, si va contine o prezentare asupra lucrarilor
executate de citre Antreprenor. De asemenea acesta va prezenta modul de comportare a lucririlor in
Pericada de Notificare a Defectiunilor precum si defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat
remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la urmarirea speciala a anumitor lucriri sau




parti de lucréri in perioada post-garantie,

f) Rapoarte trimestriale emise in perioda de garantie a lucririlor. In aceste rapoarte se va mentiona
comportarea lucrdrilor In perioada de garantie si va propune masuri de remediere, daca este cazul;

g) Rapoarte Speciale cu privire la orice probleme majore, in special reclamatii sau extensii de * "N timp,
aferente implementarii contractului, la cererea Beneficiarului.

29.2 Toate aceste documente de la data elabordrii lor, indiferent de format, sunt §i vor rimane proprietatea
Beneficiarului. Supervizorul nu poate folosi san dispune de aceste documente fird acordul scris al
Beneficiarului.

29.3 Fiecare factura trebuie Insotita de dovada aprobarii Raportului Financiar corespunzitor, Structura
Raportelor financiare interimare trebuie sa fie in conformitate cu bugetul aprobat prin contract (Anexa 1 -
Propunerea Financiard, inclusiv anexele acesteia). Acest Raport financiar trebuic si indice cheltuielile
aferente perioadei de raportare, cheltuielile cumulative si balanta sumelor disponibile.

29.4 Toate Rapoartele se supun prevederilor Articolului 16 si Articolului 27 din prezentul Contract de
servicii.

Articolul 30 - Aprobarea rapoartelor si documentelor

30.1 Inaintarea rapoartelor §i documentelor intocmite de citre Supervizor si aprobarea acestora de citre
.. Beneficiar se va realiza in conformitate cu art. 29 de mai sus.

30.2 Beneficiarul, in termen de 30 de zile de la primirea Rapoartelor lunare privind executia lucrérilor,
Rapoartelor de activitate, Raportului final, Raportului la Terminarea Lucriirilor, Rapoartelor speciale si dupa
caz a documentelor justificative aferente va notifica Supervizorlui decizia sa cu privire la acestea, inclusiv cu
privire la aplicarea penalitatilor previzute la Articolul 10.19 alin. 2 (daca este cazul), art. 14.8 si art. 35.7, cu
indicarca motivelor in cazul respingerii rapoartelor sau documentelor sau al solicitarii unor modificiri. Daca
Beneficrarul nu formuleaza un réspuns (aprobare/modificare) citre Supervizor in termen de 30 de zile de la
emiterea Rapoartelor lunare privind execufia lucrdrilor, Rapoartelor de activitate, Raportului final,
Raportului la Terminarea Lucririlor, Rapoartelor speciale, acestea se considera acceptate si insusite de citre
Beneficiar. In cadrul acestui contract, data de emitere a acestor rapoarte este considerata data inregistrarii lor
la sediul Beneficiarului prin posta (cu confirmare de primire) sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului
mentionat in preambul.

30.3 In situatia in care un raport sau document este aprobat de citre Beneficiar conditionat de operarea
unor modificiri privind erorile aritmetice si/sau viciile de forma de citre Supervizor, Beneficiarul va stabili o
perioada pentru efectuarea modificirilor solicitate.

_PLATI SI RECUPERAREA CREANTELOR
{ Articolul 31 - Modalitatea de piata

31.1 Beneficiarul se angajeazd s efectueze plata Prefulut Contractului cétre Supervizor exclusiv sub
condifia ndeplinirii de cdtre acesta in mod corespunzitor a obligatiilor contractuale, acceptate prin
aprobarea rapoartelor asa cum este prevazutd la articolul 30 din prezentul Contract.

31.2 Autoritatea Contractanta va efectua plati intermediare din Pretul Contractutui, in conditiile
prevederilor legale aplicabile, in baza aprobarii Rapoartelor Lunare privind execufia Lucrarilor si a
Rapoartelor de activitate in perioada de executie a lucrarilor.

31.3 In vederea inliturdri oricarui dubju, Parfile sunt de acord ca Beneficiarul va efectua plitile
intermediare in baza Indeplinirii urmétoarelor condifii cumulative:

(i) Platile intermediare vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate in mod corespunzétor
de catre Supervizor in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a celorlalte prevederi cuprinse in
prezentul Contract, pe parcursul perioadei corespunzitoare, acceptate de citre Autoritatea Contractanta ca
fiind conforme prin aprobarea Rapoartelor Lunare privind executia Lucrarilor si a Rapoartelor de activitate
corespunzétoare;

(i)  Cuantumul efectiv al platilor intermediare va fi justificat de cétre Supervizor pentru perioada in
cauza prin ¢laborarea unui Raport de activitate in care se vor detalia toate activitatile indeplinite; zilele
lucratoare efectiv prestate de citre fiecare expert in parte (pontajele), onorariile expertilor, toate costurile si
cheltuielile la care este indreptatit acesta, daca este cazul, conform Contractului, penalitatile si resursele




neconsumate la contract. Rapoartele de activitate vor contine documentele justificative necesare din care sa
rezulte suma exacta de plata ( inclusiv pontaje);

(i)  Onorariile sunt cele stabilite de Supervizor in Propunerea Financiard si acceptate de Beneficiar, cu
exceptia cazurilor aplicarii prevederiltor Articolului 18 si ale Articolului 19 din prezentul Contract.

(iv)  Inurma aprobarii de citre Autoritatea Contractanta a Rapoartelor Lunare privind executia Lucrarilor
si a Rapoartelor de activitate, cu toate documentele justificative necesare din care sa rezulte suma exacta de
plata aferenta contravalorii serviciilor efectiv prestate in perioada respectiva, Supervizorului i se va plati
factura corespunzéatoare acestei sume.

(vi  Plagile mtermediare vor fi efectuate numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a
Rapoartelor Lunare privind execufia Lucrdrilor si Rapoartelor de activitate impreuna cu documentele

justificative. . .. . ) ]
1.4 (1) In vederea efectudrii platii, Preful Contractului este impartit dupa cum urmeaza:

1. Etapa 1.

85% din valoarea ofertatd se va achita pe parcursul prestirii serviciilor in transe egale lunare,
proportional cu durata de prestare, pana la emiterea Certificatului de receptie la teminarea lucririlor, dupi
aprobarea de cétre reprezentantii Autorititii Contractante a rapoartelor de activitate Junare.

Livrabilele in baza carora se va realiza plata sunt urmatoarele:

a. Rapoarte de activitate Junare
b Certificatele intermediare de plata emise de Supervizor dupa verificarea situatiilor de lucrdri emise
de catre constructor
c. Rapoarte speciale, in cazul in care sunt necesare
g. Bt Apgobérile Autoritatit Contractante aferente rapoartelor emise de citre prestatorul de servicii
. Etapa 2:

15% din valoarea contractului de prestari servicii se va achita in cel mult 14 zile de la data
indeplinirii tuturor obligaiilor asumate prin contract, la incheierea procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor, semnat fara obiectiuni pentru care s-a prestat serviciunl. Livrabilele aferente sunt
urmatoarele:

a. Raportul Supervizorului la terminarea lucrarilor
- Plata se va efectua dupa atingerea urmétoarelor rezultate:

a) Procesul verbal emis la terminarea lucririlor semnat fara obiectiuni

b) Lucrari terminate conform prevederilor contractuale si in conformitate cu proiectul finantat din fonduri
europene nerambursabile.
(2) Pentru perioada de garantie, prestatorul de servicii nu va mai fi remunerat, 1 se va retine garantia de buna
execulie, care va fi deblocata dupa expirarea perioadei de garantie ofertata de citre executantul lucrarilor.
Garantia va fi deblocata Supervizorului dupa indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale, conditionat de
zmiterea rapoartelor intermediare de notificare a defectiunilor si dupa emiterea raportului final.
(3) In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie finala sunt consemnate deficiente necesare a fi
remediate de executant, garantia de buné executie se va plati dupa remedierea acestora.
(4) Garantia de buna executie aferenta serviciilor de supervizare se va elibera in termen de 14 zile de la
receptia finald fird obiectiuni a lucrérilor ce au ficut obiectul supervizirii.
31.5 Servicile vor fi considerate complete si acceptate de citre Beneficiar, iar rapoartele vor fi
considerate aprobate ca satisfacitoare de catre Beneficiar daca sunt indeplinite conditiile previzute la art. 29
s1 art. 30 din prezentul Contract, exceptind cazul in care Beneficiarul, va prezenta o notificare scrisid
Supervizorului prin care va specifica intr- un mod detaliat omisiunile in cadrul serviciilor sifsau rapoartelor.
In baza acesteia, Supervizoru} va face imediat corecturile necesare, iar ulterior finalizarii acestora, procesul
anterior va fi reluat.
31.6  Platile se vor face in lei, In contul (bancar/de trezorerie) din contract sau in contul notificat de
Supervizorul Beneficiarului, in conformitate cu prezentul Contract de Servicii.
31.7 Sub conditia indeplinirii integrale a cerintelor specificate la art. 31.1- art. 31.7, facturile aferente
plagilor vor fi plitite de cétre Beneficiar in termen de 60 de zile de la data inregistrdrii facturii la sediul

Beneficiarulul, daca serviciile au- fost deja aprobate, sau-in termen de 60 de -zile-de-la-data aprobarii——

Rapoartelor de cétre Beneficiar. Pentru prezentul Contract de servicii de supervizare, termenul contractual de
plata este previzut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea rapoartelor si a documentelor de verificat si
1




aprobat ainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuirii platilor, fiind vorba
despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.
31.8  Beneficiarul poate suspenda termenul de platd pentru orice parte din suma facturatd contestatd de
citre Beneficiar prin notificarea Supervizorulul in sensul ca acea parte a facturii este neacceptati, fie
deoarece suma respectivd nu este datoratd, fie ca Rapoartele aferente nu pot fi aprobate si Beneficiarul
considerd ci sunt necesare mai multe verificri.
31.9  In astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita corectarea facturii (respectiv clarificari, modificiri si/sau
informatii suplimentare), si retransmiterea acesteia in termen de 15 de zile de la primirea de citre Supervizor
a solicitérii in acest sens. Suspendarea termenulut de platd se va Incheia la data la care Beneficiarul va primi
factura corect intocmitd si fundamentata.
31.10 Beneficiarul va returna facturile transmise de citre Supervizor, in situatia in care acesta nu transmite
s1 documentele justificative prevazute la articolul 29.1.
31.11 Facturile se vor emite si platile se vor realiza dupd cum urmeazi:
a) factura se transmite Beneficiarului prin postd cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul mentionat al Beneficiarului in Preambulul Contractului de servicii;
b} in caz de divergente, dovada comunicarii facturii citre Beneficiar o constituie dupi caz, mandatul
postal sau stampila aplicatd de registratura Beneficiarului pe document;
c) prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatd de prevederile legii si ale prezentului Contract, a
facturilor spre decontare, face s& nu curgd termenul de plati, dacd Beneficiarul sesizeazd Supervizorul
despre neregulile constatate si solicita acestuia corectarea facturilor in sensul prevederilor Coduln Fiscal,
in interiorul termenului de platd. Un nou termen de platd va curge de la primirea de citre Beneficiar a
noilor facturi prezentate de catre Supervizor completate cu date corecte, potrivit legii si Contractului.
d) Platile vor fi efectuate numai dupd aprobarea de citre Beneficiar a Rapoartelor mentionate la
Articolul 29 din prezentul Contract impreund cu documentele justificative.
31.12 Toate facturile vor fi insotite de Raportul de activitate corespunzitor si de copii sau extrase ale
rapoartelor corespunzitoare, previzute in Articolul 29 pentru a justifica sumele facturate in raport cu zilele
lucratoare efectiv prestate de céitre personalul salariat sau contractant.
31.13 In cazul in care oricare din urmitoarele evenimente intervine si persisti, Beneficiarul poate
suspenda, total sau partial, plafile datorate Supervizorului in baza Contractului de Servicii, prin
intermediul unei notificéri scrise adresate Supervizorului:
a) Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile conform prezentului Contract;
b) Orice altd Tmprejurare pentru care Supervizorul rispunde in baza Contractului de Servicii si care, in
opima Beneficiarului mterfereazi sau amenintd sa interfereze cu finalizarea cu succes a Proiectului sau a
Contractului de Servicii.
31.14 In cazul in care Beneficiarul, din culpa sa, nu-si indeplineste obligatile cu privire la platile
- gfectuate in cadrul contractului, Supervizorul va avea dreptul de a calcula o dobanda legala penalizatoare
stabilitd la nivelul ratei de referin{d a dobénzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte
procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, calculatd pentru suma datorata.
31.15 Penalitatile se vor percepe pentru perioada scursdl Intre data termenului limitd de platd (exclusiv) si
data la care este debitat contul Beneficiarului (exclusiv).
31.16 Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind misurile pentru
combaterea Intdrzierii In executarea obhigatiilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contracte
incheiate Intre profesionisti §i intre acestia §1 autoritdfi contractante, cu modificari si completari ulterioare
$i O.G. nr. 13/2011 privind dobédnda legald remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum
§i pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale n domeniul bancar, cu modificiri si completari
ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinfa si cu respectarea
acestor dispozifii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor
legale enuntate.

Articolul 32 - Garantia pentru returnarea avansului

In cadrul prezentului Contract de servicii nuse acordaavans.

Articolul 33 - Garantia de buna execufie

33.1 Supervizorul se obligd sd constitnie si s men{ind pe toata durata convenita a Contractului o
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scrisoare de garantie de buna executie in cuantum de 5% din Preful Contractului fara TVA. Garantia de
bund execufie a contractului asigurd Beneficiarul de indeplinirea cantitativd, calitativi si in perioada
convenitd a contractului. In cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare decat cuantumul
garantiei de buna executie, Supervizorul este obligat si despagubeascd Beneficiarul integral si intocmai,
33.2  Garantia de buna executie se constituie in lei, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, in
tavoarea Beneficiarului, de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de
asigurari, care va fl prezentat de Supervizor in original si care va deveni document al contractului.
Garantia irebuie 53 fie irevocabila. Garantia de buna execugie trebuie sa prevadi ci plata garantiei se va
executa necondifionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii contractante, pe baza declarajiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.
33.3 Garantia de buna executie, constituita conform prevederilor Articolului 33.1 si Articolului 33.2 este
destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea prezentului Contract sau in
cazul rezilierti Contractului din motive imputabile Supervizorului, ori in alte situatii previzute de lege.
33.4 Scrisoarea de garantie de buna executie emisa de o institutic de credit/societate de asigurari trebuie sa
nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Beneficiarului prin alte
documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de
garantare, etc.
33.5 In situatia in care scrisoarea de garaniie de buna executie este emisa de ciitre o societate de asigurari,
aceasta va trebul prezentata Beneficiarului insotita de o adresa din partea Societatii de Asiguriiri prin care
aceasta confirma faptul ca scrisoarea de garantie de buna executie este valabila si in vigoare indiferent de
prevedertle unel polife de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi
exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna execuiie emisa. Nerespectarea acestor conditii va pune
Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie de buna execulie emisa de ciitre o societate
de asigurare si totodata Beneficiarul poate rezilia Contractul si execula scrisoarea de garantie de
participare la licitatie.
33.6Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de bunit executie, oricAnd pe parcursul
derularii Contractului de Servicii, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, si care va fi apreciat de citre
acesta, in cazul in care Supervizorul nu isi indeplineste ori indeplineste cu intérziere sau nu indeplineste
corespunzdtor oricare din obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat Supervizorului cat si
emitentului instrumentului de garantare, precizénd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul
de calcul al valorii prejudiciutui.
33.7 Beneficiarul se obliga sa elibereze Garantia de participare numai dupa ce Supervizorul a facut
dovada constituirii Garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de Beneficiar.
33.8Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui Garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data
indeplinirit de citre Supervizor a tuturor obligatiilor asumate prin Contract, si doar dacd nu a ridicat pana
fa acea data pretentii asupra el.
33.9(1) In situatia in care este necesard prelungirea Garantiei de bund executie, Supervizorul este obligat,
la solicitarea expresd a Beneficiarului. sa prelungeascd valabilitatea acesteia in termen de 3 zile de la data
notificdrii Beneficiarului,
(2) In cazul 1n care Supervizorul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie, Beneficiarul este
indreptatit sa rezilieze Contractul fiird indeplinirea niciunei formalititi, nefiind necesara nici o notificare,
instiintare sau altdi mdsura in vederea Ingtiintdrii rezilierii Contractului de Servicii pentru motivul
mentionat anterior, nefiind necesardi, de asemenea, nici o ncuviintare sau interventie fn fata vreunei
instante judecitoresti, arbitrate sau de altd natura.

33.10 In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de achizifie publicd se suplimenteaza valoarea

acestuia, Supervizorul are obligatia de a completa valoarea Garantiei de buna executie in corelatie cu noua

valoare a contactului de achizitie publica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data notificirii

emise de Beneficiar in acest sens.

33.11 In situatia executdrii Garangiei de buna executie, partial sau total, Supervizorul are obligatia de a

reintregi Garanfia de buna executie in cauza, raportat la restul ramas de executat in termen de 5 zile
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lucratoare de la data notificérii emise de Beneficiar in acest sens.

33.12 In situatia neindeplinirii obligatiilor previzute la articolelor 33.9, 33.10 sifsau 33.11 i interiorul
termenului mentionat anterior, Beneficiarul este indreptitit sa aplice penalititi in valoare de 0,05% zi de
intdrziere din Preful contractului, pentru fiecare zi de intdrziere dupid expirarea termenului previzut la art.
33.9, art. 33.10 sau art. 33.11 si pani la data prelungirii/completirii/reintregirii acesteia.

33.13 In cazul in care pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Supervizorul isi modifica
denumirea, acesta are obligativitatea de a prezenta in maxim 10 zile de la semnarea Actului aditional, in
care e¢ste consemnata modificarea denumirti Supervizorului, amendamentele aferente tuturor garantiilor
din Contractul de servicii. In cazul in care Supervizorul nu-si indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul
are dreptul fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar de a executa garantiile in cauza,
garan{iile pentru care Supervizorul nu a prezentat amendamentele necesare si totodata de a rezilia
Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Supervizorului,

Articolul 34 - Recuperarea creantelor de Ia Supervizor

34.1 Supervizorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost plitite in plus fatd de
valoarea final certificatd, in maxim 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

342 Daca Supervizorul nu va restitui sumele necuvenite in termenul prevazut la Articolul 34.1,
Beneficiarul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra cuantumului sumelor necuvenite,
dobanda penalizatoare ce va fi stabilita la nivelul ratei de referintd a dobanzii de politica monetara
comunicata de Banca Nationald a Roméniei, plus 8 (opt) puncte procentuale, pentiu fiecare zi de intirziere
de la termenul limita pana la stingerea efectiva a acestora. Dobénda penalizatoare se va percepe pentru
perioada scursd intre data termenului limitd de platd (exclusiv) si data la care este debitat contul
Supevizorului (exclusiv). Orice plati parfiald va acoperi mai intdi dobanzile astfel stabilite. Mentionam
faptul ca dobanda penalizatoare se aplica asupra sumelor cuvenite Beneficiarului si neplatite de citre
Supervizor in termenul de plata mentionat in cadrul Articolului 34.1 din Contract.

34.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice naturd datorate
Supervizorului, cu excepfia dobédnzilor si a penalitatilor. In situatia nerestituirii sumelor de bani in
perioada solicitata de Beneficiar, Beneficiarul poate sa recurgi la executarea Garangiei de Buna Executie.
344 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate in
intregime de cétre Supervizor.

INCALCAREA CONTRACTULUI DE SERVICH
Articolul 35 - incillcarea Contractului de Servicii
1351 In cazul in care fie Supervizorul, fie Beneficiarul nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod
" necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciatd (dupa caz, Beneficiar sau

Supervizor) va {1 indreptatitd la urmétoarele remedii:

a) despagubiri si/sau penalitati si/sau daune/interese si/sau

b) executarea garantiei de bund executie si/sau

¢) rezilierea Contractului de Servicii.
35.2 Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale;

by Penalititi contractuale,

¢) Dobanda penalizatoare.
35.3 in orice situatie in care Beneficiarul este indreptatit la despigubiri, inclusiv orice penalitati
contractuale, poate retine aceste despdgubiri din orice sume datorate Supervizorului sau poate executa
garantia de buni executie.
354  Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este identificat dupi
finalizarea Contractului de Servicii, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneazi Contractul de Servicii.
35.,5 - Valoarea penalitatilor de intdrziere in indeplinirea obligatiilor Supervizorului va fi de 0,05%/zi din
Pretul contractului, cu exceptiile previzute in celelalte prevederi contractuale.
35.6 Dacd Contractantul nu presteaza Serviciile la termenele stabilite in contract sau le presteazi




necorespunzitor, Autoritatea contractanta este indreptitita, fard necesitatea vreunei notificiri si fird a
exclude alte cdi de sanctiune din contract, si pretindd penalititi pentru fiecare zi, care va trece de la
momentul Termenului/lor specificat/e in Caietul de Sarcini, Contractul de Servicii si conditiile Contractului
de Lucriri, pana la momentul indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

35.7 Daca Supervizorul nu prezintd unul sau mai multe documente/rapoarte sau orice alte documente
mengionate In prezentul Contract sau le prezintd necorespunzator, Autoritatea contractanta va fi indreptatita,
fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentind penalitati de intarziere, pentru
fiecare zi de intérziere, care va trece din momentul termenului de transmitere pana in momentul efectiv al
transmiterii acestor documente si/sau pana la efectuarea modificarilor solicitate.

35.8 Autoritatea contractanta poate incasa penalitatile datorate de citre Supervizor prin emiterea unei
facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor contractuale.
Supervizorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii in
contul indicat de catre Autoritatea contractanta. In situatia in care Supervizorul nu efectueaza plata in
termenul solicitat sau contesta aplicarea/cuantumul penalitatilor, reglementarea/recuperarea penalitatilor
datorate se va face conform prevederilor legale aplicabile in vigoare.

35.9 Daca Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute la Articolele 33.9, 33.10 sifsau 33.11 din
prezentul contract, Beneficiarul va aplica prevederile Articolului 35.5 din prezentul Contract.

35.10 Daca Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute la Articolul 14.8 din prezentul contract,

- Beneficiarul va aplica prevederile Articolului 35.5 din prezentul Contract.

35.11 Daca Supervizorul nu isi indeplinegte obligatiile previzute la Articolul 14.9 din prezentul contract,
Beneficiarul va aplica penalititi, fird necesitatea vreunei notificari si fard a exclude alte cai de sanctiune din
contract, in valoare de 2% din Preful Contractului pentru fiecare activitate neindeplinitd sau indeplinita
necorespunzitor (de exemplu: aprobare de materiale, de tehnologii, de solufii tehnice altele decédt cele
contractuale, intarzierea in aprobarea materialelor, echipamentelor, furnizorilor, subcontractorilor, etc.)

35.12 Raspunderea solidard a tertului/tertilor sustintor/ sustinitori se va angaja sub conditia neindeplinirii
de citre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

3543 In cazul in care terful/tertii sustindtor/sustindtori nu isi indeplineste/esc obligatiile previzute in
angajamentul de sustinere acordat contractantului, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita direct de
la acestia, despagubiri reprezentind contravaloarea obligatiilor asumate,

35.14 In cazul in care, Supervizorul este in imposibilitatea derularii contractului, dar este sustinut de citre
terti sus{indtori, iar acestia nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin angajamentele de sustinere incheiate,
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita direct de la tertul/tertii stinatori, despagubiri reprezentind
contravaloarea obligatiilor asumate.

- SUSPENDAREA, REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

~ Articolul 36 - Suspendarea Contractului de Servicii din inifiativa Beneficiarului

36.1 In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciati de erori
substantiale, nereguli sau de fraudé, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de Servicii.

36.2 In cazul in care asemenca erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Supervizorului,
Beneficiarul suplimentar suspendirii va refuza efectuarea platilor sau va proceda la recuperarea sumelor deja
platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. In vederea recuperirii sumelor plitite
necuvenit, Autoritatea contractanta se va indrepta impotriva Supervizorului, in conformitate cu prevederile
legale aplicabile In momentul descoperirii fapte.

36.3 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii fird ca
Supervizorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare si/sau daune aferente suspendarii sau care
deriva/rezulta ca urmare a suspendarii.

36.4 Pentru perioada suspendarii Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligatia de a efectua nici o
platd catre Supervizor, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate si aprobate anterior suspendarii.

36.5 Incazul in care, din diferite motive:

~a).-. . contractul de lucriri-se va suspenda, contractul de supervizare se suspendi pana la.reglementarea. - .
sttuatie1 contractului de hucréri;

b) contractul de lucrdri va fi reziliat, Supervizorul are obligatia de a realiza toate activitatile si de a
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elabora toate documentele solicitate de citre Beneficiar ca urmare a rezilierii contractului de lucrdri si,
totodata, Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul Final de Plata la Reziliere, in termenul notificat
de catre Beneficiar. Dupa indeplinirea acestor obligatii, Beneficiarul poate suspenda Contractul de Servicii.
36.6 In cazul In care Beneficiarul suspendd executarea Contractului de servicii, periocada de executare a
acestuia se va prelungi cu perioada in care a fost suspendat.

36.7 Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de servicii in functie de
circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 7 luni, Beneficiarul
are dreptul in mod unilateral, de a rezilia Contractul, fira ca Supervizorul s3 fie indreptitit a solicita orice
costuri suplimentare/daune aferente suspendirii sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii.

36.8 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii in lipsa existentei
alocarii financiare, cu informarea prealabila a Supervizorului.

Articolul 37 - incetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Beneficiarului
37.1 Prezentul Contract de Servicii va inceta automat daci:

a) obiectul Contractului a fost realizat;

b) prin acordul scris al Pértilor;

c) aintervenit forta majora, conform prevederilor Articolului 41.5 din Contract;

dy contractul a fost reziliat;

e) alte situatii previzute in contract;

~+ 372 Incetarea va opera de plin drept, fird necesitatea Indeplinirii vreunei formalititi sau interventia

autoritdtilor sau a instan{ei de judecata si sau arbitrale.

37.3 Incetarca Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale
Autoritatii contractante §i Supervizorului dobéndite in baza prezentului Contract.

374 (1) Beneficiarul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) prin transmiterea unei
simple notificiri scrise cu cel putin 7 zile nainte, fird necesitatea indeplinirii unei alte formalititi, far3
punerea in intdrziere, frd interventia vreunei autoritdti sau instante de judecatd si/sau arbitrale, fard
acordarea unui termen de gratie si in oricare dintre situatiile urmétoare, dar nelimitindu-se la acestea:
aySupervizorul nu Tndeplineste/presteazi sau indeplineste/prestcaza necorespunziitor oricare din obligatiile
sale decurgind din Contractul de Servicii, Caietul de Sarcini sau Conditiile Contractului de lucriri;
b)Supervizorul nu se conformeazd notificarii emise de citre Beneficiar care 1i soliciti remedierea
indeplinirii necorespunzitoare sau neindeplininii oricéror obligatii din Contractul de Servicii, Caietul de
Sarcini sau Conditiile Contractului de lucréri, in termenul comunicat;

¢) Supervizorul refuza sau omite sd aducé la Indeplinire ordine/dispozitii administrative emise de catre
Beneficiar;

-1} Supervizorul si-a incélcat in mod grav sau repetat obligatille principale ce-i reveneau In cadrul
“..contractului de achizifie publica;

e)Supervizorul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere
judiciara sau se afld sub controlul altei autoritéti, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor,
si-a suspendat/incetat activitatea sau se afld intr-o situatie aseméndtoare rezultdnd dintr-o procedurd similard
reglementatd de legislatia sau reglementarile la nivel national;

f) Supervizorul  a comis o abatere profesionald gravi care ii pune in discutie integritatea, iar Autoritatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probi adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instante judecdtoresti sau a unei autorititi administrative;

g) Supervizorul subcontracteaza fard a avea acordul scris al Beneficiaruiui;

h) Supervizorul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceastd situatie nu poate fi remediatd in
mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

i)Supervizorul a fost condamnat pentru o infractivne in legdturd cu exercitarea profesiei printr-o hotérire
judecdtoreasca definitivi;

J) Are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridica,

_hatura sau controlul Supervizorului, cu excepfia situatiei in care asemenea modificdri sunt nregistrate intr-un

Act aditional Ia Contractul de Servicii;
k) Aparitia oricdrel alte incapacititi legale, imputabile, care si impiedice executarea Contractulni de

Servicii;
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1) Supervizorul esueazi in a mentine garantiile sau asigurdrile solicitate sau persoana care furnizeazi

garantia sau asigurarea nu este In mésurd sa isi indeplineasca angajamentele,

m) Contractul nu a generat mci o platé intr-o perioadd de 3 luni de la semnarea sa de catre Parii.

n) Supervizorul a incilcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relafiilor de munci, stabilite prin
legislafia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conveniiile i acordurile internationale Tn aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executdrii
prezentului contract de achizitie publici;

o) Supervizorul inlocuiegte expertii cheie, fara aprobarea Beneficiarului sau nu este in masura sa furnizeze
personalul de specialitate potrivit prevederilor art. 18 si art. 19;

p) In situatia in care Beneficiarul, pentru diferite motive imputabile Supervizorulii, decide si rezilieze
prezentul Contract de Servicii;

r) Cuantumul despdgubirilor si penalititilor contractuale datorat de cétre Supervizor Beneficiarului conform
prezentului Contract depaseste 20% din Pretul Contractului;

s) Supervizorul a fost condamnat prin hotdrire definitivd a unei instante judecatoresti, pentru comiterea

unor infractiuni incompatibile cu indeplinirea oricéror obligatii din Contractul de Servicii, Caietul de Sarcini
sau Conditiile Contractului de lucriri.

(2) Dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Articolului 37.4. alin.(1)
lit. s) se aplica si in cazul In care persoana condamnatd printr-o hotérdre definitivd este membru al

/" organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are

putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

37.5 Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Articolului
37.4 alm. (1) lit. f sunt aplicabile si In situatia in care Supervizorul sau una dintre persoanele previzute la
Articolul 37.4 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in legiturd cu sivarsirea
uneia/unora dintre faptele previzute la Articolul 37.4 alin. (1) lit. s).

37.6 In sensul dispozitiilor Articolului 37.4 alin. (1) lit. d) se considerd incalciri grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servici care prezinti

neconformitifi majore care le fac improprii utihizarii conform destinatiei prevazute in contract,

37.7 Prin exceptie de la dispozitiile Articolului 37.4 alin. (1) lit. e), Beneficiarul isi rezerva dreptul de nu
rezilia contractul cu Supervizorul impotriva carwia s-a deschis procedura generala de insolventa, atunci
cind, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Supervizor, stabileste ci acesta are
capacitatea de a executa contractul de achizitie publici. Aceasta presupune ci Supervizorul se afl fie in
faza de observatie §i a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil ce

~ permite continuarea, de o manierd sustenabild, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare
judiciar si respectd integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
37.8 Punerea In Intirziere a Supervizorului rezultd din simplul fapt al neexecutirii obligatiilor previzute

in cadrul prezentului Contract.

37.9 Prevederile prezentului contract in materia rezilierit contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil in materie.

37.10 In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de citre Supervizor, Beneficiarul poate desfisura
smgur activititile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiald proprie a Supervizorului.
Raspunderea Supervizorului pentru intdrzierile si daunele produse Beneficiarului in executia contractuluj
va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus.

37.11 La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificirii in acest sens, Supervizorul
va lua misuri imediate pentru finalizarea Serviciilor de supervizare in mod prompt §i organizat astfel incit
costurile suportate de Beneficiar ulterior/ca urmare a rezilierii sd fie minime.

37.12 De indati ce va fi posibil, dupad momentul rezilieri1, Beneficiarul va certifica valoarea Serviciilor de
supervizare §1 toate sumele cuvenite Supervizorului la data rezilierii.

37.13 Beneficiarul nu poate i obligat sa efectueze plati Supervizorului pnd cand activititile desfisurate
de catre acesta nu sunt finalizate, putdnd chiar sd recupereze din costuri in cazul in care se dovedeste
necesar.

37.14 Dacé Beneficiarul reziliazd Contractul de Servicii, va fi indreptétit si recupereze de la Supervizor



.

orice pierdere sau prejudiciu suferit, fird a renunta la celelalte remedii la care este Indreptititi in baza
Contractului de Servicii.

37.15 Supervizorul nu are dreptul sd pretindd, suplimentar fatd de sumele ce i se cuvin pentru munca deja
prestatd, despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

37.16 Documentele elaborate de Supervizor, echipamentele si materialele procurate sunt si vor riméane
proprictatea Beneficiarului, 1ar Supervizorul va livra toate aceste documente mpreuna cu un inventar
detahiat al acestora, nu mai tirziu de data rezilierii prezentului Contract. Echipamentele si materialele
furnizate Supervizorului de citre Beneficiar sau achizitionate de citre Supervizor cu fonduri furnizate de
Beneficiar, reprezintd proprietatea Beneficiarului si vor fi marcate corespunzitor. In momentul rezilierii
sau incetarii prezentului contract, Supervizorul va prezenta Beneficiarului un inventar al respectivelor
materiale si echipamente si le va preda Beneficiarului in conformitate cu instructiunile acestuia.

37.17 In cazul in care Supervizorul se afla in procedura insolventei se aplica prevederile Legii 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificiri si completari ulterioare.

Articolul 38 - Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Supervizorului

38.1 In wma unw preaviz de 15 zile acordat Beneficiarului, Supervizorul poate solicita rezilierea
Contractului de Servicii, daca Beneficiarul suspenda derularea Serviciilor sau a oricdrei parti a acestora
pentru mai mult de 210 zile pentru motive nespecificate in Contractul de Servicii sau independente de

" culpa Supervizorului.

Articolul 39 - Denuntare unilaterala

39.1 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii la aparifia
unor circumstante care nu au putut fi previzute la data Incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului
public, inclusiv, in cazul in care, printr-un act normativ, se modificd interesul public al proiectului pentru
care Se presteazi servicitle care fac obiectul contractului;

39.2 Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care
alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata,

39.3 In cazul previzut la Articolul 39.1 si Articolului 39.2, Supervizorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntdrii unilaterale a

contractului, fara a putea solicita daune interese.

39.4 Ormce modificare a contractului de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat
in cazurile §i condi;iile previzute la art. 221 din Legea 98/2016, se realizeaza, conform art. 222 si 223,
prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in contornntate cu dlspozquie Legii achizitiilor publlce
nr. 98/2016. In situafia nerespectdrii dispozitiilor articoluluidin prezentul contract, Autoritatea
contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul.

39.5 Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulitdfii absolute a contractului de achizitie publica, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizitie publicd de servicii in perioada de valabilitate a acestuia Tn una dintre urmitoarele situatii:

a) Supervizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Articolelor 164-167 din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016 ;

b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit supervizorului respectiv, avand in vedere o incilcare gravi a
obligatiilor care rezulta din legislatia curopean relevantd si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de
Justitie a Uniunii Europene. )

Articolul 40 - Forta majora si caz fortuit

40.1 Forfa majora exonereaza partile confractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul
confract, pe toata pericada in .care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata .de.o autoritate
competenta.

40.2 Partea contractantd care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat si in



mod complet, producerea acesteia §i sd ia orice masuri care fi stau la dispozitie in vederea limitirii
consecintelor, respectiv va lua in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile pentru inlaturarea unei
astfel de incapacitati de fndeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii.

40.3  Supervizorului nu i se vor percepe penalitdti contractuale sau nu se va solicita rezilierca Contractului
pentru neindeplinirea obligatiilor daci, si in masura in care, Intdrzierea in indeplinirea obligatiilor sau alti
neindeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii este rezultatul unui eveniment de fortd majora. In mod
similar, Beneficiarul nu va datora penalitati pentru plégile cu IntArziere, pentru neindeplinirea obligatiilor sau
pentru rezilierea de céitre Supervizor pentru neindeplinirea obligatiilor, dacd, si in mésura n care, intirzierea
Beneficiarul sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul forfei majore.

40.4  Daca oricare parte considera cd au intervenit imprejurari de for{d majora care pot afecta indeplinirea
obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata pro babila si efectul probabil al
imprejurdrii de fortd majord. In lipsa unor instructiuni scrise contrare ale Beneficiarului, Supervizorul va
continua indeplinirea obligatiilor safe in baza Contractului de Servicii in misura in care acest lucru este
posibil si va cduta toate mijloacele alternative pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de
evenimentul de for{d majord. Supervizorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma
instructiunilor in acest sens ale Beneficiarului.

40.5 In situatia in care au intervenit evenimente de fortd majord, care persisti pentru o perioadd mai mare
de 180 de zile, atunci, in ciuda perioadei de extindere a execufiei contractului, la care este Indreptitit
Supervizorul si care i este acordatd, oricare dintre pér{i poate solicita incetarea contractului, cu respectarea
perioadei de preaviz de 30 de zile. Daci la expirarea perioadei de 30 de zile evenimentul de forjd majora
incd persistd, contractul va inceta §i prin urmare, pirtile vor fie scutite de obligatiile contractuale.

40.6  Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de rdspundere contractuala pentru caz fortuit, el este, de
asemenea, exonerat si in caz de forfa majora.

Articolul 41 - Tertul sustinator

41.1 (1) In cazul in care Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator,

Supervizorul are obligatia de a notifica Autoritatea contractanta in scris, in termen de 15 zile de la data Ja
care constata acest fapt.

(N In cazul in care Supervizorul nu notifica Autoritatea contractanta cu privire la faptul ca intampina
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii Contractului, Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili
daca Supervizorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derulirii Contractului pentru partea de
Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Supervizorul
intampina dificultati sau este in imposibilitatea deruldrii Contractului pentru partea de Contract pentru care a
. primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire Contractul sau

\_ acea parte a Contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susfinere.

(3) In cazul mn care Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derulirii Contractului,
pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul sustinator se
obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa
pentru acea parte a Contractului pentru care Supervizorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In
acest sens, Autoritatea contractanta, tertul sustinator si/sau Supervizorul, pot incheia un Act Aditional la
Contract sau o infelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

a) tertul sustinator va duce la indeplinire Contractul san acea parte a Contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere
b) prevederile contractului Tncheiat intre Supervizor si Autoritate contractanta vor deveni aplicabile

tertului sustinator.
(4) Tertul sustinator are obligafia de a se mobiliza in termen de 15 de zile de la data semniirii Actului

Aditional la Contract sau al infelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire
Contractul sau acea parte a Contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(5) Supervizorul §i tertul/tertii sustinétq;‘/sus@inétgg__i ___au_____gp_lﬁgggig de a résp__undg __;‘_1_1 ,1?19,‘?, Vsolidar pentru |

executarea contractului de achizitie publici.
41.2  Autoritatea contractanta va urmdri orice pretentic la daune pe care Supervizorul ar putea sa o aiba

impotriva tertului sustinator peniru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere.
1




Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii
obligatiilor previzute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune
directa impotriva tertului sustinator conform prevederilor articolului 41.4.

413 In cazul in care Supervizorul se afla in imposibilitatea deruliirii Contractului si Autoritatea
contractanta solicita tertului sustinator Tndeplinirea obligatiilor contractuale asumate de citre Supervizor, iar
tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Autoritatea contractanta o va
avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustmere va fi cesionata de citre Supervizorul citre Autoritate contractanta cu tithu de garangie.

414 In cazul in care terfulftertii sustindtor/sustinitori nu isi indeplineste/esc obligatiile previzute in
angajamentul ferm de sustinere acordat contractantului, Autoritatea contractanta are dreptul de a licita direct
de la acesta/ acestia, despagubiri reprezentind contravaloarea obligatiilor asumate.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Articolul 42 - Selutionarea litigiilor

42.1  Beneficiarul si Supervizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputi ce se poate ivi intre ei In cadrul sau in legitura cu indeplinirea
contractului.

422  Dacd, dupa cel pufin 15 zile de la Inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Supervizorul nu reusesc
sa rezolve pe cale amiabild orice neinfelegere sau divergentd contractuald apiruti intre cele doua pirti, in
cadrul sau fn legitura cu indeplinirea contractului, fiecare dintre pirti poate solicita ca disputa si fie
solutionatd de cétre instantele judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din circumscriptia unde se
afla sediului Beneficiarului.

DISPOZITII FINALE

Articolul 43 - Legea aplicabila si limba Contractului de Servicii

43.1  Legea aplicabild prezentului contract este legea roména, contractul urménd a fi interpretat potrivit
acestei legi. Legea Statului Romén va guverna toate aspectele nereglementate in Contractul de Servicii.
Expresia ,Jegea Statului Romin" se referd nu numai la norme (legislatia primar), dar si 1a regulamentele de
aplicare si de asemenea la obligatiile decurgénd din tratatele la care este parte statul Roman si orice altd
legislatie secundara direct aplicabild din dreptul comunitar sau jurisprudenta comunitari.

43.2  Limba care guverneazi contractul este limba roméana.

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doui) exemplare fiind
pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru Supervizor.

Autoritatea Contractanta/ BENEFICIAR SUPERVIZOR,




