MUNICIPIUL BRAILA

DIRECTIA ACHIZITH PUBLICE
LICITATII SI PARTENERIAT PUBLIC SI PRIVAT
SERVICIUL LICITATII ST ACHIZITII PUBLICE

INVITATIE DE PARTICIPARE
in vederea realizirii achizitiei publice avAnd ca obiect Servicii de preiectare: Proiect
TehnictDetalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnicd din partea proiectantului si executie
lucriiri la obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publici”

Tipul achizitiei/contractului: lucriri

Codul de clasificare CPV: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii

Valoarea estimata a achizitici este de 890.525,35 lei fird TVA.

Surse de finantare: Bugetul Local;

Descrierea achizitiei si conditii referitoare la contract:

Obiectivul principal al proiectului de investitii il reprezintd ,Reabilitare gard imprejmuire Gradina

Publicd” in vederea reabilitarii acestuia cu scopul de a le aduce ¢t mai aproape de forma lui initiald

astfel ncat s poatdl sd-si recapete estetica initiald dar si proprietitile structurale in zonele unde acesta

este degradat sau inclinat,

Obiectul contractului este reprezentat de Servicii de proiectare: Proiect TehnictDetalii de

Executie (PT+DE), asistenta tehnicii din partea proiectantulni si executie lueriri la obiectivul de

investitii ,Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publicii”

Acesta presupune:

Activitatea 1 — servicii de proiectare la obiectivul de investitii ..Reabilitare gard imprejmuire

Griadina Publica”:

1. Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT+DE), care cuprinde: memorii tehnice,

caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, grafic de realizarea investitiei si detalii de executie (DE);

2. Asistenta tehnica din partea proiectantului, care va fi asiguratd pe intreaga durati de executie a

obiectivului de investitii si pe pericada de garantie a lucririlor.

Activitatea 2 — executie luerdri, inclusiv_organizarea de¢ santier, la obiectivul de investitii

LReabilitare eard imprejmuire Gridina Publici”

Obiectivul de investitii ,Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publicd” se realizeaza conform

prevederilor legale si normelor tehnice, aflate in vigoare, tindndu-se cont de faptul ci zona aferenti

investitiel este inclusa in ,, Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila”, la poz.44, cod LM-Ii-s-

B02062- , Centrul istoric al Municipiului Bréila”.

Durata serviciilor de proiectare si executia lucrarilor:

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii, durata realizérii obiectivului de investitii mai

sus mentionat este de 12 luni, din care:

- pentru realizarea serviciilor de proiectare: 2 luni, de la emiterea Ordinului de incepere, pentru

serviciile de proiectare;

- pentru executia lucrdrilor, 10 luni, de la emiterea Ordinului de ncepere, pentru executia lucrarilor.

Serviciile de asistentit tehnica din partea proiectantalui vor {1 asigurate pe intreaga duratd de

execufie a obiectivului de investitii,

Ordinul de incepere va {i emis dupa constituirea garantiei de buni executie.

Garantia de bund executie a contractului reprezintda 10% din valoarea contractului fira TVA si se

constituie conform modelulut de contract anexat.
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Oferta trebuie si cuprind urmiitoarele:
- Documente din care si reiasd o formi de inregistrare a ofertantului.
- Formularul de ofertd anexat ce cuprinde valoarea totald in lei (Anexa 9) insetit de Lista de
preturi forfetare.
- Formularul A- declaratie privind conflictul de interese
- Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 zile.
- Propunerea tehnica in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
- Declaratie pe proprie rdspundere privind acceptarea clauzelor contractuale din modelul de
contract anexat prezentei

In cazul in care in urma postdrii invitatiei de participare se vor primi mai multe oferte,
departajarea se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret
Urmatorii factori de evaluare se aplicd pentru Servicii de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de
Executie (PT+DE), asistenta tehnici din partea proiectantului si executie lucriri la obiectivul de
investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publica”

Factori de evaluare

Punctaj financiar = Pf

Punctaj tehnic= Pt

Punctaj Total =PT

PT= PI+Pt = max. 100 puncte

Factorul de evaluare nr. 1

Componenta financiari

Ponderea - 95%

Puncta; maxim 95

Algoritm de calcul:

Punctajul Pf de acorda astfel;

a) Pentru cel mai scizut dintre preturi se acordd punctajul maxim alocat

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul Pf(n) se calculeazii proportial, astfel: Pf{n) = (Pret
minim ofertat/Pret n) x punctaj maxim alocat

Factorul de evaluare nr. 2 =Pt

Componenta tehnicii Pt = Garantia extinsa a lucrarilor

Ponderea — 5%

Punctaj maxim - 5

Durata minima a garantiei de buna executie este de 3 ani.Pentru o durata a garantiei de buna executie
mai mica decat durata minim acceptata de 3 ani, oferta va fi declarata neconforma.

Extinderea duratei de garantie se face cu adaugarea unui an intreg (ex:3 ani + 1 an=4 ani. 3 ani + 2 ani
=5 ani)

Algoritm de calcul pentru acordarea punctajului

Punctajul pentru Garantia extinsa a lucrarii se acorda astfel;

0 (zero) puncte pentru garantia minima de 3 ani;

2,5 (doua puncie si jumatate) puncte pentru extinderea duratei de garantie de la 3 ani la 4 ani, respectiv
pentru un an de extra-garantie;

5 (cinel) puncte pentru extinderea duratei de garantie de la 3 ani la 5 ani, respectiv pentru doi ani de
extra-garantie ;

Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 12 luni. Pentru ofertele care aloca o
garantie a lucrarilor peste 5 ani se va acorda punctajul maxim alocat de 5 puncte.

Punctaj maxim total: 100.
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Informatii privind subcontractantii: In cazul in care executarea contractului ce urmeazi a i incheiat
impune subcontractarea anumitor parti din acesta, v rugiim si 1i indicati si si precizati ce urmeaza a fi
realizat de acestia

Ofertantul poate inlocui subcontractantii declarati in ofertdi sau poate implica noi
subcontractanti, pe durata executdrii contractului numai cu conditia notificarii prealabile si obtinerii
acordulul Municipiuiui Briila. , , ,

Ofertantul are obligatia ca la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cind se
introduc  noi  subcontractanti, sd prezinte contractele incheiate intre  contractant si
subcontractant/subcontractan{i nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel fncit activitifile ce
revin acestora, sd fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Oferta care nu respectd cerintele prezentei invitatii de participare va fi respinsa fiind
declarati necorespunzitoare.

Numdrul zile péni la care se pot solicita clarificari inainte de data limiti de depunere a ofertelor:
9. zile.

Autoritatea contractantd va raspunde solicitdrilor de clarificiri transmise in termen cu 3, zilzile
inainte de data limité de depunere a ofertelor.
in situagia Tn care sunteti interesati, v rugim s ne transmiteti oferta dumneavoastra prin e-mail la
adresa achizitlii@pmbr.ro sau la Registratura Generald a Primiriei Municipiului Braila pand la data de
06, . Jods .

Pentru aite informatii ne puteti contacta prin adresa de e~mail achizitii@pmbr.ro sau la numarul
de telefon 0239/692394 interior 234, D.A.P.L.P.P.P- Serviciul Achizitii Publice.

Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.,

Cons. Jur, Marius Radu Surda

P A,
G

Sef Serviciu Licitatii si Achizitii Publice,

fntocmit DAPLPPP

Cons. Achiz.ﬁ@;mm;a Robitu
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA

DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL INVESTITII i

INDRUMARE ASOCIATH DE PROPRIETARI Se aproba,

Ve . 477 éf@/“?ﬁ 0. <02 .

Pl R E TN

CAIET DE SARCINI

Specificatii tehnice privind: achizitia publica pentru servicii de proiectare: Proiect Tehnic +
Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari, la
obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

INFORMATILE GENERALE

* Denumirea obiectivului de investitii:

« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

* Amplasamentul obiectivului de investitii: Municipiul Braila, Gradina Publica nr. 20 lot 1/1
* Beneficiarul obiectivului de investitii: Municipiul Braila

» Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Braila

ALOCAREA BUGETARA

Obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica » este un obiectiv
de investitii in continuare, cuprins in « Programul obiectivelor de investitii pe anul 2023 », Anexa
nr.4 la HCLM nr. 467/27.09.2023, la cap. 70.02, art.71, alin.03, sub.30, cu valoarea de
200.000,00 lei cu TVA.

Obiectivul de investitii mai sus mentionat este finantat de la bugetul local.

Acesta se deruleaza in perioada 2023 — 2024, functie si de prevederile bugetare
aprobate.

OBIECTUL

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect achizitia publica pentru servicii de proiectare:
Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si
executie lucrari, [a obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica ».

DISPOZITIILE GENERALE

Obiectivul propus a se realiza este amplasat in Str. Gradinii Publice nr.20 — zona inclusa
in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 44, cod LMI BR-1-s-B-02062 -
« Centrul istoric al Municipiuiui Braila »

Amplasamentul propus face parte din Planul Urbanistic General al Municipiului Braiia,
aprebat prin HCLM nr. 2/31.01.2001 si prelungit prin HCLM nr.430/21.12.2015, pana la data de
30.12.2018. La data prezentei, acesta este in procedura de reactualizare.







Obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », este cuprins
in domeniul public al Municipiului Braila, conform HCLM nr. 325/30.09.2011, privind insusirea
inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Braila, HCLM
nr.240/28.08.2014, privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al
Municipiului Braila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, pentru imobilul cu numar cadastral
97395, din Str. Gradinii Publice nr. 20 Lot 1/1.

Ca urmare a analizarii nevoilor determinate de dorinta de imbunatire a aspectului
urbanistic/arhitectural al zonei Str. Gradinii Publice nr. 20 lot 1/1, zona apartinand centrului
istoric al orasului, Municipiul Braila propune realizarea obiectivului de investiti mai sus
mentionat, conform prevederilor legislative in vigoare.

OBIECTIVUL PRINCIPAL

Obiectivul principal al obiectivului de investitii, propus a se realiza, consta in aducerea
cat mai aproape de forma initiala a gardului, astfel incat, acesta sa poata sa-si recapete atat
estetica initiala, cat si proprietatile structurale, in zonele unde acesta este degradat sau inclinat.

JUSTIFICAREA NECESITATII S| OPORTUNITATII ACHIZITIE! PUBLICE

Avand in vedere:
-starea tehnica necorespunzatoare a acestei imprejmuiri;
-amplasarea imprejmuirii pe un spatiu public, intr-o zona istorica a orasului {Str. Gradinii Publice
nr. 20), aflat pe domeniul public al Municipiului Braila;
-prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.10/1985 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-reglementari  tehnice in  vigoare privind elaborarea Expertizei tehnice pentru
constructiiimonumente de for public;
-prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului nr.2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 98/19.06.2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ultericare;
-HCLM nr. 184/27.04.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii « Reabilitare
gard imprejmuire Gradina Publica »;
-Documentatia de Avizare Lucrari Interventii (DAL!), elaborata de catre SC TIM COMP
SOLUTIONS SRL, conform prevederilor Contractului de servicii nr. 9485/28.03.2022;
-ca Zona Gradina Mare, str. Gradinii Publice nr. 20, din Municipiul Braila, cuprinde urmatoarele
monumente istorice:
+ Casa Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 140,
cod LM! : BR-IV-m-B-02157.
- Statuia « Nud » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 123,
cod LMI : BR-lll-m-B-02140.






- Statuia « Nud » sau « Extaz » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila »,
la poz. 124, cod LMl : BR-1I-m-B-02141.
« Bust Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 125,
cod LMI: BR-I-m-B-02142.
» Castelul de apa inclus in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », ta poz. 86, cod
LM BR-H-m-B-02104;
-ca Parcul Gradina Mare reprezinta unul dintre locurile de preferinta ale brailenilor pentru
promenadele zilnice, gazduind Castelul de Apa, Sectia de Etnografie a Muzeului Braila, Casa
Memoriala Panait Istrati, ceasul floral, unic in tara, busturile scriitorilor: Mihai Eminescu, Mihail
Sadoveanu si Panait Istrati, ;
-ca amplasamentut aferent obiectivului de investitii este inclus in « Lista monumentelor istorice
2015, Judetul Braila », la poz. 44, cod LMl BR-{l-s-B-02062 - « Centruf istoric al Municipiuiui
Braila »;, amplasamentul propus face parte din Planui Urbanistic General al Municipiului Braila
aprobat prin HCLM nr. 2/31.01.2001 si prelungit prin HCLM nr.430/21.12.2015, pana la data de
30.12.2018,; la data prezentei, acesta este in procedura de reactualizare,

este necesar a se proceda la demararea procedurii de achizitie publica pentru servicii
de proiectare: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari, la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire
Gradina Publica », conform prevederilor Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizitiiie publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

DATELE TEHNICE

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALD) si « Listei monumentelor
istorice 2015, Braila », gardul care inconjoara Gradina Publica, pe Str. Gradinii Publice,
Str. Golesti si Str. Vadul Schelei, nu reprezinta un monument isoric si nici nu se cunosc date
exacte cu privire la pericada constructiei sau a materialelor folosite.

La data prezentei, imprejmuirea Gradinii Publice are o lungime de 457,83 mi, conform
ridicarii topografice.

Documentatia de Avizare Lucrari Interventii (DALI) propune reabilitarea imprejmuirii
Gradinii Publice, care integreaza solutiile si masurile de interventie.

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Braila, fiind in proprietatea publica a statului
roman si in administrarea Municipiului Braila.

Terenul pe care se propune interventia de reabilitare a gardului de imprejmuire a Gradinii
Publice are categoria de folosinta curti constructii (CC), fiind intabulat in numele statului roman,
aflat in administrarea Municipiului Braila, conform NC 97395 si NC 16960.

Suprafata parcului este de 41.655,00 m, conform Planului de amplasament si delimitare
a imobilului, intocmit de SC INFOTOP SRL Braila, in data de 03.11.2020, pentru terenul
identificat cu NC 97395 si 9.873,00 mp pentru terenul identificat cu NC 16960.

Accesurile existente se realizeaza din Str. Gradinii Publice, |a intersectia cu Str. Dimitrie
Bolintineanu (din partea de vest) si cel de-al doilea acces se realizeaza din Str. Vadul Schelei
{din partea de nord-vest).

* lungimea gardului de imprejmuire = 457,83 m, din care:

pe Str. Gradinii Publice, pe o lungime de 146,83 m (compus din: lungime gard:139,00 mi +
poarta acces 1: 7,83 mi) si pe Str. Golesti pe o lungime de 67,00 m (compus din: lungime gard:
61,76 ml + poarta acces 2: 5,24 ml) exista o imprejmuire formata din fundatii + grilaj din fier
forjat, in total 213,83 m;

pe Str. Vadul Schelei exista o imprejmuire formata din placi beton in total 244,00 m-inaltime
aproximativa: 2,00-3,00 m.







» din releveele realizate pe amplasament, s-a constatat ca obiectivul studiat{gardul de
imprejmuire) se intinde atat pe terenul identificat cu NC 97395, cat si pe terenulNC 16960.

- finisajele existente: exterioare-tencuiala din praf de piatra cu mortar de nisip si var,

+ obiectivul este incadrat in clasa a IV-a de importanta si expunere la cutremur, conform P100-
1/2008, valabil pentru evaluarea seismica a constructiilor existente, iar categoria de importanta
este D, importanta normala.

PRINCIPALELE TIPURI DE LUCRARI

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) — Proiect nr. 06/2022,
aferenta obiectivului de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », elaborata
de proiectantul lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL, in care sunt prezentate doua
scenarii/optiuni, se propune implementarea scenariului nr.1, avaniafos atat din punct de vedere
formal, functional si economic, cat si din punct de vedere al aspectelor istorice si culturale.

Avantajul scenariului 1 este ca va pastra forma initiala a imprejmuirii (gardului), asa cum
este cunoscuta si acceptata, inclusiv de catre reprezentantii autoritatilor publice si ai Ministerului
Culturii, astfel incat sa nu afecteze in niciun fel zona protejata.

Un alt avantaj este acela ca delimiteaza clar zona cunsocuta ca fiind Gradina Mare si
asigura accesul care se va realiza exclusiv prin zonefe special amenajate in acest sens.

La executia lucrarifor, ia obiectivui de investiti mai sus mentionat, se va interveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului proiect, gardul existent se va reabiliia si se va
consolida cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfe! incat,
acesta sa poata sa jsi recapete atat estetica cat si proprietatile structurale, in zonele unde
acesta este degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
imprejmuiti de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate pentru zone din
panouri si caciulf la stalpi.

SERVICIILE DE PROIECTARE

Serviciile de proiectare: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE)

Proiectul Tehnic + Detaliile de Executie (PT+DE), vor fi realizate conform prevederiior
Hotararii nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile uiterioare.

Documentatiile tehnice: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) vor fi elaborate de
catre persoane de specialitate, inclusiv MCC, atestate, conform legii, tinandu-se cont de
prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si
completarile ulterioare, intrucat zona aferenta obiectivului de investitii este inclusa in « Lista
monumentelor istorice 2015, Judetul Braifa », ia poz. 44, cod LMI BR-il-s-B-02062 - « Centrul
istoric al Municipiutui Braila ».

Serviciile de proiectare vor fi elaborate de catre persoane atestate in domeniu — expert
MLPAT SI MCC, conform prevederilor:

-HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul ~ cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
uiterioare;







-Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-altor cadre legislative privind realizarea serviciilor de proiectare.

Servicile de asistenta tehnica vor fi asigurate pe intreaga durata de executie a
obiectivului de investitii, pana la finalizarea acestuia.

RECEPTIA SERVICIILOR DE PROIECTARE

Documentatiile tehnice: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) vor fi predate
beneficiarului jucrarifor, cu adresa de inaintare si Proces -~ Verbal de predare — primire a
documentatiilor; Procesul — Verbal de predare — primire documentatii va fi insusit de catre
beneficiar, din punct de vedere cantitativ.

Documentatiile tehnice, insotite de adresa de inaintare si Proces — Verbal de predare —
primire vor fi depuse la Registratura Primariei Municipiului Braila; documentatiile tehnice vor fi
inaintate in cutii speciale de depozitare, in format hartie (3 exemplare) si electronic {(memory
stick), inclusiv DWG.

EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile de executie la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica » vor tine cont de prevederile legisiative aflate in vigoare, respectiv a Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii, a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii si a
Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

De asemenea, executia lucrarilor, la obiectivul de investiti mai sus mentionat, va tine
cont de prevederile legisiative privind protectia mediului si de cele privind normele tehnice
specifice investitiei.

Un alt avantaj este acela ca delimiteaza clar zona cunsocuta ca fiind Gradina Mare si
asigura accesul care se va realiza exclusiv prin zonele special amenajate in acest sens.

La executia lucrarilor, la obiectivul de investitii mai sus mentionat, se va interveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniuf public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului proiect gardul existent se va reabilita si se va
consofida cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfel incat,
acesta sa poata sa isi recapete atal estetica cat si proprietatile structurale, in zonele unde
acesta este degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
imprejmuiri de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate pentru zone din
panouri si caciuli la stalpi.

OBIECTUL CONTRACTULU!

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect achizitia publica pentru servicii de proiectare:
Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si
pentru executie lucrari, la obiectivul de investiti « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica »

Aceasta presupune:
Activitatea 1 — servicii de proiectare la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire
Gradina Publica »:







1. Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT + DE), care cuprinde: memorii
tehnice, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, grafic de realizare a investitiei si detalii
de executie (DE);

2. Asistenta tehnica din partea proiectantului, care va fi asigurata pe intreaga durata de executie
a obiectivului de investitii si pe perioada de garantie a lucrarilor.

Activitatea 2 - executie lucrari, inclusiv_organizarea de santier, la obiectivul de investitii
« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI} — Proiect nr. 06/2022,
aferent obiectivului de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », elaborata
de proiectantul lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL, in care sunt prezentate doua
scenarii/optiuni, se propune implementarea scenariului nr. 1, avantajos atat din punct de vedere
formal, functional si economic, cat si din punct de vedere al aspectefor istorice si culturale.

Avantajul scenariului 1 este ca va pastra forma initiala a imprejmuirii (gardului), asa cum
este cunoscuta si acceptata, inclusiv de catre reprezentantii autoritatilor publice si af Ministerului
Culturii, astfel incat sa nu afecteze in niciun fel zona protejata.

Un alt avantaj este acela ca delimiteaza clar zona cunsocuta ca fiind Gradina Mare si
asigura accesul care se va realiza exclusiv prin zonele special amenajate in acest sens.

La executia lucrarilor, la obiectivul de investiti mai sus mentionat, se va interveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului project, gardul existent se va reabilita si se va
consolida cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfel incat,
acesta sa poala sa isi recapete atat estetica cat sj propriefatile structurale, in zonele unde
acesta este degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuielf ormate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
fmprejmuiri de data recenta se vor frata similar intre ele cu tencuieli ornate peniru zone din
panouri si caciuli la stalpi,

Mentionam faptul ca obiectivului de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica » se realizeaza conform prevederilor legale si normelor tehnice, aflate in vigoare,
tinandu-se cont de faptul ca zona aferenta invesiitiei este inclusa in « Lista monumentelor
istorice 2015, Judetu/ Braila », la poz. 44, cod LM! BR-II-s-B-02062 - « Centrul istoric al
Municipiului Braila ».

SERVICIILE DE PROIECTARE

Serviciile de proiectare, elaborate de catre persoane atestate in domeniu: Proiect Tehnic
+ Detalii de Executie (PT+DE) se vor realiza conform prevederilor Hotararii nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si compietarile ulterioare, Legii
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Serviciile de proiectare vor fi realizate de catre personae atestate MLPAT si MCC,
tinandu-se cont de amplasamentul obiectivului de investitii.

Elaborarea documentatiitor tehnico - economice:

Proiectul Tehnic (PT)

- Proiectul Tehnic de executie (PT) se va elabora in conformitate cu prevederile Documentatiei
de Avizare Lucrari Interventii (DALI}) — Proiect nr. 06/2022, elaborata de catre proiectantul
lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL Suceava si aprobata in Consiliul Local Municipal







Braita prin HCLM nr. 184/27.04.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de lInterventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru  obiectivul de investitii
« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », parte integranta din prezentul Caiet de
sarcini;

- Proiectul Tehnic de executie (PT), piese scrise si desenate, se va elabora in conformitate cu
prevederile Hotararii nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul Tehnic (PT) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de
investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii autorizate:

- Proiectul Tehnic (PT) trebuie sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa se poata
elabora pe baza lui, Detaliile de Executie (DE), in conformitate cu materialele si tehnologia de
executie propusa, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a
se depasi costul lucrarii, stabilit in faza - Documentatie de Avizare Lucrari Interventii (DALY,

- pe durata implementarii proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si compeltarile ulterioare, proiectantul va acorda asistenta tehnica
beneficiarului si constructorului, incluzand: verificarea calitatii lucraritor pe parcursul executiei,
participarea la elaborarea Cartii Tehnice si la receptia la terminarea lucrarilor, solutionarea
neconformitatifor/neconcordantelor semnaiate;

- pe tot parcursul elaborarii documentatiilor tehnico-economice, proiectantul va colabora cu
reprezentantii beneficiarului si ai furnizorilor de utilitati publice (daca este cazul), iar eventuaiele
modificari solicitate vor fi acceptate si efectuate de catre echipa de proiectare, in timp util;

- proiectantul lucrarilor va respecta toate normele de: calitate in constructii, protejare a
monumentelor istorice, protectia mediului, protectia muncii, securitatea la incendiu si siguranta
circulatiei rutiere, aflate in vigoare la data intocmirii proiectului;

- Proiectul Tehnic (PT) va contine planul de securitate si sanatate in munca, elaborat conform
prevederilor HG nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile si ale Legii nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in
munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Partile scrise si partile desenate vor fi puse la dispozitia beneficiarului lucrarilor, pe suport
hartie si electronic (memory stick):

- in documentatia tehnico-economica, trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu urmatoarele:
Memorii tehnice, semnate si stampilate; Caiete de sarcini, semnate si stampilate; Deviz
general, Deviz aferent categoriilor de lucrari si Devizul pe obiecte cu valori, semnate si
stampilate; Formulare FI - F6 cu valori, semnate si stampilate; Piese desenate, semnate si
stampilate.

Toate documentatiile tehnico-economice vor fi elaborate de catre persoane atestate in domeniu
(MLPAT S MCC), in conformitate cu standardele si normativele tehnice, aflate in vigoare, la
data elaborarii acestora.

Continutui-cadru al Proiectului Tehnic (PT), conform Hotararii nr. 907/2016, privind etapele
de elaborare si continutul ~ cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, este urmatorul:

A.PARTI SCRISE

-Memoriu tehnic general, cu informatii generale privind obiectivul de investitii si prezentarea
optiunii aprobate in cadrul Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALL);

-Memorii tehnice pe specialitati, vor contine descrierea lucrarilor de arhitectura si a celorialte
domenii de constructii, precum si memorii corespondente specialitatilor de instalatii, cu
precizarea echiparii si dotarii specifice functiunii:






-Breviare de calcul, documente justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si
instalatii, cu precizarea incarcarilor, a ipotezelor de calcul, metodologiei de calcul si programelor
de calcul utilizate;

-Caiete de sarcini, parti integrante ale Proiectului Tehnic de executie (PT), care reglementeaza
nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice,
conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv
cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa
garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate: Caietele de sarcini,
impreund cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incat, pe baza lor, sa se poata determina
cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utitajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei
lucrarilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata.

-Listele cu cantitati de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b} centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3), cu modificarea
recapitulatiei, avand in vedere prevederile QUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea
Leqii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

d} listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari {formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se
poate utiliza formularul F3.).

-Formularele F1 - F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.
-Graficul general de realizare a investitiei publice {(formular F6). Graficul general de realizare a
investitiei publice/obiectivului de  investitii reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de
investitii/interventii.

B.PARTI DESENATE

Acestea reprezinta documentele principale ale Proiectului Tehnic de executie (PT), pe
baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare
elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din:

1. Planse generale;

2. Plansele aferente specialitatilor;

2.1. Planse de arhitectura;

2.2. Planse de structura;

2.3. Planse de instalatii;

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice;
2.5. Planse de dotari.

Proiectul Tehnic (PT) va fi verificat de catre verificatorii de proiecte, pe
domenii/subdomenii si specialitati, alti decat specialistii elaboratori ai proiectelor, conform
Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ultericare si
Hotararii nr.742/13.09.2018, privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a prolectelor, a executiei fucrarilor
st constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul Tehnic (PT) de executie trebuie sa fie astfel elaborat, astfel incat acesta sa fie
clar si sa asigure informatiile tehnice complete privind lucrarile de executie Ia obiectivul de
investitii si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul Tehnic (PT) va cuprinde Programul de control al calitatii lucrarilor, in faze
determinante, pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale.







Detaliile de Executie (DE)

Detaliile de Executie (DE), parte componenta a Proiectului Tehnic (PT) de executie,
respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare
si alte asemenea operatiuni privind partifelemente de constructie ori de instalatii aferente
acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii,

Detaliile de executie (DE) pot fi de 3 tipuri;

a) detalii de executie privind solutionarile elaborate de catre proiectant;

b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, in timpul executiei, cu aparatura
si echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de catre furnizorii
acestora;

c) detali de executie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de
subansamble) sau detalii de executie care depind de specificul tehnologic al firmei
constructoare, care se vor executa, de regula, de catre constructor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii - ,Piese desenate” va avea in partea
dreapta jos, un cartus, care va cuprinde: humele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul
de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectuiui si al plansei, numarul
proiectului st al plansei, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Detalile de executie (DE), elaborate in conditile legii si verificate pentru cerintele
esentiale de calitate in constructii de catre verificatori de proiecte atestati in conditiile legil,
detaliaza Proiectul Tehnic (PT), in vederea executarii lucrarilor de constructii autorizate.

ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DERULARII LUCRARILOR

Proiectantul are obligatia de a asigura asistenta tehnica pe toata perioada de executie a
lucrarilor si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, fara a solicita costuri suplimentare.

Fiecare etapa de elaborare a proiectului va fi derulata numai dupa consultarea
beneficiarutui. Municipiul Braila pune la dispozitia proiectantului Documentatia de Avizare
Lucrari de Interventie (DALI).

Proiectantul va acorda asistenta tehnica pe intreaga durata de executie a lucrarilor si pe
toata perioada de garantie a lucrarilor, inclusiv participarea acestuia la receptia lucrarilor si in
acelasi timp a urmatoarelor servicii:

- asigurarea asistentei fehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectul
elaborat, pe toata perioada lucrarilor de executie si pe toata perioada de garantie a lucrarilor;

- asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa participe pe santier, ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul
lucrarilor, in vederea emiterii de solutii tehnice, precizari sau clarificari, legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia existenta din teren, in termen de maximum 3 zile de Ia
comunicare. Modificarile aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor
de cantitati vor fi realizate numai de proiectantul lucrarii si insusite de specialistii verificatori de
proiecte;

- va elabora rapoarte lunareffinale, proportional cu progresul lucrarilor, care vor sta la
baza efectuarii platii.







LEGISLATIA S| STANDARDELE APLICABILE PENTRU PROIECTAREA S| EXECUTIA

LUCRARILOR
Documentatiile tehnico-economice vor fi elaborate conform urmatoarelor acte
normative:

- Hotararea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor
tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu madificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si compietarile ulterioare;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinul  nr.2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniui protejarii monumentelor istorice,
cu modificarile si completarile ultericare

- Legea nr. 307/2016 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- HG nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si compiletarile uiterioare;

- si alte altor normative tehnice aflate in vigoare, privind realizarea obiectivului de investitii.

EXECUTIA LUCRARILOR (inclusiv, organizarea de santier)

La executia lucrarilor, inclusiv organizarea de santier, se vor respecta prevederile
Proiectului Tehnic (PT), a Detaliilor de executie (DE) si a Caietelor de sarcini, elaborate de catre
proiectantul tucrarilor.

Totodata, in timpul executiei lucrarilor, se vor respecta cu strictete prevederile din
programul calitatii, elaborate pe obiectiv.

Trebuie luate in considerare datele tehnice ale obiectivului de investitii respectiv:

* lungimea gardului de imprejmuire = 457,83 m, din care:
pe Str. Gradinii Publice, pe o lungime de 146,83 m (compus din: fungime gard:139,00 mi +
poarta acces 1 : 7,83 ml) si pe Str. Golesti pe o lungime de 67,00 m (compus din: lungime gard:
81,76 ml + poarta acces 2: 5,24 ml) exista o imprejmuire formata din fundatii + grilaj din fier
forjat, in total 213,83 m;
pe Str. Vadul Schelei exista o imprejmuire formata din placi beton in total 244,00 m-inaltime
aproximativa: 2,00-3,00 m.

- din releveele realizate pe amplasament, s-a constatat ca obiectivul studiat(gardul de
imprejmuire) se intinde atat pe terenul identificat cu NC 97395 cat si pe terenulNC 16960.

+ finisajele existente: exterioare-tencuiala din praf de piatra cu mortar de nisip si var.

» obiectivul este incadrat in clasa a IV-a de importanta si expunere la cutremur, conform P100-
172006, valabil pentru evaluarea seismica a constructiilor existente, iar categoria de importanta
este D, importanta normala.

Obiectivul de investitii, propus a se realiza, va contribui la imbunatatirea aspectului
urbanistic/arhitectural al zonei, Str. Gradinii Publice nr.20 lot 1/1, zona apartinand centrutui
istoric al orasului.







Personalul si utilajele necesare vor fi puse la dispozitia beneficiarului, in permanenta,
pana la finalizarea lucrarilor de executie.

Executantul fucrarilor trebuie sa prezinte modalitatea de acces la echipamentele tehnice,
necesare serviciilor/lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completraile ulterioare si a altor
legi/normative tehnice, affate in vigoare.

Executantul lucrarilor va permite accesul beneficiarului lucrarilor - Municipiul Braila pe
santier, ori de cate ori este nevoie.

Totodata, in timpul executiei lucrarilor, se vor respecta cu strictete prevederile din
programul de control al lucraritor de executie, avizat de catre ISC,

Executantul lucrarilor va prezenta, la sfarsitul fiecarei funi, un raport de progres al
activitatilor proiectuiui. In cazul in care, nu s-a realizat progresul, va fi obligat sa justifice timpul
pierdut si in acelasi timp recuperarea intarzierilor.

Ofertantul trebuie sa prezinte graficul de executie (fizic si valoric) a lucrarilor, pentru
pericada de 10 luni (executie lucrari), cu respectarea tehnologiei de executie tratata in
propunerea tehnica, in functie de activitatile din cadrul proiectului.

Activitatea referitoare la organizarea de santier se desfasoara pe toata perioada
executiei lucrarilor.

Monitorizarea activitatilor realizate de catre contractor se realizeaza atat prin dirigintele
de santier - reprezentantul beneficiarului, care va prezenta la sfarsitul fiecarei luni rapoarte de
monitorizare, cat si prin responsabilul de monitorizare a proiectului.

Operatorii economici trebuie sa furnizeze informatii privind modalitatea de asigurare a
accesului la echipamentele/utilajele necesare pentru derularea contractului, indiferent de
modalitatea juridica de detinere a acestora, raportandu-se la tehnologia de executie prezentata
la nivelul ofertei tehnice aplicate, in vederea respectarii cerintelor minime solicitate in caietul de
sarcini,

Prin propunerea tehnica, operatorii economici vor prezenta extrase de resurse materiale.

Materialele folosite vor respecta standardele si normativele tehnice, afiate in vigoare.

La executarea lucrarilor, se vor utiliza numai materialele specificate prin proiect.

Toate materialele vor fi insotite de Certificate de calitate, iar inainte de punere lor in
opera, se vor face verificari vizuale, prin dirigintele de santier (reprezentantul beneficiaruiui),
materialele necorespunzatoare fiind inlaturate.

La manipularea materiaielor se vor lua masuri de protejare a acestora, pentru evitarea
deteriorarilor.

In timpul executiei lucrarilor, se vor respecta normele privind masurile de securitate si
protectie a muncii.

Pe perioada executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete urmatoarele cadre legisiative,
cu modificarile si completarile ulterioare:

-Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificariie si completarile
ulterioare.

-Legea nr.319/2006, L.egea securitatii si sanatatii in munca:

-Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea muncii, inclusiv Normele specifice si completata
cu Legea 177/2000;

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT
nr. 9/N/1993,;

-Masuri de prevenire si stingere a incendiilor;

-Masuri pentru protectia mediului.






L.ucrarile de executie la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica » vor fi supravegheate, conform legislatiei in vigoare, de catre dirigintele de santier -
reprezentantul beneficiarului, care, in urma verificarilor/masuratorilor efectuate in teren, va
prezenta beneficiarului stadiul fizic al lucrarilor executate.

La executlia lucrarilor, la obiectivul de investiti mai sus mentionat, se va interveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului proiect, gardul existent se va reabilita si se va consolida
cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfel incat, acesta sa
poata sa isi recapete atat estetica cat si proprietatile structurale, in zonele unde acesta este
degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
imprejmuiri de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate pentru zone din
panouri si caciuli la stalpi.

RESPONSABILITATILE/OBLIGATIILE PARTILOR

* RESPONSABILITATILE PROIECTANTULUI LUCRARILOR

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu
modificarile si completarile ultericare, proiectantul lucrarilor se obliga:

- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale, stabilite prin lege, cu respectarea atat a reglementarilor tehnice, cat si a clauzelor
contractuale;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, altii
decat specialistii elaboratori ai proiectelor si sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele
semnalate de acestia, daca este cazul;

-sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a
proiectului/obiectivului de investitii;

- sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificarii acestuia;

- sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- sa stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialistii
verificatori de proiecte atestati;

- sa asigure asistenta tehnica pentru proiectul efaborat, pe intreaga perioada de executie
a lucrarilor/constructiilor;

- sa asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz,
a proiectantilor pe specialitati, la toate fazele de executie, stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;






- sa participe la intocmirea Cartli Tehnice si la receptia la terminarea lucrarilor, conform
prevederilor legaie aflate in vigoare;

- sa intocmeasca si sa prezinte, in fata comisiei de receptie la terminarea lucrarilor,
punctul sau de vedere, privind executia lucrarilor/constructiei;

- asistenta tehnica din partea proiectantului va fi asigurata pe toata periocada de executie
a lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1SC, se va asigura pe toata
perioada de executie a lucrarilor;

- proiectantul lucrarilor se obliga sa transmita modificarile/completarile la documentatia
tehnico-economica, solicitate de catre achizitor, in baza notificarii finantatorului, in maximum
trei zile de la transmiterea acestora de catre achizitor;

- Proiectul Tehnic (PT) de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul Documentatiei
de Avizare Lucrari Interventii (DALI), aprobata in Consiliul Local Municipal, conform HCLM
nr. 184/27.04.2023 si se va incadra in Devizul general, parte integranta a Documentatiei de
Avizare Lucrari interventii (DALI).

- proiectantul lucrarilor va realiza actualizarea gratuita a documentatiei
tehnico-economice, ori de cate ori este nevoie, functie si de situatia existenta din teren, de la
data Procesului - Verbal de predare - primire a documentatiei tehnico-economice:

- in relalia dintre parti, proiectantul lucrarilor isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi
de proprietate intelectuala/industriala asupra documentelor de proiectare elaborate/alte
documente elaborate de catre acesta (sau in numele acestuia) pana la aprobarea lor de catre
achizitor, data la care devin proprietatea acestuia.

De la data aprobarii si receptionarii de catre achizitor, proiectantul cesioneaza drepturile
patrimoniale ale acestuia catre achizitor.

Cesiunea va fi exclusiva; orice rezultate/drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte
drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobandite in executarea contractului de
servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori
transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu
exceptia situatifor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala.

+ RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI LUCRARILOR

Executantul lucrarilor la obiectivul de investitii are urmatoarele responsabilitati principale:

- la inceperea executiei lucrarilor, executantul lucrarilor are obligatia de a monta, pe
amplasament, la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitii:

- sa execute si sa finalizeze lucrarile, sa remedieze viciile ascunse (daca este cazul), cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiite asumate prin contract;

- sa notifice achizitorul asupra neconformitatilor/neconcordantelor constatate la punerea in
opera a Proiectului Tehnic (PT), in vederea solutionarii, inclusiv a erorilor de proiectare;

- sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, printr-un sistem propriu de calitate,
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilii tehnici autorizati cu executia:

- sa solutioneze neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de catre proiectantul lucrarilor, cu acordul achizitorului;

- sa utilizeze, in executia lucrarilor, produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate,
pentru care exista agremente tehnice (conform regulamentelor tehnice/normativelor tehnice
aflate in vigoare), care conduc la realizarea cerintelor;

- inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele, dar care indeplinesc
conditiile precizate, se va realiza numai pe baza solutiilor tehnice stabilite de catre proiectantul
lucrarilor, cu acordul achizitorului;

- sa respecte Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie (PT+DE) pentru realizarea nivelului de
calitate, corespunzator cerintelor;






- sa supuna la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare intocmirii Cartii Tehnice a constructiei;

- sa aduca la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

- sa remedieze, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie a lucrarilor, cat si in perioada de garantie a acestora, stabilita potrivit prevederilor
legale aflate in vigoare;

- sa supravegheze lucrarile de executie, sa asigure forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie de natura definitiva, cerute
prin/pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta;

- sa respecte toate cadrele legislative si normele tehnice, aflate in vigoare, privind realizarea
obiectivului de investitii;

- sa respecte prevederile legislative privind regimul deseurilor si protectia mediului, (materialele
rezultate din decapari, spargeri de dale de beton, sapaturi, etc, vor fi evacuate din zona de
lucru).

- in cazul existentei in zona amplasamentului a retelelor de gospodarire subterana, executantul
va incepe lucrarile numai dupa convocarea la fata locului a delegatilor detinatorilor, pentru
determinarea pozitiei exacte in plan si adancimea acestor retele, incheindu-se in acest scop
procese verbale si evitandu-se astfel deteriorarea retelelor pe timpul executiei lucrarilor.

- odata cu executarea lucrarilor, va cauta soluti de mentinere a circulatiei rutiere, fara
inchiderea acesteia sau instituirea de restrictii pe termene indelungate.

- executantul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului Caiet de
Sarcini;

- executantul va avea in vedere ca lucrarile care se executa in zona drumului public, precum si
obstacolele producatoare de restricti pentru circulatie trebuie sa fie semnalizate cu
echipamente modern, conform instructiunior comune elaborate de Ministerul de Interne si
Ministerul Transporturilor, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

- la organizarea executiei lucrarilor rutiere se va tine cont de necesitatea asigurarii in
permanenta a circulatiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, politie);

- pentru sistemul de supraveghere video, acesta va fi compatiil cu sistemul existent:

- pentru instalatiile electrice, atat proiectare, cat si executie, acestea vor fi autorizate/atestate,
conform prevederilor legale in vigoare.

+ RESPONSABILITATILE AUTORITATH CONTRACTANTE

- Pentru elaborarea_documentatiilor tehnice: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii
Autorizatiei de Construire (DTAC), Proiect Tehnic (PT) + Detalii de Executie (DE) si asistenta
tehnica din partea proiectantului, autoritatea contractanta are urmatoarele responsabilitati:
- reponsabilitatea si obligatia s& achite pretul serviciilor prestate, in conditiile contractului,
modaiitatile si termenele fiind prevazute in contract;
- reponsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente si/sau
informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

- Pentru executia |lucrarilor:
- obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie tehnica, necesara
executiei [ucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, odata cu emiterea Ordinului
de incepere a lucrariior;
- obligatia de a pune la dispozitia executantului, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
- reponsabilitatea si obligatia de a achita pretul lucrarilor executate, in conditiile si la termenele
prevazute in contract, conform situatiilor de lucrari avizate de catre dirigintele de santier sj in
conformitate cu prevederile legale in vigoare;







- prin dirigintele de santier, participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a
limitelor terenului pus la dispozitia executantului fucrarilor, pentru materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenului:

- obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse, in cel mai scurt timp
posibil, de la notificarea executantului lucrarilor, prin dirigintele de santier.

CERINTELE REFERITOARE LA PERSONAL

In vederea prestarii serviciilor de proiectare si executarii lucrarilor ce fac obieciul
contractului, au fost stabilite cerintele care sa asigure autoritatea contractanta, ca ofertantii
selectati detin capacitatea necesara si corespunzatoare pentru implementarea/realizarea
corespunzatoare a acestora.

Astfel, o premisa foarte importanta pentru realizarea contractului ce se doreste a fi
atribuit, astfel incat sa se asigure obtinerea unor rezultate specifice, se materializeaza in
necesitatea implicarii unor resurse umane specializate.

Raportat la activitatile ce urmeaza a fi prestate in cadrul procedurii de atribuire, ofertantii
trebuie sa faca dovada asigurarii accesului la speciafistii necesari, conform cerintelor
fundamentale aplicabile activitatilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
si cu alte cadre legisiative/normative tehnice, aflate in vigoare.

Atat serviciile de proiectare, cat si cele pentru executia lucrarilor vor fi realizate de cafre
specialisti, pentru care se impune a fi atestati/autorizati in anumite domenii specifice obiectului
contractului.

+ Sef echipa proiectare

Ofertantul va face dovada experientei acestuia, pentru participarea pe parcursul
profesional in cadrul a cel putin 1 contract/proiect similar cu obiectul contractului supus
prezentei proceduri si in care sa fi avut atributi de Sef echipa de proiectare/Sef
proiect/Coordonator proiect.

Experienta Sefului echipei de proiectare se refera atat fa contracte de servicii, cat si la
contracte de lucrari cu proiectare si executie.

+ Coordonatorul de lucrari

Ofertantul va face dovada experientei acestora pentru participarea pe parcursul
profesional in cadrul a cel putin 1 contract/proiect similar cu obiectul contractului supus
prezentei procedure si in care sa fi avut atributii de Coordonator de lucrari/Sef santier/Sef punct
de lucru.

* pentru a face dovada experientei pentru Seful echipa de proiectare si Coordonatorul de
lucrari, ofertantul va transmite urmatoarele documente, dar fara a se limita la:

- CV, semnat si actualizat, care sa cuprinda principalele proiecte in care a fost implicat si
pozitia detinuta in cadrul acestora;

- documente relevante (referinte, recomandari de la beneficiarii finali, procese — verbale de
receptie, eic), care sa confirme/demonstreze cele mentionate in CV. Scrisorile de recomandare
de la angajator vor fi acceptate atat timp cat sunt confirmate de catre beneficiarii finali.

* Lucrarile la instalatile electrice/montarea camerelor de supraveghere video vor fi
executate de catre o firma autorizata in conditiile legii.

RECEPTIA SERVICIHLOR DE PROIECTARE/LUCRARILOR DE EXECUTIE
Achizitorul va verifica si receptiona documentatiile tehnico-economice. din punct de
vedere cantitativ, in conditiile in care acestea au fost realizate, in concordanta cu necesitatile







sale, respectandu-se prescriptiile tehnice in vigoare, prevederile Caietului de sarcini si cele
legistative aflate in vigoare.

* Receptia documentatiilor tehnico-economice

Predarea documentatiilor tehnico-economice se face de catre prestator, prin inregistrarea
acestora la Registratura Primariei Municipiului Braila.

La predare, documentatiile tehnico-economice vor fi predate, in format hartie si
electronic, inclusiv DWG (memory stick), in cutii specifice de depozitare si vor fi insotite de un
Proces - verbal de predare - primire, confirmat de catre Beneficiar, din punct de vedere
cantitativ.

Procesui — verbal de predare — primire va fi insotit de adresa de inaintare, care vor fi
depuse la Registratura generala a Primariei Municipiului Braila.

In cazul in care, in cadrul procedurii de avizare se fac observatii, Prestatorul va proceda
la refacerea/completarea documentatiilor tehnico-economice, in conformitate cu solicitarile
Beneficiarului.

Dupa predarea documentatiilor tehnico-economice, acestea vor fi inaintate verificatorului
de proiecte, verificator de proiecte achizitionat de catre beneficiarul lucrarilor, conform
prevederilor contractuale si ale celor legale aflate in vigoare, in vederea verificarii acestora.

In cazul in care, verificatorul de proiecte nu considera conforme anumite documentatii
tehnico-economice, acestea vor fi returnate executantului lucrarilor, in vederea modificarii
acestora, dupa care vor fi retransmise verificatorului de proiecte pentru conformitate.

Dupa verificarea Proiectului Tehnic (PT) si a Detaliilor de Executie (DE) de catre
verificatorul de proiecte, atestat MLPAT si MC, conform prevederilor legale in vigoare, se va
emite Ordin de incepere a lucrarilor.

Proiectul Tehnic (PT) si Detaliile de Executie (DE) se vor elabora in 3 exemplare originale si
se vor preda beneficiarului, in format hartie si electronic, inclusiv DWG (memory stick), in cutii
specifice de depozitare.

Documentatiile tehnice vor fi insotite de Proces — Verbal de predare — primire, care se va
depune la Registratura Primariei  Municipiului Braila, cu adresa de inaintare.
Procesul — Verbal de predare — primire a Proiectului Tehnic (PT) va fi insusit de catre
beneficiarul lucrarilor (Municipiul Braila), din punct de vedere cantitativ.

* Receptia lucrarilor de executie

Receptia lucrarifor de executie se va face in conformitate cu prevederile Hotararii
nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completarile ultericare.

La terminarea receptiei la terminarea lucrarilor, se va intocmi Procesul - Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor, conform prevederilor legale aflate in vigoare.






RISCURILE
Riscurile aferente implementarii contractuiui ce cad in responsabilitatea partilor

Riscurile aferente implementarii contractului ce cad in responsabilitatea achizitorului

- monitorizarea contractului se realizeaza prin punerea in opera efectiva a Proiectului Tehnic
(PT), dupa ce acesta a fost verificat de catre un verificator de proiecte atestat, urmarindu-se
raportul pret - calitate - durata de executie;

- lipsa monitorizarii efective din punct de vedere pret - calitate - durata de executie a
contractului - pentru diminuarea acestui risc, in prezentul caiet de sarcini, a fost prevazut
modalitatea de receptie a documentatiei tehnico-economice precum si modaiitatea de receptie a
lucrarilor de executie;

- in scopul evitarii producerii riscului de prelungire a duratei de executie a contractului vor fi
prevazute clauze contractuale cu privire la obligativitatea respectarii duratei de executie
asumate prin oferta depusa; pentru a evita depasirea duratei de executie a contractului, prin
clauzele contractuale se vor stabili sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor de
catre parti, precum si modalitatile de tratare a eventualelor intarzieri ce pot aparea in derularea
contractului.

Riscurile aferente implementarii contractului ce cad in responsabilitatea contractantului
» plata cu intarziere a facturilor, amanarea platilor; pentru diminuarealevitarea acestui risc, in
cadrul contractului de executie lucrari, va fi stabilita obligatia achizitorului, de a plati, in termen
de 30 de zile de la data emiterea facturii, doar dupa verificarea situatiilor de lucrari, avizate de
catre dirigintele de santier al lucrarilor.

Luand in considerare faptul ca, riscurile pot deveni certitudine, fie din cauza unei simple
erori in desfasurarea si administrarea procesului de achizitie, fie din cauza unei devieri
intentionate de la prevederile legii, autoritatea contractanta va urmari, atat prin clauzele
contractului de executie lucrari, cat si prin cerintele din instructiuni pentru ofertanti privind
situatia personala a candidatului sau ofertantului, a celor privind capacitate a de exercitare a
activitatii profesionale si capacitatii tehnice si profesionale, sa diminueze posibilitatea aparitiei
acestora.

DURATA SERVICHLOR DE PROIECTARE SI EXECUTIA LUCRARILOR

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DAL — Proiect nr.06/2022,
elaborata de proiectantul lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL, durata realizarii
obiectivului de investitii mai sus mentionat este de 12 luni, din care:

- pentru realizarea serviciilor de proiectare: 2 luni, de la emiterea Ordinului de incepere,

pentru serviciile de proiectare;
- pentru executia lucrarilor, 10 luni, de la emiterea Ordinului de incepere, pentru executia

jucrarilor.

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului vor fi asigurate pe intreaga
durata de executie a obiectivului de investitii.






TERMENUL DE GARANTIE

Termenul de garantie va fi, conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, de minimum 3 ani, de la terminarea lucrarilor, pentru
constructiile incadrate in categoria de importanta “D”.

in cazul nerespectarii termenelor de realizare a serviciilor de proiectare si a
executiei lucrarilor, conform prevederilor contractuale si ale celor legale aflate in vigoare,
se vor percepe penalitati de intarziere, in cuantumul stipulat in contract.

Beneficiarul lucrarilor va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente, in copie:

- Documentatia de Avizare Lucrari Interventii (DAL} —~ Proiect nr. 06/2022, aferent obiectivului
de investiti « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », elaborata de proiectantul
fucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL:

- Certificatul de Urbanism nr.573/17.05.2023, insoti de documentatia-vizat spre neschimbare:

- toate documentatiile pe care le detine autoritatea contractanta, necesare realizarii serviciilor de
proiectare: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea
proiectantului si exeuctiei lucrarilor.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,
TERMEGAN MARIUS POESCU

intocmit,
Peirof Violeta // Z[z/

/







Anexa nr. 10

(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTA
{denumirea autoritdfii contractante §i adresa compleid)

l.Examindnd invitatia de participare/solicitarea de ofertdi de pret, subsemnatii, reprezentanti ai

OFEFLANLUIUT tovieee e e (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, In

conformitate cu prevederile si cerinfele cuprinse In invitatia de participare/solicitarea de oferti de pret nr.
din data de ... $& prestAm/Turniz8M/eXeCUtaM oo e

(denumirea serviciului/produsulut/Iucrarii) pentrit sUMa de ..o,

(cifre) Leil fara TVA, respectiv.....ocovvoivoornrcnn. (litere) Lei fara TVA, la care se adauga TVA in

valoare de...oooiiiiiienieen, (cifre), respectiv............ beerterrre st s e aanrans (litere)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd cdstigitoare, si prestam/furnizim/executim

serviciile/produsele/lucrérile, Tn graficul de timp solicitat de autoritatea contractanti.

3. Ne angajdm s& mentinem aceastd ofertd valabild pentru o duratd de ....... v Zile (durata in litere si

cifre) respectiv pana la data de ............ooeo.e. (zrua/luna/anul) si ea va raiméne obligatorie pentru noi si

poate f1 acceptats oriciind Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consim{im cé, in cazul in care oferta noastrd este stabiliti ca fiind casugatoam sa

constituim garantia de buni executie in conformitate cu prevederile din invitatia de participare/solicitarea

de ofertd de pret. (dacd este cazul)

5. Precizém cé nu depunem ofertd alternativa.

6. Pand la ncheierca si semnarea contractului de achizitie publicid aceasta oferti, impreund cu

comunicarea transmisé de dumneavoastrd, prin care oferta noastri este acceptatd ca fiind casti gatoare, vor

const:tu! un contract angajant intre noi.

7. Inteleoem c& nu sunte(i obligati s& acceptati oferta cu cel mai scizut pre{ sau orice ofertd primiti.

ata / /
(nume, premuame §T semndiurdg),
LS.
in calitate de ..o legal autorizat sd semnez oferta pentru si In numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

F-PO-09-15.01.01.09/rev.0






LISTA DE PRETUR! FORFETARE

pentru obiectivul de investitii
« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

SERVICIILE DE PROIECTARE

Nr. Denumirea serviciului, in ordinea realizarii | Vajoare / preturi forfetare
cri. {(globaie)
lei fara tva
1 Proiectare, formata din:
1.1 | Proiect Tehnic si Detalii de Executie (PT+DE)
1.2 | Asistenta tfehnica din partea proiectantului,

asigurata pe intreaga durata de executie a
obiectivului de investitii, pana la finalizarea
acestuia.

TOTAL SERVICIi DE PROIECTARE:

EXECUTIA LUCRARILOR

Nr.

Valoare / preturi forfetare

crt Denumirea serviciului in ordinea realizarii {globale)
) lei fara tva
1. | Cheltuieli pentru investitia de baza
2. Organizare de santier

TOTAL EXECUTIE LUCRARI:

TOTAL VALOARE OFERTA
(PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI):







Anexa la formularul de oferta

Operator economic {denumirea/numele)

Centralizatorual cu serviciile prestate de asociati, subcontractanti

Subsemnatul..........o. ofertant/candidat/reprezentant
imputernicit al ... e (denumireamumele sisedinl/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte

publice, ci datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Nr Denumire Datele de recunoastere ale|  Specializare Partea/partile din
crt | subcontractant/ subcontractantifor/ contract ce urmeaza a fi
asociat asociatulu executate de

subcontractant/asociat

Operator economic

(semndturd autorizati)







Formaularul A

" Declaratie privind conflictul de interese -

Subsemnatul(a) (nume/ premume), domiciliat{a) I ... e
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ...... LALL ... cliberat
3 [ ,ladatade .............. CONP ., in calitate de reprezeniant legal
al operatorului economic ..................o . (denumire), avand calitatea de ofertant

unic/ ofertant asociat/ /subcontractant (dupa caz), la achizitia directd pentru atribuirea contractulbui
€ it e ee e e raseetseriiset et ebtra e raernsren RN (.1
va completa denumirea achizitiei) « achizitie directi» organizatd de Municipiul Braila, declar ca
ofertantul unic/ ofertantul asociat/ /subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre
urmatoarele situatii:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a persoanelor
care detin parti sociale, piirfi de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati,
terti susfindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administrafie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti
sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este sot/sotie, rudi sau afin, pani la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din  consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustindtori ori subcontractanti propusi;

¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informatii concrete ¢
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alti naturd, ori se afli
intr-0 altd situatie de naturi sa 1i afecteze independenta i impartialitatea pe parcursul procesutui de
evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propusfterful
sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare §i/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sofie, rudi sau afin
pand fa gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
i cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire;

¢) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soy/sotie, rudd sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori
care se afld in relafii comerciale cu persoane cu funciii de decizie in cadrul autorititii contractante sau
al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmdarii
declaratitlor, orice documente doveditoare.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declarafic nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de
incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzdtoare «a adevirului, ficutd unei persoane dintre
cele prevdzute in art. 175 sau unei unitdfi in care aceasta isi desflisoard activitatea in vederea






producerii unei consecinfe juridice, pentry sine sau peniru altul, atunci cand, potrivit legii ori
imprefurdrilor, declaratia flicud servesie la producerea acelei consecinfe. se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendi."

Nota . . .

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Viorel Marian Dragomir — Primar Municipiul
Bréila, Doinita Ciocan — Viceprimar Municipiul Braila, Jantea Crican Alexandru — Viceprimar
Municipiul Braila, Gurgu Vasilica ~ Director Executiv D.F.P.L.. Bratu Angelica — Director Executiv
D.J.CAPL., Neagu luliana Florinela — director Executiv DS PP.D.RI, Surdu Marius Radu -
Director Executiv D.A P.L.P.P.P, Termegan Marius - Director Executiv Directia Tehnicd, Angheiescu
Corina Elena - Arhitect Sef, Chiriac lonica — Director executiv DSCIST, Moldoveanu Mirela-Sef
Serv. Licitatii si Achizitii Publice Tn cadrul D.AP.L.P.P.P, Partac Lucian- Consilier achizitii publice
Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Robitu Florentina Anuta - Consilier
achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Partac Andreca -
Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice In cadrul D.APLPPP., Manea Mioara-
Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.AP.L.P.P.P., Alexandru Jonel
- constlier local, Bobi Silvia - consilier local, Bosneag Sorin — Eugen- consilier local, Coman Florin -
consilier local, Briileanu Claudiu-Eduard - consilier local, Sirbu Constantin - consilier local, Timplaru
Adrian-Stefan - consilier local, Drogeanu Alexandru - consilier local, Dumitru Florin- consilier local,
Gheorghita Florin - consilier local, Goanta Adrian — Mihai- consilier Tocal, Gojan Petru- consilier
focal, Neacsu Cornelia- consilier local, Neta Marian - consilier local, Oancea Sorin - consilier focal,
Orzan Razvan lonut - consilier local, Pascale Mihai-Viorel - consilier local, Patarlageanu Valentin-
consilier local, Popa Petrica Costel - consilier local, Radulescu Daniela — Elena- consilier local,
Sarafolean Coman - consilier local, Sandu Martus-George - consilier local, Tudose Daniel - consilier
local, Varzaru Dan Adrian- consilier local, Voineag Cristiana- consilier local.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat//Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantuliui legal)
(semmatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de flecare Ofertant asociat, semnat si
stampilar de reprezentantul legal al acestuia. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa
subcontracteze parte/parti din contract, formularul va frebui comipletat, semmnat si stampilat si de
catre reprezentantul legal al subcontractorului,






CONTRACT EXECUTIE DE LUCRARI

nr. data

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016, a Legii 72/2013
privind masurile pentru combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de plati a unor sume de bani
rezultind din contracte incheiate intre profesionisti $i Intre acestia si autoritifi contractante s-a incheiat
prezentul contract de executie de lucrari

1. Parfile contractante
Municipiul Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1. telefon: 0239/694947 fax:

0239/692394 cod fiscal 4205670, reprezentatd prin Viorel Marian Dragomir, in calitate de achizitor,
pe de o parte,

si
eereresneenressrenessressanny AAXESA. ..oty ene e . cod postal:
............................ , telefon/fax, ....coivveviiinenn, emails i, DUmMAr de inmatriculare
............................ , cod fiscal ... cont deschis la ..., Teprezentatd prin

............................ , funcfia Administrator in calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract -prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor §i executant - piriile contractante, aga cum sunt acestca numite in prezentul contract;

preful contractului - preful plitibil executantului de catre achizitor, in baza contractalui, pentru
indeplinirea integrala si corespunzétoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucririi - locul unde executantul executa fucrarea:

Jforfa majord - reprezintdi o Imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild §i inevitabild, care sc afld in afara controlului oricdrei pir{i, care nu se datoreazi greselii
sau vinei acestora, §i care face imposibila executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolufii, incendii, inundatii sau orice alle calastrofe
naturale, restrictii apérute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

pactul comisoriu - Clauza cuprinsa in contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept
in cazul neexecutarni obligatiilor de catre una din ele.

declaratie de rezolutiune — modalitatea prin care poate opera rezolutiunea contractului, astfel achizitorul
nu mat este tinut sa recurga la instanta de judecati;

diverse si neprevizute - in sensul prezentului Contract, reprezintd procentul de 10% din valoarea
cheltuielilor previzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

inferes public — acel interes care implicd garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile
publice a Indeplinirii atributiilor de servicin, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si
economicitatii cheltuirii resurselor.

ordin de fncepere - orice instrucfiune sau dispozitie emisd de achizitor catre executant privind executia
fucrarilor.






graficul de Iucrdri - graficul pregatit de executant care se actualizeazi ori de céte ori este nevoie, si care
trebuie sd justifice listele de cantitdi care trebuie executate in perioada de referintd in vederea
monitorizdrii $i evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul:

recepfia la terminarea Iucririlor — receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau
a unei par{i din constructie, independenta, care poate fi utilizati separat.

recepfia finald — receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor.
proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intoemit §i semnat in conformitate cu

Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalafii aferente acestora, de citre comisia de
receplie numitd de cétre achizitor recomandédnd sau nu receptionarea lucrarilor, sau a unei parti de
lucrare (dupa caz) de citre achizitor;

proces verbal de receptie finald - documentul intocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a
lucrarilor in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii §i instalagii aferente
acestora, de céfre comisia de receptic numitid de ciitre achizitor, prin care se precizeazd data la care
executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract.

garanfia de participare - garanfia care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractantd fad de riscul unui eventual comportament necorespunzitor al acestuia pe intreaga perioadi
derulatd pana la Incheierea contractului de achizitie publica.

garanfia de bund executie - garantia se constituie sub forma unei sume de bani de citre executant in
scopul asigurarii autoritdfii contractante de indeplinirea cantitativi, calitativi si in perioada conveniti a
contractului.

perioada de garanfie acordatd lucririlor - reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii
executiei Iucrarilor sau infocuirti produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu
sunt imputabile achizitorului. Pericada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptici la
terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

conflict de interese - inscamna orice eveniment care influenteazi capacitatea executantului de a exprima
o opinie profesionald obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, si acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legaturi cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului.
Aceste restrictil sunt de asemenea aplicabile oric@ror sub-contractanti, salariafi §i experti ce actioneazi
sub autoritatea si controlul executantului.

Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract i care
executd anumite plrii ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activititi care fac
parte din obiectul prezentului contract rispunzénd In fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop.

zi - 71 calendaristici; an - 365 zile.

3. [uterpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se specifici
in mod diferit.






Clauze obligatorii

4. Obiectul §i preful contractului

4.1- Executantul se obligh s indeplincascd prezentul contract ce are Servicii de proiectare: Proiect
Tehnict+Detalii- de Executie (PT+DE), asistenta tehnici din partea proiectantului si executie
lucrari la obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publici”, in perioada
convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligd sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
avand ca obiect Servicii de proiectare; Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE), asistenta
tehnica din partea proiectantului si executie lucriiri la obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard
impreimuire Griadina Publici”

4.3 — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor de proiectare, al
tuerarilor executate, platibil executantului de catre achizitor, este de ovnnereesnns weenee 1ei fira T.V.A, la
care se adaugd TVA in valoare de .......... srasneesenneens 11, Valoarea totald fiind de .ovvoeevincnnessinnen. lei,
potrivit ofertei financiare adjudecate, din care:

Etapa | Servicii de proiectare si executic lucriiri VALOARE (Lei fird TVA)
conform propunerii
financiare depuse

I Protect Tehnic si Detalii de Executie (PT +DE)

H. Asistenta tehnicd din partea proiectantului, asigurati pe
intreaga duratd de executic a obiectivului de investitii
pénd la finalizarea acestuia

111. Cheltuieli pentru investitia de baza

Iv. Organizare de santier

Total valoare ofertata

la care se pot adduga cheltuijelile diverse si nepreviizute. In cadrul lucririlor diverse si neprevizute vor
fi decontate doar lucriri care pot interveni pe parcursul derularii contractului.

4.4- Obiectul prezentului contract il constituie Servicii de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de
Executie (PT+DE), asistenta tehnici din partea proiectantului si executie hucriiri Ia obiectivul de
investitii ,Reabilitare gard imprejmuire Griidina Publici”, care cuprinde:

Activitatea 1 — servicii de proiectare la obiectivul de investitii ..Reabilitare gard impreimuire
Griadina Publica”:

1. Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT+DE), care cuprinde: memorii tehnice,
caiete de sarcini, liste cu cantititile de lucrdri, grafic de realizarea investitiei si detalii de executie (DE);
2. Asistenia tehnicd din partea proiectantului, care va fi asigurati pe ntreaga durati de executie a
obiectivului de investitii $i pe perioada de garantie a lucrarilor.

Activitatea 2 — executic lucriiri, inclusiv_organizarea de santier, la obiectivul de investitii
»Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publici”

5. Durata contractului

5.1.1 - Durata de realizare a serviciilor de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE),
asistenta tehnicd din partea proiectantului si executie lucriri la obiectival de investitii
»Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publici”, este de 12 luni, din care:

a) 2 luni, pentru servicii de proiectare, de la data emiterii Ordinului de incepere pentru serviciile de

proiectare;
b) 10 luni, pentru executia lucrérilor, de la data emiterii Ordinului de inceperepentru executia tucrarilor.






5.1.2 - Serviciile de asistentd tehnicd vor fi asigurate pe intreaga duratd de executie a obiectivului de
mvestifii,

5.1.3 - Durata necesara verificarii tehnice, de catre verificatori angajafi de autoritatea contractanta, a
documentatiilor tehnice, in conformitate cu Hotirirea nr. 742/2018 privind modificarea Hotéararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor si aprobarii documentatiilor de catre beneficiar si
finantator, nu face parte din durata contractului. In aceasta perioada contractantul va raspunde in termen
de 3 zile lucratoare, solicitarilor de clarificari prezentate de verificatori, inaintate de beneficiar.

5.2- In durata contractului sunt incluse si perioadele in care activitatea este supusd unor restrictii
datorate conditiilor climatice specifice in mod obisnuit locatiet lucrarilor. In mod exceptional durata de
executie poate fi prelungitd prin act aditional cu perioada In care s-a constatat un caz de fortd majord
conform codului civil, care sa fie declarat ca fiind caz de fortad majord. Reluarea lucririlor se realizeazi
in maxim 5/10 zile de la data Incetirii, data prevazutd in certificatu] de forta majora. Incetarea lucrarilor
se va realiza la cererea constructorului, cerere ce va fi insotita de certificatul de fortd majord.

5.3 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii de citre pérti si constituirii garangiei de buna
execufie §i isi produce efectele pina la incheierea procesului verbal de recepiic (mald a Jucrarilor
contractate §i eliberarea garantiei de buni executie.

5.4~ Ordinul de incepere va fi emis dupa semnarea contractului si constituirea garantiei de buni
executie,

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificirile si/sau masurile de remediere aduse pénd la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnici si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din pericada de
evaluare;

¢) dovada constituirii garantiei de buni executie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daci este cazul;

¢) acordul de asociere, daca este cazul;

f) contractele cu subcontractantii si daca este cazul un mecanism de efectuare a platilor directe citre
subcontractanti;

g) graficul de prestare servicii de proiectare;

h) eraficul de executie lucrari.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe de la data specificatd in ordinul de incepere, dupi constituirea
garanfiei de buni executic si dureazi pana la implinirea termenelor mentionate la art. 5.

7.2 - Proiectantul si executantul va respecta toate prevederile legale in vigoare sub incidenta cirora intra
obiectul prezentului contract:

- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificirile si completérile ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, cu modificérile si completirile
ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificirile si completérile ulterioare;

- Legea nr. 307/2016 privind apirarea impotriva incendiilor, cu modificarile i completarile ulterioare;

- Legea nr.319/2006 privind securitatea si sindtatea in munci, cu modificarile si completdrile ulterioare;
- H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarca normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
securitatii si sandtatii in munci, cu modificirile si completariile ulterioare;







- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificirile si completirile ulterioare;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile st completarile
ulterioare;

- Ordinul nr.2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor,
expertilor st verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

- HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receplia constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

- Masuri pentru protectia mediului

- Alte reglementéri specificate in caietul de sarcini

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre pérgi, ca fiind
proprietatea publica a statului/achizitorului,

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte
persoane sd nu indepérteze sau si deterioreze obiectele previzute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceastd descoperire §i de a indeplini dispozitiile primite
de la achizitor. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intirzieri si/sau cheltuielr
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili prelungirea duratei de execuiie la care
executantul are dreptul.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostin{d despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 8.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie i comisia monumentelor istorice, conform
legislatiei in vigoare privind protectia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Codul de conduiti

9.1.1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum $i cu discretia necesard. Se va
abfine si facd afirmatii publice in legitura cu proiectul sau lucriirile exccutate fird si aibi aprobarea
prealabild a achizitorului, precum si si participe in orice acltivitii care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta.

9.1.2. Pe perioada executdrii contractului, Executantul se obligd sd nu aducad atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectind totodati si drepturile omului.

9.1.3. Pe pericada executarii contractului, Exccutantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul,
expertii, agentii sau subordonatii séi se obliga si nu ofere, si nu dea, ori si nu fie de acord si ofere ori s
dea, sau s& nu dea oricarei persoane, miti, bunuri in dar, facilititi ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricirui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice all contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand in
legliturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta.

9.1.4. Platile catre exccutant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, gi atit Executantul cét si personalul siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta
forma de retributic Tn legdturd cu sau pentru exccutarea obligatiilor din prezentul contract.

9.1.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale
Proiectului, fird aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

9.1.6.Exccutantul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe pericada executdrii
Contractului, inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, si dup# Incetarea acestuia. in acest







sens, cu exceptia cazului in care se obfine acordul seris prealabil al Achizitorului, Executantul si
personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor
divulga niciodatd oricdrei alte persoane sau entiti{i, nicio informatie confidentiald divulgati lor sau
despre care au luat cunostintd §i nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandarile
primite in cursul sau ca rezultat al derulérii prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul siu
nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetarilor desfigurate in cursul sau in scopul executérii prezentului Contract.

9.1.7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform art. 24 din prezentul contract. Cheltuiclile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezultd dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisicanele care nu corespund unor servicii/lucrari
executate §i legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele plitite unei societdti care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusi.

9.1.8. Executantul va fumiza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in
care se executd prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faga locului
pe care o considerd necesard pentru stringerea de probe in cazul oricdrei suspiciuni cu privire la
existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de interese

9.2.1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot apirea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitdtilor politice ori de nationalitate, al legiturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese apirut
in timpul executdrii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la
aparifia acestuia.

9.2.2. Achizitorul i rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzitoare si daci este
necesar, poate solicita méasuri suplimentare. Executantul se va asigura cd personalul siu, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situatie care ar putea
genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile §i fard vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului sfiu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii
din teritoriu, care se regseste intr-o astfel de situafie.

9.2.3.Executantul frebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromiti independenta ori pe cea a
personalului siu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-gi mentine independenta, achizitorul, fird afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile previizute la art.24.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

9.3.1. bExecutantul va respecta Intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului , inclusiv legislagia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanitate, securitatea muncii, asistenfa social si i va
asigura acestuia toate drepturile legale.

9.3.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoard lucrarea.

9.3.3. Executantul ii va obliga pe angajatii sii sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

9.3.4. Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihnit si uzanfele
religioase sau de altd natwrd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucritoare sau in afara programului
normal de Iucru specificat in contract, cu urmatoarele exceptii:

a) se specificd altfel in contract






b) persoana autorizatd de achizitor isi d& consim{amantul;
¢) activitatea nu poate 11 evitatd sau este necesard pentru protectia vietii sau a proprietitii sau pentru
siguran{a lucrarilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizati de achizitor.
9.3.5. Executantul i va informa pe achizitor in privinia programului siu de lucru planificat pentru
fiecare saptdmana / fiecare lund de executare a prezentului contract, astfel incét persoana autorizata a
acestuia s aibdl posibilitatea de a planifica $i-asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul
tuturor etapelor contractului.
9.4. Facilitifi pentru personal §i forta de muncd
9.4.1. Executantul va asigura si va intrefine toate cele necesare pentru cazare precum §i facilititile
sociale pentru personalul siu. De asemenea, executantul va asigura facilitifi si pentru personalul
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.
9.5. Sdndtateaq 5i securitatea muncii
9.5.1. Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor
pe santier. Aceastd persoand trebuie sa fie calificatd pentru o astfel de rispundere si si aibd autoritatea
de a emite dispozitii si de a [ua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor,
9.5.2. Pe parcursul executiei lucrrilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autorititii sale.
9.5.3. Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munci, evenimentelor
st incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de cétre lucrdtorii sii si cei aparfinind societatilor
care desfigoard activititi pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii
s1 sanditdfii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativi apdrutd pe timpul desfiguririi
contractului.
9.5.4. In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratdi de executant, acesta va comunica §i cerceta accidentul de munci, evenimentul, conform
prevederilor legale.
9.5.5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sinitatea, securitatea si facilitifile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.
9.5.6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.
9.5.7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatit platibile prin lege,
in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant sau subcontractant, cu excepiia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului sau a angajatilor acestuia.
9.5.8. Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform H.G. nr. 300 din 2 martie
2006 (*actualizata®) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative in vigoare
in domeniul securititii i sdndtafii in munci.
9.6 Personalul 5i ecliipamentul
9.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzitoare pentru
domenitle respective de activitate.
9.6.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului si Inlature (sau sd dispuna si fie
inldturat) orice persoani angajaté pe santier, care:

a) persistd in purtare necorespunzitoare sau in lipsi de responsabilitate;

b) indeplineste Indatoririle sale cu incompetentd sau neglijenti;

c) nu respectd oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistd Intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sindtatea sau protectia mediului.






9.6.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de
personal precum i al fiecérui tip de utilaj existent pe santier .

9.7 — Elaborare servicii de proiectare

9.7.1- Executantul se obligd sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
stabilitd si In conformitate cu obligatiile asumate si prevederile legislatiilor in vigoare.

9.7.2- Executantul se obligd s presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in oferta -
depusi, anexi la contract.

9.7.3 — Executantul se obliga sa asigure resursele umane, materiale, echipamentele §i orice ascmenea,
fie de naturd provizorie, fie definitivi, cerute de si pentru contract, astfel incit sa se asigure derularea
eficientd a activitatilor in termenele stabilite.

9.7.4 — Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificdrile si completarile ulterioare, si a HG nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
a executiei lucrdrilor §i a constructiilor, Executantul se obligi:

a) s asigure prin proiecte §i detalii de execcutie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementirilor tehnice §i a clauzelor
contractuale:

b) sd prezinte proiectele elaborate in fata specialigtilor verificatori de proiecte atestati, altit decét
specialistii  elaboratori  ai proiectelor, precum si sd solutioneze neconformitdtile i
neconcordantele semnalate de acestia;

¢) si colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului/obiectivului de
investitii;

d) sa precizeze prin proiect categoria de importanid a constructiei si cerinfele pe care proiectul
trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificirii;

e) s claboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatare,
intretinere gi reparafii, precum si dupé caz, proiectele de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor;

f) sa stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerinfelor si
sd participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

g) si stabileascd modul de tratare a defectelor apérute in executie Ia constructiile la care trebuie sa
asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicirii pe santier a
solufiilor adoptate, dupa Tnsugirea acestora de citre specialisti verificatori de proiecte atestali;

h) sd asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioadi de executic a
tucririlor/constructiilor;

1) sid asigure participarea obligatorie a proicctantului coordonator de proiect §i, dupid caz, a
proiectantilor pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

J) s participe la intocmirea Cartii Tehnice si la receptia la terminarea lucririlor

k) sa intocmeascd si sd prezinte in fafa comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, punctul siu de
vedere, privind executia lucririlor/constructiei.

f} asistenta tehnicd din partea proiectantului va fi asigurati pe toatd perioada de executic a
lucrdrilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre 1SC, se va asigura pe toatd
perioada de executie a lucririfor

m) proiectantul lucrérilor se obligd sa transmita modificarile/completdrile la documentatia tehnico-
economicd, solicitate de catre achizitor, in baza notificarii finantatorului, in maximum trei zile de
ta transmiterea acestora de citre achizitor






n) Proiectul Tehnic (PT) de executie va respecta solufiile tehnice din cadrul Documentatiei de
Avizare Lucrari Interventii (DALI), aprobata in Consiliul Local Municipal, conform HCLM nr.
184/27.04.2023 si se va incadra In Devizul general, parte integranti a Documentatiei de Avizare
Lucréri Interventii (DALY

0) Proiectantul lucrérilor va realiza actualizarea gratuits a documentatiei tehnico-economice, ori de
céte ori este nevoie, functie §i de situatia existent3 din teren, de la data Procesului — Verbal de
predare — primire a documentatiei tehnico-economice

9.7.5 — Executantul se obligd sa asigure asistenta tehnici pe toatad perioada de executie si garantie a
lucrdrilor si constd in urmétoarele activititi:

a. emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificiiri legate de aplicarea proiectului in concordanti

cu situatia din teren,

participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC,
participarea la elaborarea cirtii tehnice,

verificarea calitatii lucririlor pe parcursul executiei

solutionarea neconformitatilor/neconcordantelor semnalate,

emiterea de dispozifii de santier, elaborarea de schife, modificarea plangelor, dupi caz, conform
legislatiei in vigoare,

g. urmarirea respectirii prevederilor din proiect si a normelor in vigoare de citre
consiructor/executant,

h. deplasarea pe santier in conformitate cu termenele din graficul de executie sau la solicitarea
dirigintelui de santier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,

1. participarea la receptia la terminarea lucrarilor si prezentarea referatului proiectantului cu privire
la modul in care Iucrérile au respectat proiectul tehnic,

J- emite solutii tehnice pe perioada de garantie a lucrarilor, daca este cazul,

k. participarea la receptia finali a lucrarilor,

. conform HG 343/2017, art.15, alin3. lit.d), la finalizarea lucrarilor, prestatorul va face
actualizarea proiectului tehnic, faza as buiit, conform cu executia, care va include proiectul tehnic
ultima revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind execufia constuctiei, inclusiv Tntocmirea

e oA o

devizului general actualizat

n. orice alte activititi prevazute in legislatia in vigoare.
9.7.6- Proiectul tehnic de execufie va respecta solutiile tehnice din cadrul documentatiei tehnico-
economice faza I, se va incadra in devizul general stabilit in cadrul documentatiei tehnico-economice
faza I si va respecta solutiile impuse prin avizele obtinute pentru obiectivul de investitii.
9.7.7- Executantul va colabora cu reprezentantii beneficiarului si ai furnizorilor de utilitdti, iar
eventualele modificari solicitate vor {i acceptate si efectuate de catre echipa de prolectare.
9.7.8- Executantul se obligd sd predea documentatia astfel:
- Proiectul Tehnic (PT) si Detalii de Executie (DE), in 3 (trei) exemplare originale si se vor preda
beneficiarului  in format hartie si electronic inclusiv DWG (memory stick), in cutii specifice de
depozitare
9.7.9- Executantul va realiza actualizarea gratuita a documentatiei elaborate pe o perioada de 5 ani de la
data procesului verbal de receptie a documentatiei de proiectare.
9.7.10- Executantul se¢ obligd sa transmita modificarile /completarile la documentatia tehnico-
economica, solicitate de achizitor in baza notificarii finantatorului in maxim 3 zile lucratoare de la
tfransmiterea acestora de catre achizitor.
9.7.11 - La finalizarea lucrarilor Executantul va face actualizarea proiectului tehnic, faza as-built,
conform cu executia, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispozitii de santier, procese
verbale privind executia constructiei, inclusiv intocmirea devizului general actualizat.







9.7.12 - Executantul va fi raspunzator pentru intreaga documentatic elaborata.

9.7.13 — In relatia dintre Parti, Executantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriala asupra documentatiei de proiectare elaborate/alte documente elaborate de ciitre
acesta (sau in numele acestuia) pand la aprobarea lor de citre Achizitor, datd la care devin proprietatea
acestuia. De la data aprobarii §i receptiondrii de ciitre Achizitor, Executantul cesioneazi drepturile de
proprietate intelectuala si drepturile de autor catre Achizitor. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori industriald, dobandite in executarea
contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivd a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fard limitare geograficd ori de altd naturd, cu
exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriala.
9.7.14- Executantul se obligd sa despagubeascd achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamaiii §i actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, mirci inregistrate ctc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturd cu serviciile prestate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi, aferente, cu excepiia situatiei in care o
astfel de incélcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.7.15 in cazul in care pe parcursul executdrii lucririlor se identifici erori, omisiuni, ambiguitat,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucririle de remediere aferente acestora vor fi
efectuate pe cheltuiala executantului.

9.8 —Executie de lucrari

9.8.1 - Executantul se obligd sd execute, si {inalizeze si s& Intretind lucririle la obiectivul de investitii
» Reabilitare gard imprejmuire Griadina Publici” in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

9.8.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa gi finaliza lucririle, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia si promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
Perioada de Incepere a remedierilor defectelor, de la momentul constatarii acestora si exceutia efectiva,
este de maximum de 7 zile calendaristice de la primirea notificarii Achizitorului. Nerespectarea acestui
termen da dreptul achizitorului de a executa lucrarea respectiva utilizand garantia de buna executie.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile. de a asigura forta de munca, instalaiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturdi provizorie, fle definitive cerute de si pentru
contract.

9.8.3 - Executantul are obligatia, la inceperea lucrarilor, de a realiza si monta pe amplasament, la loc
vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investifie.

9.8.4- Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, in termen de maxim 3 zile, asupra
neconformititilor/neconcordantelor constatate la punerea in operd a proiectului tchnic, in vederea
solufiondrii, inclusiv erorile de proiectare

9.8.5- Executantul are urmatoarele responsabilitati principale:

a. de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate

conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

b. sd solutioneze neconformitatile, defectele §i neconcordantele apirute in fazele de executie,

numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

c. s@ utilizeze, In executia lucrarilor, produsele i procedeele previzute in proiect, certificate sau

pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor i a

procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc condifiile precizate §i numai pe baza

solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

d. si respecte proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor

cerintelor;
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€. sa supuna la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a

predat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

f. sa aducd la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin

documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

g. sa remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atdt In perioada de

executie, cat gi in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

h. sa utilizeze, in executia lucrarilor, produsele si procedeele previizute in proiect, certificate sau

pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor si a

procedeelor previizute in proiect cu altele care indeplinesc condifiile precizate si numai pe baza

solufiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

1. sd supravegheze lucrarile, si asigure forfa de muncd, a materialelor, instalatiilor, echipamentelor
st toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de i pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

j- s& convoace factorii care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse In faze determinante
ale executiei i sd sigurare conditii necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrdrilor;

k. s& sesizeze, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat tn Constructii - 1.5.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrdrilor;

I sd supund la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate i pentru care a
predat achizitorului documentele necesare fntocmirii carii tehnice a constructiei;

m. sa readucd terenurile ocupate temporar la starea lor inifiala, la terminarea executiei fucrarilor;

n. si stabileasca raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat
si cu prevedetrile legale in vigoare.

0. Pentru sistemul de supraveghere video, acesta va fi compatibil cu sistemul existent;

p. Pentru instalatiile electrice, atat protectare, cat si executie, acestea vor {i autorizate/atestate.

9.8.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor
operajiunilor executate pe santier, precum si peniru procedeele de executic utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii,

(2) Un exemplar din documentatia predata de ciitre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultirii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrédri Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

9.8.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ci dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca
obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.

9.8.8 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fati de reperele date de achizitor,
precum §i de furnizavea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul In care, pe parcursul execufiei lucrérilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situafiei in care eroarea respectivi este rezultatu] datelor incorecte furnizate, in
scris, de cétre proiectant. Pentru verificarea trasirii de citre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si péstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

9.8.9- Pe parcursul executiei lucririlor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
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a) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizatd si de a menfine santierul (atdt timp cat acesta este sub controlul siu) si lucririle (atét timp
cat acestea nu sunt finalizate $i ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii
oricdrul pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
-Ingrédire, alarmi §i pazd, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
catre alte autoritd{i competente, in scopul protejirii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
¢) de a lua toate misurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului §i pentru a evita
orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
9.8.10 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor i instalafiilor care urmeaza a {i puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
tucrdrii pdnd la data semnérii procesului-verbal de receptie a lucritii,
9.8.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
miésura permis de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor §i ciilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor- interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legaturd cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.8.12 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului §i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractaniii si; executantul va selecta trasecle, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza Incircaturile, in aga fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe §l pe
santier, s fie limitat, In masura in care este posibil, astfel incat si nu produca deterioriri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de cétre executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin .. drum” se infelege mclusiv
ecluzd, doc, dig sau orice altd structurd aferentd caii navigabile §i prin ,vehicul" se infelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecint.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici
cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul Impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbundtatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenca, a oricéiror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afld pe traseul santierului
9.8.13 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna gi Indepérta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.
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(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie. numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a aduce terenul la starea inijiala dupa finalizarea lucrarilor.
9.8.14 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 3 ani de la receptia tucrarii s, dupd implinirea acestui termen, pe toatdl durata de
existentd a constructiet, pentru viciile structurii de rezisten{d, ca urmare a nerespectirii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucririi.

9.8.15 - Executantul se obligi sa despiigubeasci achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, mérci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrarilor sau
incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturs aferente, cu excepiia situatiei in care

o astfel de Incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre

achizitor.

9.8.16 — Executantul are obligatia si execute contractul in termenul stabilit prin graficul de lucrari.
9.8.17- Executantul va prezenta in timpul executiei de lucriini, la sfarsitul fiecarei luni de progres, un
raport privind stadiul atins in executia lucrérilor. Acest raport va fi concis, cuptinzand principaiele faze
ale executiei n detalii cuantificabile/misurabile atinse la sfarsitul perioadei de raportare {corelat cu
activitatile proiectului). in cazul nerealizirii progresului stabilit prin graficul de executie, va fi obligat sa
justifice cauza Intdrzierilor si modul de recuperare al acestora, prin prezentarea, in termen de maxim 5
zile lucrdtoare de la solicitarea achizitorului, a unui calendar de recuperare a intarzierilor, supus
aprobarii de citre beneficiar. Neprezentarea acestui gralic in termenul stabilit, atrage sanctiunea
prevazuta la art.23.4 din prezentul contract.

9.8.18 — In cazul nerespectarii termenelor de realizare prevazute in prezentul contract se vor percepe
penalitati de Intdrziere conform art. 11.1 din contract.

9.8.19 ~ Executantul are obligatia asigurdrii existentei resurselor umane si materiale necesare pentru
realizarea lucrdrilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum si obligatia mobilizirii de resurse
suplimentare in cazul In care progresul fizic al lucririlor executate nu corespunde celui asumat prin
graficul de executie aprobat de achizitor.

10. Obligafiile achizitoruiui

10.1- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile
contractului si in conformitate cu modalitatile si termenele prevazute in contract.

10.2- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente
si/sau informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare mdeplinirii contractului.

10.5 - Achizitorul are responsabilitatea si obligatia s achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la
termenele prevazute in contract.

10.4 - (1) Achizitorul, are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fars platd, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing, cu exceptia situatiilor in care existd sarcini iar
acestea sunt acceptate de citre executant;

b} cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata.

(2) Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cétre executant.
10.5 — Achizitorul, va pune la dispoziia executantului intreaga documentatie necesard pentru execuia
lucrdrilor contractate, fard plata, Intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de incepere a lucrarilor.
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10.6 — Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd st a limitelor terenului
pus la dispozifie executantului.

11, Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

11.1 - In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din preful contractului, ca penalitati, o sum4 echivalenti cu o cot procentuali din obligatia
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobanda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobanzii de referinid calculatd de BNR, la data respectiv, plus 8 puncte procentuale,
conform legn 72/2013 si OG 13/2011.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a plat ca penalitafi, o sumid echivalentd cu o cotd procentuald din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobanda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobdnzii de referintd calculatd de BNR, la data respectivi, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intrd in procedura de faliment, cu conditia
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant.
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12, Garantia de bund execufie a contractului

12.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5
zile lucratoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit 1a solicitarea justificativi a
contractantului, {&ré a depési 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

(2) Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

12.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi constituita in lei si va reprezenta 10%,
din valoarea contractului fara TVA adica ....... ceveneranens 1€

(Garantia de bund executie trebuie s3 fie irevocabild, necondifionati si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise In conditiile legii, astfel:

(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din
Romaénia sau din alt stat;

(ii) asiguriri de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care defin autorizatii de functionare emise tn Roméania sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de
Supraveghere Financiard, dupi caz;

- fie de societdti de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Romdnia de citre Autoritatea
de Supraveghere Financiari;

¢) prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

d) prin combinarea a doud sau mai multe dintre modalitétile de constituire prevazute la lit. a} - b).

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia
de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului,
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In situatia executarii garantici de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.
Instrumentul de garantare trebuic sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala, cel putin, cu durata contractului
conform art.5, respectiv pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara:
obiectiuni. In aceasta situatie, executantul are obligatia de a prezenta un intrument de garantare emis de
o institutie de credit sau societale de asigurare a carei valabilitate este cel putin egala cu durata
contractulur. In cazul in care perioada contractului se extinde, prin act aditional, executantului ii revine
obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a intrumentului de garantare de la data expirarii perioadei
initiale pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni, sub
sanciiunea prevederilor art.11.1.

In cazul in care, in perioada executarii contractului, se vor incheia acte aditionale ce privesc
modificarea valorii sau duratei contractului, Executantul va prezenta, in termen de 5 zle de la data
semparii actului aditional, dovada actualizarii garantier de buna executie in conformitate cu actul
aditional incheiat, sub sanctiunea rezilierii contractutui. In acest sens, actul aditional isi va produce
efectele dupd ce executantul va face dovada dovada actualizarii/prelungirii garantiei de buna executie.
12.3 Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la semnarea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni. In acest sens. cu 30 zile inainte de data
expiraril garantiei, Executantul are obligatia de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii
acesteia.

12.4 - Eliberarea/restituirea garantici de bund executie se va face astfel :
- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daci nu s-au ridicat pani la acea data pretenfii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finali.
Garantia se va elibera la termenele de mai sus daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data

pretentii asupra ei.
12.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in Hmita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.6 -Achizitorul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie si in situatia in
care Executantul nu reuseste sa faca dovada prelungirii valabilitatii garantici de buna executie, conform
art.12.3, situatie in care Achizitorul are dreptul sa revendice intreaga valoare a garantiei de buna
executie, nefiind conditionat de acordul vreunui tert.
13. Iuceperea si executia lucrarilor
13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucririle de la data specificata in ordinul de incepere.

(2) Executantul trebuic sa notifice achizitorului Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform a graficului de executie si sa fie terminate la data
stabilitd in grafic. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in termen de 5 zile, dupa semnarea contractului, graficul de
executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea Jucrarilor nu concorda cu
graficul general de executie a lucrarilor, din cauza intarzierilor de executie, Ja cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit in conditiile art.9.8.17, in vederea terminarii lucrarilor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle si
sancfiunile asumate prin contract,

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu

isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.8.2.(1) achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
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executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il averfizeze ca, in cazul
neconformanrii, la expirarea termenului stabilit se va rezilia contractul $i executantul va fi obligat la plata
de daune-interese in favoarea Achizitorului.

13.3 - (1) Achizitorul, are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificaiile din anexele la contract. Parfile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor si anume responsabilul tehnic cu executia din
partea executantului i dirigintele de santier sau, daci este cazul, alta persoand fizicd sau juridicd atestati
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfisoara activitatile legate de Indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea previizutd in documentatia de execufie; verificarile si
testarile materialelor folosite la execufia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei la
terminarea lucrdrilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele fa contract.

{2) Executantul are obligatia de a asigura mstrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarca, miisurarea si testarea lucrérilor. Costul probelor $i Incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Costul probelor neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitoare calitativ sau ¢d manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a acoperi lucrarile care devin ascunse cu aprobarea achizitorului,
dupd examinarea, masurarea si obtinerea acordului achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parfi de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(3) In cazul in care se constatd ¢ lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
cétre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14. Intarzierea si suspendare lucririlor
4.1 (1) In cazul in care:

a)  volumul sau natura serviciilor sau lucrarilor neprevazute; sau

b)  conditii climaterice extrem de nefavorabile; sau

¢}  oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazii executantului $i nu a survenit prin
incalcarea contractului de cétre acesta, indreptitesc pe executant si solicite prelungirea termenului de
prestare a serviciilor si/sau execufie a lucrrilor sau a oricérei par(i a acestora, atunci, prin consultare,
pirtile vor stabili:

L. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

2. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiiuga la pretul contractujui.

(2) Suspendarea executiei luerdrilor din motivul previzut la pet.b al art.14.1 se realizeaza la
dispozitia scrisd a achizitorului.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare,
adaugandu-se o durata suplimentari apreciatd de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

142 - Orice dispozitie privind prelungirea duratei de executie, se va face in baza unor documente
Justificative intocmite de proiectant, expert autorizat (dupé caz) si avizate de dirigintele de gantier,
precum i orice alte avize/inscrisuri care se dovedesc a fi necesare si sunt solicitate de citre Achizitor
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15, Finalizarea lucririlor

15.1 — Documentatia tehnico-economica va {1 verificata si receptionata de o comisie a Achizitorului,
constituita printr-o dispozitie a primarului, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu in
vigoare, Proiectului Tehnic si/sau altor documente specifice.

15.2° - Predarea documentatiei se face de catre prestator prin inregistrarea la Registratura Municipiului
Bréila. La predare documentatia va fi Insolitdi de un proces verbal de predare-primire, care este
confirmat de Beneticiar din punct de vedere cantitativ. In cazul in care in cadrul procedurii de verificare
se fac observatii, executantul va proceda la refacerea, completarea documentatiei in conformitate cu
solicitarile Beneficiarului .

15.3 ~ Executantul se obliga sa transmita modificarile/completarile la documentatia tehnico-economici,
solicitate de Achizitor sau in baza unor notificari ale finantatorului in maximum 3 zile lucritoare de la
data transmiterii acestora de catre Achizitor. Termenul de 3 zile lucritoare poate 1 prelungit doar in
cazuri temeinic justificate, cu acordul achizitorului. in caz contrar, se vor aplica sanctiuni conform
art.11 din contract.

15.4 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data Inceperii lucririlor.

15.5 - (1} La finalizarea lucriirilor, executantul are obligatia de a notifica, n scris, achizitorului ¢ sunt
indeplinite conditiile de recepiie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situaiilor de lucréri executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul, va aprecia dacd sunt Intrunite conditiile pentru a convoca comisia de recepiie. In cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

(3) In cazul in care executantul refuza efectuarea tuturor remedierilor sau executarea partiali a
remedierilor solicitate de catre achizitor, in termenul stabilit, achizitorul este indreptatit sa utilizeze
garantia de buni executie, conform art.12.5 din prezentul contract.

15.6 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatérile facute, achizitorul are dreptuf de a aproba sau de a respinge receptia.

15.7 - Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora aprobate prin H.G. nr. 273/1994 cu modificarile si completarile
ulterioare. La terminarea lucrarilor se va intocmi Proces-verbal de Receptie la terminarea lucririlor.

15.8 - Procescle-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receplic finala pot fi
intoemite si pentru pirti/obiecte din/de lucrare, daci acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.

16. Perivoada de garanfie acordati Iucririlor

16.1 - Perioada de garantie pentru lucrarile executate este de ... (conform: propunerii tehnice
adjudecate) de la data receptiei la terminarea lucrarifor.

162 - (1) In pericada de garanie, executantul are obligatia, in urma dispozitici date de achizitor, de a
incepe executia lucrarilor de modificare, reconstruciie si remediere a viciilor si altor defecte intr-un
termen stabilit de clire achizitor printr-o notificare scrisd, sub sanctiunea prevederilor art.15.5 alin(3).

(2) Remedierea defectelor va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativi st calitativd a
lueririlor, va fi consemnat intr-un proces verbal/notd de constatare incheiat/a intre Parti.

(3) Durata de remediere a defectelor constatate va fi stabilita in functie de complexitatea
lucrarilor.
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16.3 - In cazul in care executantul nu executs lucririle previzute la clauza 16.2 alin.(1), achizitorul este
indreptafit s angajeze §i si plateascd alte persoane care si le execute. Cheltuiclile aferente acestor lucriri
vor {1 recuperate de citre achizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia,
17, Modalitati de plati
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata ciitre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice de
la data primirii facturii. Factura se va emite doar dupi ce situatia de- lucriiri aferentd a fost deja
confinmata de citre dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de
foi de atasament, acestea avand rolul de a indica lucrarile exccutate in santier, cantitativ conform
articolelor de deviz.
17.2 - Situatiile de lucrari confirmate de responsabitul tehnic cu execufia, insotite de masuratori,
atasamente, declaratii de conformitate ale materialelor, procese verbale, dupa caz, si orice alt document
solicitat de catre beneficiar vor fi depuse la Registratura Generala a Beneficiarului. Prin grija
achizitorului acestea vor i predate dirigintelui de santier, care in termen de maxim 30 de zile va efectua
verificarea si confirmarea acestora. In cazul constatarii de neconformitéti in situatiile de lucrairi depuse.,
achizitorul le va restitui executantului in vederea corectérii in cel mai scurt timp.
17.3 - Decontarea lucrarilor se va face pe stadii fizice, in baza situatiilor de lucrari.
17.4 - Pentru prestarea serviciilor de proiectare achizitorul va efectua plata catre executant in termen de
30 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, aferenta fazei de proiectare pentru care solicita plata.
Factura aferenta fazel pentru care se solicita plata va i emisa numai dupa receptionarea fara obiectiuni a
acesteia de catre achizitor, fiind insotita de procesul verbal de receptie/predare-primire documentatie.
17.5 - Plata serviciilor de asistentd tehnicd se va face pe baza facturilor insotite de rapoartele de
activitate,
17.6 - Platile parfiale vor fi efectuate in baza situatiilor de lucrari intocmite de ciitre executant si vizate
de catre dirigintele de santier si de catre responsabilul tehnic.
17.7 - In cazul in care exista nerealizari ale progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor
se va realiza dupd recuperarea acestora §i dupd caz, diminuate cu penalititile aferente intarzierilor.
7.8 - Plata facturii finale se va face in termen dup verificarea gi acceptarea situatiei de plata definitive
de catre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd in termen.
17.9 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie,
18. Modificiri ale contractului si ajustareq prefului contractului
18.1. — Pirtile, de comun acord, au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fird organizarea unei noi proceduri de
atribuire, fird a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozititlor previzute de art. 221-
227 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificiri contractuale din HG nr.
39572016 (art. 164 si 165) si cu Instructiunea ANAP nr. 1/2021, sau in baza legislatiet previzuta
ulterior.
18.2- Modificdrile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
modificéri ale Contractului care pot fi ficute fird organizarea unei noi proceduri de atribuire.
18.3- Urmdtoarele modificari se realizeazd in conformitate cu prevederile Legii 9872016, ale HG
395/2016, st ale Instructiunii nr.1/2021, precum si cu prevederile prezentului Contract si fard a afecta
caracterul general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

a) inlocuirea/introducerea de Subcontractanti;

b) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin

care se efectueazi platile;
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¢} schimbéri Ja nivelul Legii, regulamente CE, reglementdri, standarde comunicate prin
intermediul Caietului de sarcini, si/sau”Metodologia propusi™ din Propunerea Tehnica,

d) solicitdri specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitdti/autorititi cu atributii
in legiturd cu lucririle care fac obiectul Contractului, respectiv solicitdri privind necesitatea
obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fata de cele solicitate
-prin legislatia In vigoare la data depunerii Ofertei

18.4- Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Dirigintele de santier poate
aproba prin Act aditional o modificare pentru orice parte a lucrérilor, cu condifia ca aceastd modificare
sd fie nesubstantiald In sensul Legii in domeniul achizifiilor publice si s fie aprobati in prealabil de
catre Beneficiar. O asemenea modificare poate include modificari ale cerintelor Beneficiarului, ale
documentelor executantului sau ale lucrarilor. Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului
Administrativ de modificare va fi conforma cu prevederile prezentei clauze.
18.5- Inainte de emiterea unui Act aditional de modificare, Dirigintele de santier va notifica Executantul
cu privire la natura si forma modificirii considerate. Executantul, in termenul previzul in notificarea
dirigintelui de santier, va transmite dirigintelui o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasti
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor £ luate $1 a programului de
executie aferent;

(b} orice ajustare necesard a duratei de executie sau a oricaror obligatii ale executantului rezultate din
acest contract; si

(¢) orice gjustare a valorii contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauzi, si a graficului
de esalonare a platilor.
18.6- Act aditional de aprobare a modificarii va include cel putin urméatoarele:

(a) orice modificare relevantd a cerintelor Beneficiarului, documentelor Executantului sau ale
tucrérilor;

{b) orice modificare relevanti a Programului de Executic;

(¢) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustare {(prelungire sau reducere) a duratei de
execufie aferentd modificirii:

(d) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustiri ale valorii contractului s1 ale graficulul de
esalonare a platilor, aferente modificarii.
18.7- Dirigintele de santier, pentru toate modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili
ajustarea Valorii Contractului aferentd unor lucriri suplimentare sau la care se renumid in baza
urmdtoarelor principii:

(a) elemente similare §i relevante din contract, daca exista;

(b} estiméri rezonabile de costuri la care se adauga un profit rezonabil; si

(c) preturi de piata.
18.8- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care se
considera ci modificarea Contractului ar trebui si produci efecte,
18.9- Orice modificéri ale contractului se vor face prin act aditional.
18.10. -Formula de ajustare a pretului contractului, conform QUG nr. 47/2022 este:

Vo=V, x [(1-p-a) x ICC/ACC gats referings T{p+a)] unde:

»Va reprezintd valoarea ajustatd a solicitarii de plata,
»Yo  reprezintd valoarea solicitérii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului/acordului - cadru, ,a” reprezintd valoarea procentuald a platii In avans
determinaté ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractulu,
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~p” reprezintd valoarea procentuali a profitului determinati ca raport dintre valoarea profitului
exprimatd valoric §i pretul contractului, nu se acordi avans.

LICC,” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii soficitarii de plata, iar

ACChuta referins” T€prezimtd indicele de cost in constructil total aferent lunii anterioare datei limita de
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

19. Asiguriri

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta, pana la emiterea ordinului de incepere a contractului,
asigurarea de raspundere civila profesionala in conformitate cu art. 291 din Legea nr, 177/2015.

(2) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea Jucrdrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle executate, utilajele, instalatitle de ltucru,
cchipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu §1 reprezentantii imputernicifi si verifice, si
testeze sau sa recepiioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice
sau juridice,

(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarca primelor de asigurare va
fi suportatd de catre executant din capitolul ,.Cheltuieli indirecte®,

(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polifa sau
politele de asigurare §i documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asiguriri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare si documentele pentru plata primelor curente {actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agenlilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit §1 contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract,

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daunc-interese subcontractantilor, dacd acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a Tndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va realiza cu
acordul achizitorului in conditiile prevazute de art. 156 din H.G. 395/2016

21. Cesiunea

21.1 — In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor niiscute din acest contract, cu acordul
prealabil al Achizitorului, obligatiile ndscute riméanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au
fost stipulate §i asumate initial.

22. Forta majord

22.1 - Forta majord este constatati de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majord exonereaza pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada In care aceasta actioneaza.
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22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau pérfilor pani la aparifia acesteia.
22.4 - Partea contractantd care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti. imediat si
in mod complet, producerea acesteia §i s ia orice misuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecinfelor.
22.5 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia In maximum 135 zile de la incetare.
22.6 - Dacd forfa majori actioneazi sau se estimeaza c¢d va acfiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din pérti s& poata pretinde celeilalte daune-interese.
23. Rezilierea contractului. Pact comisoriu
23.1-In situatia in care in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere,
Executantu] din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza,
Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, fie,
prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune.(art.1552¢.civ.).
23.2. Incetarea contractului de lucrari conditiile art. 23.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra
altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza prezentului contract.
23.3 - Achizitorul isi rezervi dreptul de a denunia unilateral prezentul contract, in cel mult 30 de zile de
la aparifia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data fncheierii contractului §i care conduc
la modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incit indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului public.
23.4 - Dacd Executantul abandoneaza Lucrarile, refuzit sau nu reuseste si respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste sa ducd la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o
notificare cu referire la acest articol, prin care sa speciflice obligatiile neindeplinite, acordand un termen
de 10 zile pentru executarea obligatiei, fard a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitati de
intdrziere conform art.11. Daca Executantul nu se conformeazi, Achizitorul poate considera contractu]
reziliat de plin drept, fara nicio alta formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urméand si
pliteascd penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a coniractului. Dupa
reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificirii de
reziliere §i sd périiseascd Santierul, lasnd pe Santier Materialele si Echipamentele plitite de citre
Achizitor,
23.4.1 - in situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul
datoreazd Achizitorului daune-interese in cuantum cgal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care
Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decit
cuantumul garantiei de bund executie, Achizitorul solicitd iar executantul este obligat si pliteascd
diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificrii Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul
pastreazi dreptul recuperdrii prejudiciufui produs de Executant, in fafa instantelor judecitoresti
competente.
23.5 Suplimentar fa{d de cauza de incetare definita la art. 23.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu
efecte depline (de jure) dupd acordarea unui preaviz de 3 zile executantului, fird necesitatea unei alte
formalitdfi si fard interventia vreunei autoritdfi sau instante de judecatd, In oricare dintre situatiile
urmdétoare, dar nelimitdndu-se la acestea:
a)  executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b)  executantul refuzd sau omite sd aduci la Indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau de
catre reprezentantul siu autorizat;
¢)  executantu] cesioneazd contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie
de lucrari — cesiunea din contract sau subcontracteaza fird a avea acordul scris al achizitorului;
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d)  executantul a fost condamnat pentru o infractiune n legaturdl cu exercitarea profesiei printr-o
hotarére judecatoreasca definitiva;

¢)  executantul se afld in culpd profesionald gravi ce poate fi dovedita prin orice mijloc de probi pe
care Achizitorul 1l poate justifica;

f)  impotriva executantului a fost pronuntatd o hotardre avind autoritate de luery judecat cu privire la
fraudd, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice altd activitate ilegald in dauna
intereselor financiare ale CE:

g)  are loc orice modificare organizationala care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
Juridicd, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt
inregistrate Intr-un act aditional la prezentul contract;

h)  aparitia oricarei alte incapacititi legale care si impiedice executarea Contractubui :

1) executantul nu fumizeazd garantiile sau asigurdrile solicitate, sau persoana care furnizeazi
garantia sau asigurarea nu este In masurd si fsi indeplineasca angajamentele.

1) in cazul prevazut la art 9.1.3, din contractul de achizitie

Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sii
se oferd si dea, orl sunt de acord si ofere ori si dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar,
facilitéti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricirui
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract Incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoand in legaturi cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu
acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, fird a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant.

k) in cazul prevazut la art. 9.2.3 din contractul de achizitie.

Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a

personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care

executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

23.6 Daca Achizitorul reziliazi Contractul, va fi indreptétit si recupereze de la executant frd a renunia

la celelalte remedii la care este Indreptifit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la

un mivel egal cu valoarea contractului.

23.7 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va Intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si

le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
executantul din vina ciiruia s-a reziliat contractul,

238 In cazul prevazut la art. 23.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii

contractului, comisia de receplie, care va efectua receptia cantitativa i calitativa a hucririlor executate,

23.9 Oricare dintre parti Incalcd prevederile Contractuluj prin neindeplinirea unei/unor obligatii care i

revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incalcare (dupi caz, Achizitorul sau executantul) va fi

indreptétita la solicitarea de despagubiri conform clauzelor contractuale si/sau rezilierea contratului.

23.10 1n orice situatie n care Achizitorul este indreptitit la despagubiri, poate refine aceste despagubiri

din orice sume datorate executantului sau poate executa garanfia de bund executie, In conformitate cu

prevederile art 12.5 din prezentul contract de achizitie,

Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretenti asupra garaniei de buna executie, oricind pe

parcursul indeplinirii contractului de achizifie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care

contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bund executie autoritatea contractanti are obligatia de a notifica pretentia
executantului, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate, precum i modul de calcul al
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prejudiciulu. In situatia executirii garaniiei de bund executie, partial sau total, executantul are obligatia
de a reintregii garantia in cauzd raportal fa restul ramas de executat. In cazul neindeplinirii acestor
obligatii, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor acestuia.

23.11 Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execujiei lucririlor cu
respectarea prevederilor legale privind achizijiile publice.

24, Incetarea contractului -

24.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care:

a) wuna dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o

notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea

prezentului contract;

b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte

de inceperea executarii prezentului contract;

c) cesioneaza dreptul siu de a incasa contraprestatia lucriirii executate in baza prezentul contract

fara acordul celeilalte parti;

d) La expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea asocierii.
24.2.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarifor, de catre
achizitor.

25. Solufionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul st executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinjelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legituri cu
indeplinirea contractului.
25.2 - Daca, n termen de 15 zile, partile nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergenia
contractuald, fiecare poate solicita, ca disputa si se solutioneze de catre instanta de judecata competenta.
206. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roméana.
27. Comunicdiri
27.1-(1) Orice comunicare intre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cAt si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicarile Intre pérti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
28. Legea aplicabild contractului
28.1 - Contractul va {1 interpretat conform legilor din Romaénia.

Partile au infeles sa incheie azi......cccvvirvveninn prezentul contract In doud exemplare, céte unul
pentru fiecare parte,

ACHIZITOR EXECUTANT
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