Komania
Judetul Briila
Municipiul Briila
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
LICITATII SI PARTENERIAT PUBLIC SI PRIVAT
Serviciul Licitatii si Achizitii Publice

Ne./34 500 [0/ 9 8002

INVITATIE DE PARTICIPARE

in vederea realizirii achizitiei publice avind ca obiect
”Servicii de dirigentie de santier la obiectivul de investitii "Modernizarea spatiilor
publice din Cartierele Progresului si Vidin””

Tipul achizitiei/contractului: servicii

Codul de clasificare CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere a lucririlor

Descrierea achizitiei si conditii referitoare la contract:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea serviciilor de dirigentie de santier la
obiectivul de investitii “"Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Progresului si Vidin”.

Valoarea estimata a achizitiei este de 116.848,00 lei fira TVA.

Surse de finantare: - Bugetul Local
Durata contractului: Serviciile de dirigentie de santier vor fi asigurate pe toati

perioada de pregatire a obiectivului de investitii si a executiei lucrarilor, conform
prevederilor legale in vigoare, respectiv pe o durati de 16 de luni, de la data emiterii
Ordinului de incepere, pana la finalizarea perioadei de garantie a lucrarilor.
Oferta trebuie sa cuprinda urmatoarele:

- Documente din care si reiasa o forma de inregistrare a ofertantului.

- Formularul de ofertd anexat ce cuprinde valoarea totala in lei fard TVA (Anexa 9).

- Formularul A- declaratie privind conflictul de interese

- Propunerea tehnicd in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini

- Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea clauzelor contractuale din modelul
de contract anexat prezentei

Prevederile cuprinse in caietul de sarcini fac parte integrantd din invitatia de
participare pentru elaborarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se
elaboreaza propunerea tehnica.

Orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile invitatiei de participare,
caietului de sarcini, va fi luata in considerare numai in mésura in care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor solicitate.

Informatii privind subcontractantii: In cazul in care executarea contractului ce
urmeaza a fi incheiat impune subcontractarea anumitor parti din acesta, va rugam s fi indicati
s sd precizati ce urmeaza a fi realizat de acestia.

Ofertantul poate inlocui subcontractantii declarati in ofertd sau poate implica noi
subcontractanti, pe durata executdrii contractului numai cu conditia notificarii prealabile si
obtinerii acordului Municipiului Braila.

Ofertantul are obligatia ca la incheierea contractului de achizitie publici sau atunci
cand se introduc noi subcontractanti, si prezinte contractele incheiate intre contractant si
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| sbontractant/ubcontrctan‘;i | nominalizati in “oferta sau declar'g leior, astfel incat
activitétile ce revin acestora, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
Oferta care nu respecta cerintele prezentei invitatii de participare, caietului de
sarcini, va fi respinsa fiind declarati necorespunzitoare.
In cazul in care in urma postarii invitatiei de participare se vor primi mai multe oferte,
departajarea se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut”.
Numarul zile pani la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor: ...@..zile.
?7 Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari transmise in termen cu
..... zi/zile inainte de data limitd de depunere a ofertelor.

In situatia in care sunteti interesati, va rugdm sa ne transmiteti oferta dumneavoastr
prin e-mail la adresa achizitii@pmbr.ro sau la Registratura Generald a Primariei Municipiului
Braila pana la data de /]L) 0. «9@49;%

Pentru alte informatii ne puteti contacta prin adresa de e-mail achizitii@pmbr.ro sau la
numdrul de telefon 0239/692394 interior 234, D.A.P.L.P.P.P- Serviciul Achizitii Publice.

Primar, Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.,

Cons. Jur. Marius Radu Surdu
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Sef Serviciul Licitatii si,Achizitii Publice,
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DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL INVESTITII SI
INDRMARE ASOCIATII DE PROPRIETARI
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CAIET DE SARCINI

Privind: achizitia publica pentru servicii - dirigentie de santier,
la obiectivul de investitii « Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Progresului si Vidin »

DATELE GENERALE
1.Autoritatea contractanta/beneficiar: MUNICIPIUL BRAILA;
2.Denumirea obiectivului de investitii: « Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Progresului
si Vidin »;
3. Amplasamentele aferente obiectivului de investitii:
- Calea Galati, BI.17-24-25, in suprafata de 4.019,05 mp;
- Calea Galati, BI.I1-12-13, in suprafata de 4.134,25 mp;
- Str. Cometei, BI.25-28-H1-H3, in suprafata de 9.330,75 mp;
- Str. Industriei, Bl.11-12, in suprafata de 1.348,15 mp;
- Str. Industriei, B.F1-30-31, in suprafata de 2.959,25 mp;
- Str. Octav Doicescu, BI.A5-A6-A7-A8-A9, in suprafata de 7.262,00 mp;
- Str. Octav Doicescu, BI.B1-B8, in suprafata de 7.012,05 mp;
- Str. Octav Doicescu, BI.B9-B13, in suprafata de 6.236,65 mp;
- Str. Octav Doicescu, BI.D1-2-3-4-5, in suprafata de 5.081,35 mp;
- Str. Octav Doicescu, BI.D6-7-8-9, in suprafata de 8.183,75 mp;
- Str. Octav Doicescu, BI.E1-32-33A-33B, in suprafata de 5.114,90 mp;
- Str. Octav Doicescu, BI.E2-3-4-5, in suprafata de 6.798,25 mp;
- Str. Ulmului, Bloc 9-Scoala George Cosbuc-Bloc1, in suprafata de 7.422,80 mp;
- Str. Ulmului, BI.11, in suprafata de 769,30 mp;
- Str. Eroilor, BI.20-38, in suprafata de 3.923,65 mp.
Total suprafata analizata = 79.596,15 mp.
4.Sursa de finantare: bugetul local;
5.0rdonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Braila

OBIECTUL

Obiectul prezentului Caiet de sarcini il constituie prestarea de servicii - dirigentie de santier,
de catre Prestator, in folosul Beneficiarului, la obiectivul de investiti « Modernizarea spatiilor
publice din Cartierele Progresului si Vidin ».



JUSTIFICAREA NECESITATII S| OPORTUNITATII ACHIZITIEI PUBLICE

Avand in vedere demararea procedurii privind achizitia publica pentru servicii de
proiectare: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), asistenta
tehnica din partea proiectantului,Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) si pentru executie
lucrari, la obiectivul de investiti « Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Progresului si
Vidin », este necesar demararea achizitiei publice pentru servicii - dirigentie de santier, conform
prevederilor legale in vigoare.

PREZENTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Municipiul Braila propune realizarea obiectivului de investiti « Modernizarea spatiilor
publice din Cartierele Progresului si Vidin », avand ca obiectiv principal modernizarea spatiilor
publice din zonele:

- Calea Galati, BI.17-24-25, in suprafata de 4.019,05 mp;

- Calea Galati, BL.I1-12-13, in suprafata de 4.134,25 mp;

- Str. Cometei, BI.25-28-H1-H3, in suprafata de 9.330,75 mp;

- Str. Industriei, B1.11-12, in suprafata de 1.348,15 mp;

- Str. Industriei, BI.F1-30-31, in suprafata de 2.959,25 mp;

- Str. Octav Doicescu, BI.A5-A6-A7-A8-A9, in suprafata de 7.262,00 mp;

- Str. Octav Doicescu, BI.B1-B8, in suprafata de 7.012,05 mp;

- Str. Octav Doicescu, BI.B9-B13, in suprafata de 6.236,65 mp;

- Str. Octav Doicescu, BI.D1-2-3-4-5, in suprafata de 5.081,35 mp;

- Str. Octav Doicescu, BI.D6-7-8-9, in suprafata de 8.183,75 mp;

- Str. Octav Doicescu, BI.E1-32-33A-33B, in suprafata de 5.114,90 mp;

- Str. Octav Doicescu, BI.E2-3-4-5, in suprafata de 6.798,25 mp;

- Str. Ulmului, Bloc 9-Scoala George Cosbuc-Bloc1, in suprafata de 7.422,80 mp;

- Str. Ulmului, BI.11, in suprafata de 769,30 mp;

- Str. Eroilor, BI.20-38, in suprafata de 3.923,65 mp.
Total suprafata analizata = 79.596,15 mp.

Obiectivul de investitii, propus a se realiza, va contribui la modernizarea aspectului urbanistic
al Municipiului Braila, prin asigurarea de conditii optime si de siguranta a stationarii autovehiculelor
din zona si nu numai, dupa caz.

De asemenea, este necesara implementarea unui sistem video de supraveghere stradal,
acesta reprezentand o solutie eficienta in protejarea populatiei impotriva faptelor antisociale si
aducerea unui plus de liniste si confort psihic in randul celor care stiu ca sunt protejati.

PRINCIPALELE TIPURI DE LUCRARI
Implementarea obiectivului de investiti mai sus mentionat va avea in vedere realizarea
urmatoarelor tipuri principale de lucrari:
- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale/desfiintarea centralei termice;
- reabilitarea parcarilor, functie de sistemul rutier existent;
- extinderea parcarilor, acolo unde este cazul, functie de situatia existenta din teren:
- inlocuirea bordurilor existente;
- realizarea unor platforme din beton pentru depozitarea gunoiului;
- reabilitarea trotuarelor existente;
- realizarea unor trotuare noi, in cazul in care situatia din teren o impune;
- ridicarea la cota - capace existente si geigere;
- realizarea unor guri de scurgere si geigere noi, functie de necesitatea din teren:
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- amenajarea spatiilor verzi existente;

- crearea de spatii verzi, daca este cazul;

- intretinerea trotuarelor si a aleilor de trecere aferente blocurilor din zonele studiate;

- amplasarea unui sistem de supraveghere video, in vederea monitorizarii permanente a zonelor;
- amplasarea unor stalpi de iluminat public.

- diverse si neprevazute, daca este cazul.

ACTIVITATILE PRIVIND SERVICIILE DE DIRIGENTIE DE SANTIER

- executia lucrarilor edilitare si de drumuri trebuie supravegheata de catre diriginti de
specialitate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- dirigentia de santier trebuie asigurata de o persoana atestata, conform prevederilor Ordinului
nr. 1496/13.05.2011, pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cod
domeniu/subdomeniu de autorizare nr. 3 - ,Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe
cablu”si nr.9 “Retele”;

- sarcinile care ii revin dirigintelui de santier se supun procedurilor legale in vigoare, dupa
cum urmeaza:

a). in perioada de pregatire a obiectivului de investitii:
- verifica existenta Autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire

la incadrarea in termenul de valabilitate al acesteia:

- verifica concordanta dintre prevederile Autorizatiei de construire si Certificatul de urbanism,
avize, acorduri si proiect;

- studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
lucrarilor;

- verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin Certificatul de urbanism sau prin avize/acorduri si concordanta dintre prevederile
acestora;

- verifica existenta Expertizei Tehnice, daca este cazul;

- verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatorii
de proiecte atestati conform legii si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul,

- verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei:

- verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

- verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

- preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului, libere de orice
sarcina;

- participa, impreuna cu proiectantul si cu executantul lucrarilor, la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

- preda catre executantul lucrarilor, terenul rezervat pentru organizarea de santier:

- verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;



- verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor, la emitentul Autorizatiei de construire si
la Inspectoratul de Stat in Constructii Braila:

- verifica existenta panoului de identificare a obiectivului de investitii, daca acesta
corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

b). in perioada executiei lucrarilor la obiectivul de investitii:
- urmareste realizarea lucrarilor de executie, in conformitate cu prevederile Autorizatiei de

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

- verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru lucrari care se vor
executa, respectiv corespondenta calitatii acestora, cu prevederile cuprinse in proiecte;

- interzice utilizarea produselor pentru executia lucrarilor fara existenta certificatelor de
conformitate, a declaratiilor de conformitate sau a agrementelor tehnice:

- interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verifica respectarea tehnologiilor de executie si aplicarea corecta a acestora, in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

- verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

- interzice executarea de lucrari de catre personalul necalificat;

- participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante:

- efectueaza verificarile prevazute in reglementérile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor efectuate, respectiv procesele-verbale in faze
determinante, procesele-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse efc;

- asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

- transmite catre proiectantul lucrarilor, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau
ale participantilor la realizarea lucrarilor, privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei
lucrarilor;

- informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri privind remedierea acestora si, dupa caz, propune oprirea/sistarea lucrarilor de
executie;

- urmareste respectarea de catre executantul lucrarilor a dispozitiilor si/sau a masurilor
dispuse de proiectantul lucrarilor/de organele abilitate;

- verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale
privind schimbarea solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor:

- anunta Inspectoratul de Stat in Constructii Braila oprirea/sistarea executiei lucrarilor de
catre investitorul/beneficiarul lucrarilor, pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de
timp friguros, si verifica punerea in siguranta a lucrarilor, conform proiectului;

- anunta Inspectoratul de Stat in Constructii Braila privind reluarea lucrarilor la obiectivul de
investitii, exceptand perioada de timp friguros;

- preia documentele de la constructorul si proiectantul lucrarilor si completeaza Cartea
Tehnica a constructiei, cu toate documentele prevazute de reglementarile legale in vigoare;

- urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul dettnatorului

acestuia.



c). la receptia la terminarea lucrarilor:
- asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste

Procesul - Verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- Urmareste solutionarea obiectiilor, daca este cazul, cuprinse in anexele la
Procesul - Verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor:

- preda catre investitor actele de receptie la terminarea lucrarilor si Cartea Tehnica a
constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

SUPERVIZAREA DERULARII EXECUTIEI LUCRARILOR

Personalul contractat este responsabil din punct de vedere calitativ si cantitativ cu lucrarile

executate in cadrul proiectului:

- din punct de vedere calitativ, responsabilitatile/sarcinile sunt cele prevazute la punctul I.
conform prevederilor Ordinului nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier;

- din punct de vedere cantitativ, responsabilitatile si obligatiile sunt de masurare a lucrarilor
executate si de verificare a situatiilor de lucrari inaintate Ia plata de executant, astfel:

- la fiecare situatie de plata si ori de cate ori considera necesar, va efectua
masuratori ale cantitatilor de lucrari real executate;

- va verifica corespondenta cantitatilor executate cu oferta financiara si Proiectul
Tehnic, asigurandu-se ca nu sunt depasiri, din punct de vedere cantitativ si financiar:

- va fi responsabil de corespondenta incadrarii lucrarilor executate in prevederile
ofertei financiare, din punct de vedere al articolelor ofertate de executant;

- va confirma situatiile de lucrari doar daca corespund realitatii din teren si cu cele
mentionate anterior;

- va confirma, alaturi de situatiile de lucrari, atasamentele si masuratorile, pentru
a asigura o documentatie clara a lucrarilor intreprinse de executant;

- va intocmi rapoarte lunare si la cererea beneficiarului, care vor evidentia situatia
lucrarilor de executie, procentual, cantitativ si de corelare cu graficul de executie al
constructorului; in eventualitatea in care, ritmul de executie nu se respecta, din motive
imputabile Constructorului si graficul de executie a lucrarilor propus, dirigintele de santier
are obligatia de a notifica constructorul cu luarea de masuri imediate pentru recuperarea
intarzierilor. Graficul revizuit va fi confirmat si analizat, din punct de vedere tehnologic si al
resurselor prezente in santier pentru finalizarea lucrarilor in termenul contractual prevazut.
Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare
propuse de catre Constructor;

- va verifica si va asista executantul lucrarii la intocmirea “as built”’, conform
prevederilor Hotararii nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor.

Orice intarziere in derularea obiectivului de investitii, ce tine strict de serviciile de
dirigentie de santier, atrage penalitati conform contractului. Daca serviciile de dirigentie de
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santier nu sunt prestate corespunzator, conform prevederilor contractuale si legale in
vigoare, beneficiarul lucrarilor are dreptul sa rezilieze contractul, cu conditia solicitarii de
daune dirigintelui de santier, cauza fiind reprezentata de blocarea obiectivului de investitii
(obiectivul de investitii nu poate fi realizat de constructor fara serviciile prestate de dirigintele
de santier).

CERINTELE PERSONALULUI

Prestatorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia contractului de servicii.
Acesta va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si in bune conditii a sarcinilor
descrise, in vederea desfasurarii corespunzatoare a executiei lucrarilor.

Dirigentia de santier trebuie asigurata de o persoana sau mai multe persoane atestate,
conform prevederilor Ordinului nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, cod domeniu/subdomeniu de autorizare nr. 3 - ,Drumuri, poduri, tunele, piste
de aviatie, transport pe cablu”.

STUDIILE SI CERINTELE
- experienta profesionala specifica, in calitate de diriginte de santier, in cel putin un contract
de servicii, dus la bun sfarsit, similar cu cel care face obiectul prezentului Caiet de sarcini.

PROPUNEREA TEHNICA
Aceasta va trata in mod obligatoriu, urmatoarele aspecte:

- realizarea sistemului de comunicare si raportare;

- intocmirea Raportului de activitate;

- monitorizarea programului de lucrari;

- controlul financiar al contractului;

- completarea jurnalului de santier;

- confirmarea dispozitiilor de santier si urmarirea aplicarii acestora;

- respectarea prevederilor legislative in vigoare, privind obiectul contractului.

ASPECTELE FINANCIARE

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va efectua, conform prevederilor Contractului de
servicii.

Platile se vor efectua odata cu documentele prezentate de executantul lucrarii (situatii de
plata), functie de procentul de realizare a executiei lucrarilor.

Se va prezenta un Raport lunar, care va contine stadiul executiei lucrarilor (procentual, pe
activitati ale proiectului); in cazul neprezentarii Raportului lunar/final, Municipiul Braila va intreprinde
penalitati de neprezentare/intarziere, conform prevederilor si normelor legale in vigoare.

In cazul platilor partiale, plata finala va avea la baza inaintarea unui Raport Final, in
conformitate cu prevederile contractului de servicii.



RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI SI MASURILE DE GESTIONARE

In pregatirea Ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin urmatoarele riscuri:
a). riscul aparitiei greselilor de elaborare a documentatiei tehnico — economice — masuri de
gestionare: prevederea in Caietul de sarcini a unor cerinte privind experienta similara pentru
personalul cheie;
b). nerespectarea termenelor de prestare a serviciului — masuri de gestionare: monitorizarea,
supravegherea permanenta a prestarii serviciului, colaborarea intre parti si avertizarea asupra
nerespectarii programului si aparitiei intarzierilor;
c). masuri de gestionare, supravegherea continua pentru asigurarea serviciilor prestate; calitatea
serviciilor prestate este necorespunzatoare si/sau prestarea nu se deruleaza in acord cu clauzele
contractuale.

INDICATORII DE PERFORMANTA

La finalizarea contractului de servicii se va evalua indeplinirea urmatorilor indicatori de
performanta:
a). documentatii adecvate pentru scopul utilizari — documentatia tehnica va fi livrata conform
cerintelor prezentului caiet de sarcini si standardelor profesionale in domeniu:
b). documentatii predate in integralitatea lor — documentatiile vor fi predate conform cerintelor din
caietul de sarcini si legislatiei in vigoare;
c). documentatii predate in termenul agreat — documentatiile vor fi predate conform termenelor
specificate in prezentul caiet de sarcini;
d). lucrarile executate vor fi conform Proiectului tehnic, realizat de catre executantul lucrarilor,
conform prevederilor legale in vigoare.

ASIGURARILE DE RISC PROFESIONAL

Dirigintele de santier va incheia si va plati pe tot parcursul derularii contractului polite de
asigurare, ce vor acoperi riscurile specifice. Acesta va prezenta, autoritatii contractante, politele de
asigurare la data de incepere a lucrarilor. Nerespectarea la timp a dovezii incheierii acestor polite,
indreptateste autoritatea contractanta sa rezilieze contractul si sa ceara daune, potrivit clauzelor
contractuale de imposibilitate a continuarii lucrarilor de executie.

RAPORTAREA

Dirigintele de santier va inainta beneficiarului rapoarte lunare, care vor evidentia situatia
lucrarilor de executie, procentual, cantitativ si de corelare cu graficul de executie al constructorului;
orice intarziere a lucrarilor vor fi comunicate constructorului si beneficiarului. Rapoartele lunare vor fi
insotite de material foto.

La cererea beneficiarului, dirigintele de santier va prezenta rapoarte pentru situatii punctuale,
cerute de acesta, in termen de 3 zile lucratoare.

La terminarea lucrarilor, dirigintele de santier va prezenta beneficiarului un Raport final.



In continutul raportului se vor specifica informatii privind: perioada de lucru, activitatile
completate, rezultatele obtinute, problemele aparute si solutiile propuse in vederea remedierilor.

Prezentarea va fi succinta, clara si cat mai usor de urmarit; unde va fi cazul, Raportul final va
cuprinde tabele comparative si grafice ale lucrarilor executate.

De asemenea, conform prevederilor legale in vigoare, dirigintele de santier va intocmi
Cartea tehnica a constructiei, care va fi prezentata si inaintata beneficiarului, intr-un exemplar, in
original.

REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE S| RAPORTARE

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate
partile implicate in derularea obiectivului de investitii. Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui
de santier cu unul sau mai multi reprezentanti ai acestora (beneficiar, contractor, proiectant si
reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii).

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru, ori de cate ori
este nevoie, in timpul executiei lucrarilor, cu beneficiarul si constructorul, discutiile purtate
consemnandu-se intr-o Minuta a sedintei.

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in
luna raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. De asemenea,
Raportul de activitate lunar va avea un capitol distinct, referitor la monitorizarea decontarilor. Acesta
va fi inaintat beneficiarului, odata cu inaintarea situatiilor de lucrari, intocmite de catre executant.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

« detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

* detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrarilor.

DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII
Pe toata perioada de pregatire a obiectivului de investitii si a executiei lucrarilor, de la
emiterea Ordinului de incepere, pana la finalizarea obiectivului de investitii.

DIRECTOR-EXECUTIV,
TERM GA?RRIUS

Intocmit,
Petrof Violeta

s
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Formularul Anexa 9— Formular de oferti
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completa)

l.Examindnd  invitatia ~de  participare,  subsemnatii, reprezentan{i  ai  ofertantului
...................................................................... (denumirea/numele  ofertantului) ne oferim ca, in

A

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in invitatia de participare privind achizitia de ”

Servicii de dirigentie de santier la obiectivul de investitii ”Modernizarea spatiilor publice din

Cartierele Progresului si Vidin”, pentru suma de (cifre) Lei
fara TVA, respectiv___ (litere) Lei fara TVA, la
care se adauga TVA in valoare de (cifre),
respectiv (litere)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigatoare, si prestam serviciile, in

graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta.

3. Ne angajam sd mentinem aceastd oferta valabild pentru o durati de .......... zile (durata in litere §i

cifre)respectiv pand la data de ..................... (ziua/luna/anul) i ea va raimane obligatorie pentru noi si

poate fi acceptatd oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am 1infeles si consim{im c&, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind castigatoare, si

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizdm ca nu depunem ofertd alternativa.

6. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta oferts, impreund cu

comunicarea transmisd de dumneavoastri, prin care oferta noastra este acceptatd ca fiind castigatoare,

vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ci nu sunteti obligati sd acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice oferti primita.
Data / /

(nume, prenume §i semndturd),

LS.

in calitate de ........ccccocoviiiiiririiiie. legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Anexa la formularul de oferta

Operator economic (denumirea/numele)

Centralizatorul cu serviciile prestate de asociati, subcontractanti

Subsemnatul.............cooooii ofertant/candidat/reprezentant

imputernicit  al ceveeno..(denumirea/numele  si

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile

aplicabile faptei de fals in acte publice, cd datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Nr Denumire Datele de recunoastere ale Specializare Partea/partile din
crt | subcontractant/ subcontractantilor/ contract ce urmeazai a fi
asociat asociatului executate de

subcontractant/asociat

Operator economic
(semnatura

autorizata)




Formularul A

Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...,

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ...... ,0r L. , eliberat
de.ovieii. ,ladatade .............. ,CNP .........................., in calitate de reprezentant legal
al operatorului economic .......................... (denumire), avand calitatea de ofertant

unic/ ofertant asociat/ /subcontractant (dupa caz), la achizitia directd pentru atribuirea contractului
de servicii de dirigentie de santier Servicii de dirigentie de santier la obiectivul de investitii
”Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Progresului si Vidin”, «achizitie directi»
organizatd de Municipiul Braila, declar ca ofertantul unic/ ofertantul asociat/ /subcontractantul
(dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor
care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati,
terfi sustindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti
sustindtori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este sof/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informatii concrete ca
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd natura, ori se afla
intr-o alta situafie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul
sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudi sau afin
pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritafii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori
care se aflad in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autorititii contractante sau
al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare.

inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzdtoare a adevarului, ficutd unei persoane dintre
cele prevazute in art. 175 sau unei unitdfi in care aceasta isi desflisoard activitatea in vederea
producerii unei consecinfe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori
imprejurdrilor, declarafia facutd serveste la producerea acelei consecinfe, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."



Nota

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Viorel Marian Dragomir — Primar Municipiul
Braila, Doinita Ciocan — Viceprimar Municipiul Briila, Jantea Crican Alexandru — Viceprimar
Municipiul Briila, Gurgu Vasilica — Director Executiv D.F.P.L., Bratu Angelica — Director Executiv
D.J.C.AP.L., Neagu luliana Florinela — director Executiv D.S.P.P.D.R.I., Surdu Marius Radu -
Director Executiv D.A.P.L.P.P.P., Termegan Marius - Director Executiv Directia Tehnica, Anghelescu
Corina Elena - Arhitect Sef, Chiriac Ionica — Director executiv DSCIST, Popescu Mirela — Sef
Serviciu IIAP, Moldoveanu Mirela-Sef Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P.,
Partac Lucian- Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P.,
Partac Andreea - Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul
D.A.P.L.P.P.P., Manea Mioara- Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul
D.A.P.L.P.P.P., Alexandru lonel - consilier local, Bobi Silvia - consilier local, Bosneag Sorin —
Eugen- consilier local, Coman Florin - consilier local, Briileanu Claudiu-Eduard - consilier local,
Sirbu Constantin - consilier local, Timplaru Adrian-Stefan - consilier local, Drogeanu Alexandru -
consilier local, Dumitru Florin- consilier local, Gheorghita Florin - consilier local, Goanta Adrian —
Mihai- consilier local, Gojan Petru- consilier local, Neacsu Cornelia- consilier local, Neta Marian -
consilier local, Oancea Sorin - consilier local, Orzan Razvan lonut - consilier local, Pascale Mihai-
Viorel - consilier local, Patarlageanu Valentin- consilier local, Popa Petrica Costel - consilier local,
Radulescu Daniela — Elena- consilier local, Sarafolean Coman - consilier local, Sandu Marius-George
- consilier local, Tudose Daniel - consilier local, Varzaru Dan Adrian- consilier local, Voineag
Cristiana- consilier local.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat//Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si
stampilat de reprezentantul legal al acestuia. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa
subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de
catre reprezentantul legal al subcontractorului.



Contract de servicii
nr. data

1. Partile contractante
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Legii 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intérzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritdti contractante, s-a incheiat prezentul
contract de servicii,

intre

MUNICIPIUL BRAILA, adresi Piata Independentei nr. 1, Briila telefon/fax
0239694947/0239692394 cod fiscal 4205670, reprezentata prin Viorel Marian Dragomir -
PRIMAR 1n calitate de achizitor, pe de o parte,

si
............................ ,cusediul In .............c..o...., Inregistratd cu Nr. ..o.ooeeeeveveeeenanns,
cod unic de inregistrare fiscala ............c.ccoc....... , telefon .............. ,email: ... , avand cont
bancar ........ccocceeinnnne. deschis la ...ccccovveninins , reprezentatd prin ........eeeeee.e.. , functia —
..................... , in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
¢) preful contractului - pretul platibil prestatorului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabild, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreazi greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.



3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se
specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului
4.1. - Prestatorul se obligd sd presteze servicii de dirigentie de santier Servicii de dirigentie de
santier la obiectivul de investitii "Modernizarea spatiilor publice din Cartierele Progresului si
Vidin”, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligd sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
de prestare, servicii de dirigentie de santier la obiectivul de investitii "Modernizarea spatiilor
publice din Cartierele Progresului si Vidin”

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil

prestatorului de cétre achizitor conform ofertei financiare anexa la contract, este de .......... lei fara
TVA., la care se adauga T.V.A. in valoare de ............ lei, valoarea totala fiind de .......... lei cu
TVA

S. Durata contractului
5.1 — Serviciile de dirigentie de santier vor fi asigurate pe toata perioada executiei lucrarilor, conform
prevederilor legale in vigoare, respectiv pe o duratd de 16 de luni, de la data emiterii Ordinului de
incepere, pana la finalizarea perioadei de garantie a lucrarilor.
5.2 — Contractul intrd in vigoare la data constituirii garantiei de bund executie si este valabil pana la
indeplinirea integrald si corespunzdtoare a obligatiilor de catre ambele parti. Contractul opereaza
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si a caietului de sarcini, de la data intrérii sale in vigoare si
pana la epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect pe care il produce.
5.3. — Ordinul de incepere va fi emis dupa semnarea contractului si constituirea garantiei de buna
executie.

6. Documentele contractului
6. - Documentele contractului sunt:
a) oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard,
b) caietul de sarcini;
¢) document privind constituirea garantiei de bund executie;
d) contractele cu subcontractantii (daca este cazul),

7. Obligatiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligd sd efectueze serviciile care fac obiectul prezentului contract in conformitate
cu obligatiile asumate.

7.2 - Prestatorul se obliga sd realizeze serviciile pe toatd perioada de pregatire a investitiei si executiei
lucrarilor la care se adauga durata garantiei lucarilor, pana la receptia finald a obiectivului de investitii.
7.3 - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract conform caietului de sarcini,
cu profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalitdtii si impartialitate atdt fata de
achizitor cat si fatd de Executant;



7.4 - Prestatorul va urmdri executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la platd numai lucririle
corespunzitoare din punct de vedere calitativ si cantitativ a acestora, cu incadrarea in oferta
prestatorului;
7.5. - Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie
referitoare la prezentul contract drept private si confidentiale dupa caz, nu va publica sau divulga
niciun element al prezentului contract fard acordul scris, prealabil, al achizitorului. Daci existd
divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executdrii prezentului contract,
decizia finald va apartine achizitorului.
7.6. - Prestatorul se obligd sa supravegheze lucrarile, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si
pentru contract, care cad In sarcina sa sau se pot deduce in mod rezonabil in contract, in conformitate
cu cerintele Legii 10/1995 cu modificarile si completarile Legii 177/2015.
7.7. - Prestatorul va prezenta achizitorului rapoarte tehnice periodice cu stadiul lucririlor.
7.8.- Prestatorul efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc. Acesta este direct raspunzitor
de neconcordantele constatate intre modul de executie din caietul de sarcini al lucririlor si executia
propriuzisd, supravegheaza si intocmeste impreund cu constructorul cartea tehnica - cap.b si o prezinta
beneficiarului la receptia terminarii lucrarilor.
7.9 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizitionate, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura.
7.10- Obligatiile prestatorului in perioada de pregarire a investitiei sunt:

1. verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

5. verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interventii asupra constructiilor;

6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori de
proiecte atestati si Insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifica dacd este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportarii in exploatare a
constructiilor, dacd aceasta va fi instituita;

10. preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului libere de orice sarcini;

11. participd, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12. preda catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier, daca este cazul;



13. verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

14. verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la 1.5.C.;

15. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil.

7.11. - Obligatiile prestatorului in perioada de executie a lucririlor sunt:

1. urmdreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzice utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asiguririi
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementirile tehnice;

6. verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

7. interzice executarea de lucrari de cétre personal necalificat;

8. participd la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileazi documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper;

11.transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor
la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

12. informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrdrilor;

13. urmareste respectarea de cdtre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14. verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15. anunta L.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o
perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificd punerea in siguranta a
constructiei, conform proiectului;

16. anuntd L.S.C. privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost opritd/sistatad executarea
lucrérilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de
timp friguros;

17. preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementérile legale;

18. urmareste dezafectarea lucrérilor de organizare de santier si preda terenul detinitorului acestuia.
7.12. - Obligatiile prestatorului la receptia lucrarilor sunt:

1. asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;



2. urmdreste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. preda cétre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea receptiei
finale. '
7.13. - Obligatiile prestatorului in perioada de garantie a lucrarilor sunt:

1. dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele sesizate in perioada de
garantie si pe care acesta trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacd deficientele respective s-au
datorat nerespectdrii clauzelor contractuale de citre executant
2. dupd receptia finald, dirigintele de santier preda Cartea tehnicd a constructiei, actualizatd daca de
cazul, detinatorului legal ;
3. dupd incheierea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor, dirigintele de santier va
intocmi un program de inspectii la obiectivul de investitii pentru durata garantiei de buna executie si
va participa Impreund cu beneficiarul la aceste inspectii si/sau ori de cate ori este solicitat de
beneficiar, pentru a se asigura functionarea corespunzitoare a acestuia pand la receptia finald a
lucrarilor;
4. urmareste comportarea lucrarilor executate in perioada de garantie prin efectuarea de inspectii
periodice si transmite executantului notificari cu privire la defectiunile constatate in aceasta perioada si
pe care acesta trebuie sa le remedieze pe cheltuiala proprie, cu instiintarea si a beneficiarului;
5. urmareste rezolvarea defectelor/problemelor aparute in aceasta perioada din vina executantului sau
cele consemnate de catre beneficiar.
7.12. - Obligatiile prestatorului la receptia finala a lucrarilor sunt:
1. Dupa receptia finala, prestatorul va preda Cartea tehnica a constructiei, actualizata daca e cazul,
detinatorului legal si va contine documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea, urmarirea
comportarii in timp si postutilizarea constructiei conform HG 343/2017.
7.13 - Pe perioada de derulare a contractului, dirigintele de santier va avea si urmaitoarele
responsabilitati:
a) Din punct de vedere calitativ, responsabilitatile/sarcinile dirigintelui de santier sunt cele previzute
la punctul 1 conform prevederilor Ordinului nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier;
b) Din punct de vedere cantitativ, responsabilitatile si obligatiile dirigintelui de santier sunt de
masurare a lucrdrilor executate si de verificare a situatiilor de lucrari inaintate la plata de executant,
astfel:

- la fiecare situatie de plata si ori de cate ori considera necesar, va efectua masuritori ale
cantitatilor de lucrari real executate;

- va verifica corespondenta cantitatilor executate cu oferta financiara si Proiectul Tehnic,
asigurandu-se ca nu sunt depasiri, din punct de vedere cantitativ si financiar;

- va fi responsabil de corespondenta incadrarii lucrdrilor executate in prevederile ofertei
financiare, din punct de vedere al articolelor ofertate de executant;

- va confirma situatiile de lucréri doar daca corespund realitatii din teren si cu cele mentionate
anterior;

- va confirma, alaturi de situatiile de lucrari, atasamentele si masuratorile, pentru a asigura o
documentatie clara a lucrdrilor intreprinse de executant;

- va Intocmi rapoarte lunare si la cererea beneficiarului, care vor evidentia situatia lucrarilor de
executie, procentual, cantitativ si de corelare cu graficul de executie al constructorului; in



eventualitatea in care, ritmul de execufie nu se respecta, din motive imputabile Constructorului si
graficul de executie a lucrarilor propus, dirigintele de santier are obligatia de a notifica constructorul
cu luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Graficul revizuit va fi confirmat si
analizat, din punct de vedere tehnologic si al resurselor prezente in santier pentru finalizarea lucrérilor
in termenul contractual prevazut. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de citre Constructor;
- va verifica si va asista executantul lucrérii la intocmirea “as builf, conform prevederilor
Hotararii nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.
¢) Dirigintele de santier are obligatia de a deshide jurnalul de santier al lucrarii si de a inregistra zilnic
toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru
rezolvarea problemelor de orice natura sau rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la
executia lucrarilor.
In jurnalul de santier, dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date:

* lucrarile executate si locatia exacta;

* echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

+ conditiile meteorologice;

¢ evenimentele aparute;

¢ defectiunile aparute la echipamente si utilaje;

¢ orice alti factori generali sau particulari, care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.
d) Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre executant a dispozitiilor
de santier emise de catre proiectant si aprobate, in prealabil, de catre beneficiar.
7.14. In cazul in care personalul profesional declarat in propunerea tehnicd nu isi mai poate indeplini
cerintele din Caietul de sarcini, prestatorul are obligatia de a notifica beneficiarul lucrarii, cu minimum
15 zile, in vederea aprobarii acesteia. In acest timp, lucrarile de executie nu vor fi viciate de acest
aspect, iar personalul profesional, transmis in vederea aprobarii, trebuie sa indeplineasca toate
cerintele si conditiile profesionale.

8. Obligatiile principale ale achizitorului
8.1 — Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2. - Plata serviciilor de dirigentie de santier se va efectua pe baza rapoartelor de activitate elaborate
de catre prestator, proportional cu derularea contractului de executie a lucririlor.
8.3. - Plata finala va avea la baza aprobarea unui raport final, in conformitate cu prevederile
contractului de servicii.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

9.1 - In cazul in care, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o sumi echivalenti cu o cotd procentuald din
obligatia neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobdnda legald penalizatoare, care se
stabileste la nivelul ratei dobénzii de referinta calculatd de BNR, la data respectiva, plus 8 puncte
procentuale, conform legii nr. 72/2013 si OG 13/2011.

9.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalentd cu o cotd procentuald din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intarziere, numita dobdnda legald penalizatoare, care se stabileste la



nivelul ratei dobanzii de referintd calculatda de BNR, la data respectiva, plus 8 puncte procentuale,
conform legii nr. 72/2013 si OG 13/2011.

9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.

9.4 — Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresati
prestatorului fard nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sd nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru niciuna dintre parti. In
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract
executatd pand la data denuntarii unilaterale a contractului.

10. Garantia de bund executie a contractului
10.1.-Contractantul se obliga sa constituie garantia de buni executie a contractului in cuantum de 5 %
din pretul contractului fara TVA, adici .......... in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului de ambele parti. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificativd a
contractantului, fard a depdsi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.
10.2.-Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se constituie prin:
a) virament bancar intr-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia la dispozitia Achizitorului;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din
Romania sau din alt stat;
(ii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt
stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autorititii
de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre Autoritatea
de Supraveghere Financiara;

¢) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai mica de 5.000 lei:

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale

e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire previzute la lit. a) - ¢)
10.3. In cazul constituirii garantiei de buni executie prin modalitatea prevazuta la art. 10.2 lit. d) din
contractat, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autorititii contractante, la
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma
initiald care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din
pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publicd, autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din
sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buni
executie in contractul de achizitie publicd si va instiinta contractantul despre virsimantul efectuat,
precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
contractantului pot fi dispuse plati atat de cétre contractant, cu avizul scris al autoriti{ii contractante
care se prezintd unitdtii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisi a
autoritafii contractante in favoarea careia este constituitdi garantia de buni executie. Contul de
disponibil prevazut mai sus este purtitor de dobanda in favoarea contractantului.



10.4.-Restituirea garantiei de buna executie se face in cel mult 14 zile de la data finalizarii tuturor
serviciilor ce fac obiectul contractului de achizitie publica si/sau de la plata facturii finale, dacd nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

10.5.-In situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare, pentru orice motiv (inclusiv
forta majora), Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie. Garantia
de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de
prelungire a termenului de prestare pana la finalizarea tuturor serviciilor care fac obiectul contractului
de achizitie publicd. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie
trebuie sa fie pana la data finalizarii tuturor serviciilor care fac obiectul contractului de achizitie
publicd raman aplicabile.

10.6.-Prestatorul se va asigura cd Garantia de Bund Executie este valabila si in vigoare pani la data
incheierii tuturor obligatiilor contractuale. In acest sens, sub sanctiunea penalitatilor contractuale, cu
10 zile inainte de data de expirare a garantiei, Furnizorul are obligatia de a preda achizitorului dovada
prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus
din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere
intreaga perioada antementionata.

10.7.-Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul
in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

10.8.-Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are
obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

10.9.-In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016

11.Alte responsabilititi ale prestatorului
1.1 - Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
11.2 — Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu propunerea
tehnicd. Totodatd este rdspunzitor atdt de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatad durata contractului.
11.3 - Prestatorul este responsabil cu asigurarea tuturor masurilor privind protectia muncii pentru
- personalul prestator si totodatd este pe deplin raspunzatoar de efectele pe care le-ar putea produce
utilizarea materialelor folosite in efectuarea prestatiei.
11.4 — Pe parcursul derularii contractului se vor respecta reglementdrile in vigoare privind conditiile de
muncd si protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului.
11.5. — Din punct de vedere calitativ, responsabilitatile/sarcinile sunt cele prevazute la punctul I,
conform prevederilor Ordinului nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier; din punct de vedere cantitativ, responsabilitatile si obligatiile sunt de masurare a
lucrarilor executate si de verificare a situatiilor de lucrari inaintate la plata de executant, astfel:
a) La fiecare situatie de plata si ori de cate ori considera necesar va efectua masuratori ale cantitatilor
de lucrari real executate;
b) Va verifica corespondenta cantitatilor executate cu oferta financiara si proiectul tehnic, asigurandu-
se ca nu sunt depasiri din punct de vedere cantitativ si financiar;



c) Va fi responsabil de corespondenta incadrarii lucrarilor executate in prevederile ofertei financiare,
din punct de vedere al articolelor ofertate de executant;

d) Va confirma situatiile de lucrari doar daca corespund realitatii din teren si cu cele mentionate
anterior;

e) Va confirma alaturi de situatiile de lucrari, atasamente si masuratori pentru a asigura o documentatie
clara a lucrarilor intreprinse de executant;

f) Va intocmi rapoarte lunare si la cererea beneficiarului ce vor evidentia situatia lucrarilor de
executie, procentual, cantitativ si de corelare cu graficul de executie al constructorului; in
eventualitatea in care ritmul de executie nu se respecta, din motive imputabile Constructorului,
graficul de executie a lucrarilor propus, dirigintele de santier are obligatia de a notifica Constructorul
cu luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Graficul revizuit va fi confirmat si
analizat din punct de vedere tehnologic si al resurselor prezente in santier pentru finalizarea lucrarilor
in termenul contractual prevazut. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de catre Constructor;

g) Va verifica si va asista executantul lucrarii la intocmirea "as built" conform prevederilor HG nr.
343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora

11.6 - Dirigintele de santier va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitarilor venite din partea Achizitorului, solicitdri ce rezultd din natura
contractului. Termenele de raspuns la solicitari nu vor depasi 3 (trei) zile lucratoare.

11.7 - Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuritori si
inscrise in foile de atasament. Situatiile de lucrari se vor intocmi folosind preturile unitare si
incadrarea lucrérilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) conform listelor de cantitéti din
oferta depusd. Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementirile
tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Situatia de lucriri inaintata de citre
executant va avea ca suport foaia de atasament, masuratorile, desenele, certificatele de calitate,
declaratiile de conformitate a materialelor puse in opera, procese verbale si orice alt document care si
ateste cantitatea si calitatea lucrarilor executate, solicitate de beneficiar executantului.

11.8 — Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru cu beneficiarul si
executantul lucrarilor, care vor avea loc saptdmanal si ori de cate ori este nevoie, in timpul executiei
lucrdrilor, impreuna cu proiectantul contractantului care asigura asistenta tehnica, dupa caz.

12. Alte responsabilitifi ale achizitorului
12. - Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului toate informatiile pe care le detine si sunt necesare
pentru indeplinirea contractului

13. Receptie si verificdri

13.1- Prestatorul va Inainta beneficiarului rapoarte lunare cu situatia existenta din teren, cu procente
de executie lucrdri si materiale foto.

13.2 - Raportul de activitate lunar va avea la bazd minutele siptaménale si va trebui si contind
detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportatd si sé descrie, din punct de vedere financiar si
fizic, stadiul lor curent. De asemenea, Raportul de activitate lunar va avea un capitol distinct, referitor
la monitorizarea decontérilor. Acesta va fi inaintat beneficiarului; odatd cu inaintarea situatiilor de



lucréri, intocmite de catre executant. Rapoartele lunare se vor corela cu cele stabilite in minutele
intalnirilor, dupa caz.

13.3- Prestatorul va prezenta un Raport final la terminarea lucrarilor, care va cuprinde:

a) detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

b) detalii si explicatii asupra realizarii lucrarilor in conformitate cu documentatiile tehnice si cu
contractul de executie lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarilor,
verificarea intrunirii conditiilor de organizare a receptiei la terminarea lucrérilor.

13.4 — Prestatorul va prezenta un Raport final la receptia finald a lucrarilor, dupa expirarea perioadei
de garantie a lucrdrilor, va cuprinde:

a) detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier, pe parcursul
perioadei de garantie a lucrarilor;

b) constatari privind urmérirea comportarii in exploatare a constructiei pe perioada de garantie a
lucrarilor.

13.5- Prestatorul va intocmi conform prevederilor legale in vigoare, Cartea tehnica a constructiei, care
va fi prezentatd si inaintata beneficiarului, intr-un exemplar, in original.

13.6 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnici si din caietul de sarcini.

13.7 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii siai imputerniciti, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris
prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru‘ acest scop.

14. Incepere, finalizare, intdrzieri, sistare
14.1 - Prestatorul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor la data primirii ordinului de incepere,
care va fi ulterioard datei constituirii garantiei de buna executie.
14.2 - Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
14.3 - Orice intarziere in derularea investitiei ce tine strict de serviciile furnizate de echipa de
supervizare, atrage penalizati conform contractului. Daca serviciile nu sunt prestate corespunzator,
beneficiarul are dreptul sa rezilieze contractul si va cere daune datorita blocarii investitiei (obiectivul
de investitii nu poate fi realizat de constructor fara serviciile prestate de dirigintele de santier).

15. Modificdri ale contractului
15.1. — Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea
si/sau completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul
Partilor, fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificdri contractuale din
HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165) si cu instructiunea nr. 1/2021.
15.2.- Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
modificari ale Contractului care pot fi ficute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.
15.3.- Urmatoarele modificéri se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, ale HG
395/2016, si ale Instructiunii ANAP nr. 1/2021, precum si cu prevederile prezentului Contract si fira a
afecta caracterul general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:
- inlocuirea/introducerea de Subcontractanti;
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- orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin care
se efectueaza platile; ’

- schimbari la nivelul Legii, regulamente CE, reglementdri, standarde comunicate prin intermediul
Invitatiei de participare.

- solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entititi/autoritati cu atributii in
legdtura cu serviciile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitari privind necesitatea obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fatd de cele solicitate prin legislatia in
vigoare la data depunerii Ofertei

15.4.- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care se
considera cd modificarea Contractului ar trebui si produci efecte.

15.5. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute in legislatia achizitiile, prin act aditional la prezentul contract.

16. Subcontractanti (dacd este cazul)
16.1 — Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati.
16.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati. "

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.
16.3- (1) Prestatorul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de prestator de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu fsi
indeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificati
achizitorului.

17. Forta majord
17.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenti.
17.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.
17.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
17.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
17.5 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 135 zile de la incetare.
17.6- Daca forta majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadid mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fira ca
vreuna din parti sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.
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18. Ajustarea pretului contractului
18.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt preturile declarate in
propunerea financiara.
18.2 - Pretul contractului nu poate fi ajustat.

19. Asigurdri
19.1. Prestatorul are obligatia de a incheia asigurare de rispundere civild profesionala in conformitate
cu art. 31 din Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, cu valabilitate pe toatd
perioada derularii contractului .

Acesta va incheia si va pliti pe tot parcursul derularii contractului polite de asigurare, ce vor
acoperi riscurile specifice. Acesta va prezenta autoritétii contractante, politele de asigurare la data de
incepere a lucrarilor. Nerespectarea la timp a dovezii incheierii acestor polite, indreptiteste autoritatea
contractantd sa rezilieze contractul si sa ceara daune, potrivit clauzelor contractuale de imposibilitate a
continudrii lucrarilor de executie.

20. Solutionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legétura cu
indeplinirea contractului.
20.2 - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc si
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze de
cdtre instantele judecatoresti din Romania. '

21.Incetarea contractului
21.1 — Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract,
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilateral de citre autoritatea
contractantd, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind
competentd instanta de judecata,
¢) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de citre prestator, prin reziliere de citre autoritatea
contractantd, cu plata unei despagubiri in sarcina executantului,
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de citre autoritatea contractanta, prin reziliere de
catre prestator, cu plata unei despagubiri in sarcina autorititii contractante,
e) in caz de forta majora, fara plata unei despagubiri,
f) contractul poate fi denuntat unilateral de catre partile semnatare cu preaviz de 30 zile, fira plata de
daune-interese;
g) contractul se reziliazd de drept, fara interventia instantei, dacd una dintre pari nu respecta
obligatiile asumate prin prezentul contract si nu remediaza aceasti incélcare in termen de 10 zile de la
data notificdrii scrise transmisa de citre partea lezati;
h) in alte cazuri prevazute de lege.

22. Limba care guverneazd contractul
22.1 — Limba care guverneaza contractul este limba romana.

12



23. Comunicdri
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie

transmisa 1n scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, ct si in momentul primirii.

23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris

a primirii comunicarii.

24. Legea aplicabild contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi .......................... prezentul contract in 2 (doud) exemplare,

céate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
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