MUNICIPIUL BRAILA

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

LICITATH SI PARTENERIAT PUBLIC SI PRIVAT
SERVICIUL LICITATII SI ACHIZITII PUBLICE

INVITATIE DE PARTICIPARE
in vederea realizirii achizitiei publice avand ca obiect Servicii de proiectare; Proiect
Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnici din partea proiectantului si executie
lucrari Ia obiectivul de investitii ,Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publica”

Tipul achizitiei/contractului: lucriri

Cedul de clasificare CPV: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii

Valoarea estimata a achizitiei este de 890.525,35 lei fari TVA.

Surse de finantare: Bugetul Local;

Descrierea achizitiei si conditii referitoare Ia contract:

Obiectivul principal al proiectului de investitii il reprezintd ,Reabilitare gard imprejmuire Gradina

Publicd” in vederea reabilitirii acestuia cu scopul de a le aduce cat mai aproape de forma lui initiald

astfel Incat s& poata sd-gi recapete estetica initiald dar si proprietatile structurale in zonele unde acesta

este degradat sau inclinat.

Obiectul contractului este reprezentat de Servicii de proiectare: Proiect TehnictDetalii de

Executie (PT+DE), asistenta tehnicd din partea proiectantului si executie lucriri la obiectivul de

investitii ,,Reabilitare gard tmprejmuire Gradina Publicii”

Acesta presupune:

Activitatea I — servicii de proiectare la_obiectivul de investitii ., Reabilitare gard imprejmuire

Gridina Publicid”:

1. Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT-+DE), care cuprinde: memorii tehnice,

caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucriri, grafic de realizarea mvestitiei si detalii de executie (DE);

Serviciile de proiectare vor fi realizate de cdtre persoane atestate MLPAT si MCC, {indndu-se cont de

amplasamentul obiectivului de investifii

2. Asistenta tehnicd din partea proiectantului, care va fi asigurati pe intreaga duratd de executie a

obiectivului de investitii §i pe perioada de garantie a lucrarilor.

Activitatea 2 — executie lucriri, inclusiv_organizarea de santier. Ia obicctivul de investitii

pwReabilitare gard Imprejmuire Griadina Publici”

Obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publici” se realizeazit conform

prevederilor legale si normelor tehnice, aflate in vigoare, tindndu-se cont de faptul ca zona aferentd

investitiei este inclusi in ,, Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briaila”, la poz.44, cod LM-I1-s-

B02062- ,, Centrul istoric al Municipiului Braila”.

Durata serviciilor de proiectare si executia lucririlor:

Conform Documentatiei de Avizare Lucriri Interventii, durata realiziirii obiectivalui de investitii mai

sus mentionat este de 12 luni, din care:

- pentru realizarea serviciilor de proiectare: 2 luni, de la emiterea Ordinului de Incepere, pentru

serviciile de proiectare;

- pentru executia fucrarilor, 10 huni, de la emiterea Ordinului de incepere, pentru executia lucrarilor,

Serviciile de asistentd tehnicii din partea proiectantului vor fi asigurate pe intreaga duratd de

executie a obiectivului de investitii.

Ordinul de incepere va fi emis dupi constituirea garaniiei de buni executie. |
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Garantia de bund executie a contractului reprezintd 10% din valoarea contractului fira TVA si se
constituie conform modelului de contract anexat.

Oferta trebuie si cuprindi urmitoarele:
- Documente din care sa reiasi o forma de inregistrare a ofertantului.
- Formularul de ofertd anexat ce cuprinde valoarea totald in lei (Anexa 9) insotit de Lista de
preturi forfetare.
- Formularul A- declaratie privind conflictul de interese
- Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 zile.
- Propunerea tehnica in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
- Declaralie pe proprie raspundere privind acceptarea clauzelor contractuale din modelul de
" contract anexat prezentei

In cazul in care in urma postdrii invitatiei de participare se vor primi mai multe oferte,
departajarea se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret ”
Urmatorii factori de evaluare se aplicd pentru Servicii de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de
Executie (PT+DE), asistenta tehnici din partea proiectantalui si executie lueriri la obiectivul de
investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Griadina Publici”

Factori de evalauare

Punctaj financiar = Pf

Punctaj tehnic= Pt

Punctaj Total =PT

PT= Pf+Pt = max. 100 puncte

Factorul de evaluare nr. 1

Componenta financiari

Ponderea — 95%

Punctaj maxim 95

Algoritm de calcul:

Punctajul Pf de acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre prefuri se acorda punctajul maxim alocat

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul Pfin) se calculeazi proportial, astfel: Pf(n) = (Pret
minim ofertat/Pret n) X punctaj maxim alocat

Factorul de evaluare nr. 2 =Pt

Componenta tehnicd Pt = Garantia extinsa a lacrarilor

Ponderea — 5%

Punctaj maxim — 5

Durata minima a garantiei de buna executic este de 3 ani.Pentru o durata a garantiei de buna executie
mat mica decat durata minim acceptata de 3 ani, oferta va fi declarata neconforma.

Extinderea duratei de garantie se face cu adaugarea unui an intreg (ex:3 ani + ! an=4 ani, 3 ani + 2 ani
=5 ani)

Algoritm de caleul pentru acordarea punctajului

Punctajul pentru Garantia extinsa a lucrarii se acorda astfel:

0 (zero) puncte pentru garantia minima de 3 ani;

2,5 (doua puncte si jumatate) puncte pentru extinderea duratei de garantie de la 3 ani la 4 ani, respectiv
pentru un an de extra-garantie;

5 (cinci) puncte pentru extinderea duratei de garantie de la 3 ani la S ani, respectiv pentru doi ani de
extra-garantie ;

Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 12 luni. Pentru ofertele care aloca o
garantie a Jucrarilor peste 5 ani se va acorda punctajul maxim alocat de 5 puncte.

Punctaj] maxim total: 100.
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Informatii privind subcontractantii: In cazul in care executarea contractului ce urmeazi a fi incheiat
impune subcontractarea anumitor parti din acesta, va rugim sa ii indicati si s precizati ce urmeazi a fi
realizat de acestia

Ofertantul poate inlocui subcontractantii declarati in ofertd sau poate implica noi
subcontractanti, pe durata executdrii contractului numai cu conditia notificirii prealabile si obtinerii
acordului Municipiubui Briila. _ , ,

Ofertantul are obligatia ca la incheierea contractului de achizitie publicd sau atunci cand se
introduc  noi  subcontractanti, sd& prezinte contractele incheiate 1infre contractant  si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activititile ce
revin acestora, si fie cuprinse in contractul de achizitie publicd.

Oferta care nu respecti cerintele prezentei invitatii de participare va fi respinsi fiind
declarati necorespunzitoare.

Numarul zile pani la care se pot solicita clarificari inainte de data limitd de depunere a ofertelor:

2.zile,

Autoritatea contractanti va raspunde solicitarilor de clarificiri transmise in termen cu .2, zi/zile
Tnainte de data limita de depunere a ofertelor.

In situatia in care suntefi interesatt, vd rugdm si ne transmiteti oferta dumneavoastri prin e-mail la
adresa achizitii@pmbr.ro sau la Registratura Generald a Primariei Municipiului Braila pand la data de
VA BV

Pentru alte informatii ne puteti contacta prin adresa de e-mail achizitii@pmbr.ro sau la numarul

de telefon 0239/692394 interior 234, D.A.P.L.P.P.P- Serviciul Achizitii Publice.

Primar, Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.,

Cons. Jur. Marius Radu Surdu

Intocmit DAPLPPP
Cons. Achi} Flotgitina-Anuta Robitu
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA

DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL INVESTITH Si

INDRUMARE ASOCIATII DE PROPRIETARI Se aproba,

M. ”Q‘/?“V o3, 04 a@aa,ﬁ

PRIMAR,

CAIET DE SARCINI

Specificatii tehnice privind: achizitia publica pentru servicii de proiectare: Proiect Tehnic +
Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari, la
obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

INFORMATILE GENERALE

* Denumirea obiectivului de investitii:

« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

+ Amplasamentul obiectivului de investitii. Municipiul Braila, Gradina Publica nr. 20 lot 1/1
« Beneficiarul obiectivului de investitii. Municipiul Braila

» Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Braila

ALOCAREA BUGETARA

Obiectivul de investiti « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica» este un
obiectiv de investitii in continuare, cu finantare de la bugetul local.

Acesta se deruleaza in perioada 2024 — 2025, functie si de prevederile bugetare
aprobate.

OBIECTUL

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect achizitia publica pentru servicii de proiectare:
Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si
executie lucrari, la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica ».

DISPCZITIILE GENERALE

Obiectivul propus a se realiza este amplasat in Str. Gradinii Publice nr.20 — zona inclusa
in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », |a poz. 44, cod LMl BR-Il-s-B-02062 -
« Centrut istoric al Municipiului Braila »

Amplasamentul propus face parte din Planul Urbanistic General al Municipiului Braila,
aprobat prin HCLM nr. 2/31.01.2001 si prelungit prin HCLM nr.430/21.12.2015, pana la data de
30.12.2018. La data prezentei, acesta este in procedura de reactualizare.




Obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », este cuprins
in domeniul public al Municipiului Braila, conform HCLM nr. 325/30.09.2011, privind insusirea
inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului pubic af Mumc;pnulw Braila, HCLM
nr.240/28.08.2014, privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al
Municipiului Braila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, pentru imobilu! cu numar cadastral
97395, din Str. Gradinii Publice nr. 20 Lot 1/1.

Ca urmare a analizarii nevoilor determinate de dorinta de imbunatire a aspectului
urbanistic/arhitectural al zonei Str. Gradinii Publice nr. 20 lot 1/1, zona apartinand centrului
istoric al orasului, Municipiul Braila propune realizarea obiectlvulw de investiti mai sus
mentionat, conform prevederilor legislative in vigoare.

OBIECTIVUL PRINCIPAL

Obiectivul principal al obiectivului de investitii, propus a se realiza, consta in aducerea
cat mai aproape de forma initiala a gardului, astfel incat, acesta sa poata sa-si recapete atat
estetica initiala, cat si proprietatile structurale, in zonele unde acesta este degradat sau inclinat.

JUSTIFICAREA NECESITATII S| OPORTUNITATI ACHIZITIEI PUBLICE

Avand in vedere:
-starea tehnica necorespunzatoare a acestei imprejmuiri;
-amplasarea imprejmuirii pe un spatiu public, intr-o zona istorica a orasuiui {Str. Gradinii Publice
nr. 20), aflat pe domeniul public al Municipiului Braila;
-prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente abiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare,;
-prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-reglementari  tehnice in  vigoare privind elaborarea Expertizei tehnice pentru
constructii/monumente de for public;
-prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului nr.2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederite Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-HCLM nr. 184/27.04.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii « Reabilitare
gard imprejmuire Gradina Publica »;
-Documentatia de Avizare Lucrari Interventii (DALI), elaborata de catre SC TIM COMP
SOLUTIONS SRL, conform prevederilor Contractului de servicii nr. 9485/28.03.2022;
-ca Zona Gradina Mare, str. Gradinii Publice nr. 20, din Municipiul Braila, cuprinde urmatoarele
monumente istorice:
« Casa Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 140,
cod LM BR-IV-m-B-02157.
- Statuia « Nud » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 123,
cod LMl : BR-llIl-m-B-02140.



* Statuia « Nud » sau « Extaz » inciusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila »,
la poz. 124, cod LMi : BR-l{I-m-B-02141.
+ Bust Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 125,
cod LMl : BR-IH-m-B-02142.
« Castelul de apa inclus in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 86, cod
LMI: BR-1I-m-B-02104;
-ca Parcul Gradina Mare reprezinta unul dintre locurile de preferinta ale brailenilor pentru
promenadele zilnice, gazduind Castelul de Apa, Sectia de Etnografie a Muzeului Braila, Casa
Memoriala Panait Istrati, ceasul floral, unic in tara, busturile scriitorilor: Mihai Eminescu, Mihail
Sadoveanu si Panait istrati, ;
-ca amplasamentul aferent obiectivului de investitii este incius in « Lista monumentelor istorice
2015, Judetul Braila », la poz. 44, cod LMI BR-1I-s-B-02062 - « Centrul istoric al Municipiului
Braila »; amplasamentul propus face parte din Planul Urbanistic General al Municipiului Braila
aprobat prin HCLM nr. 2/31.01.2001 si prelungit prin HCLM nr.430/21.12.2015, pana la data de
30.12.2018; la data prezentei, acesta este in procedura de reactualizare,

este necesar a se proceda la demararea procedurii de achizitie publica pentru servicii
de proiectare: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari, la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire
Gradina Publica », conform prevederilor Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizitile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

DATELE TEHNICE

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) si « Listei monumentelor
istorice 2015, Braila », gardul care inconjoara Gradina Publica, pe Str. Gradinii Publice,
Str. Golesti si Str. Vadul Schelei, nu reprezinta un monument isoric si nici nu se cunosc date
exacte cu privire la perioada constructiei sau a materialelor folosite.

La data prezentei, imprejmuirea Gradinii Pubiice are o lungime de 457,83 ml, conform
ridicarii topografice.

Documentatia de Avizare Lucrari Interventii (DALI) propune reabilitarea imprejmuirii
Gradinii Publice, care integreaza solutiile si masurile de interventie.

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Braila, fiind in proprietatea publica a statului
roman si in administrarea Municipiului Braila.

Terenul pe care se propune interventia de reabilitare a gardului de imprejmuire a Gradinii
Publice are categoria de folosinta curti constructii (CC), fiind intabulat in numele statului roman,
aflat in administrarea Municipiului Braila, conform NC 97395 si NC 16960.

Suprafata parcului este de 41.655,00 m, conform Planului de amplasament si delimitare
a imobilului, intocmit de SC INFOTOP SRL Braila, in data de 03.11.2020, pentru terenul
identificat cu NC 97395 si 9.873,00 mp pentru terenul identificat cu NC 16960,

Accesurile existente se realizeaza din Str. Gradinii Publice, la intersectia cu Str. Dimitrie
Bolintineanu (din partea de vest) si cel de-al doilea acces se realizeaza din Str. Vadul Schele
(din partea de nord-vest).

* lungimea gardului de imprejmuire = 457,83 m, din care:

pe Str. Gradinii Publice, pe o lungime de 146,83 m (compus din: lungime gard:139,00 mi +
poarta acces 1: 7,83 mi) si pe Str. Golesti pe o lungime de 67,00 m (compus din: lungime gard:
61,76 ml + poarta acces 2: 5,24 ml) exista o imprejmuire formata din fundatii + grilaj din fier
forjat, in total 213,83 m;

pe Sir. Vadul Schelei exista o imprejmuire formata din placi beton in total 244,00 m-inaltime
aproximativa: 2,00-3,00 m.




+ din releveele realizate pe amplasament, s-a constatat ca obiectivul studiat(gardul de
imprejmuire) se intinde atat pe terenul identificat cu NC 97395, cat si pe terenulNC 16960.

- finisajele existente: exterioare-tencuiala din praf de piatra cu mortar de nisip si var.

+ obiectivul este incadrat in clasa a IV-a de importanta si expunere ia cutremur, conform P100-
1/2008, valabil pentru evaluarea seismica a constructiilor existente, iar categoria de importanta
este D, importanta normala.

PRINCIPALELE TIPURI DE LUCRAR!

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) — Proiect nr. 06/2022,
aferenta obiectivuiui de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », elaborata
de proiectantul lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL, in care sunt prezentate doua
scenarii/optiuni, se propune implementarea scenariului nr.1, avantajos atat din punct de vedere
formal, functional si economic, cat si din punct de vedere al aspectelor istorice si culturale.

Avantajul scenariului 1 este ca va pastra forma initiala a imprejmuirii (gardulu)), asa cum
este cunoscuta si acceptata, inclusiv de catre reprezentantii autoritatilor publice si ai Ministeruluf
Culturii, astfel incat sa nu afecteze in niciun fel zona protejata.

Un alt avantaj este acela ca defimiteaza clar zona cunsocuta ca fiind Gradina Mare si
asigura accesul care se va realiza exclusiv prin zonele special amenajate in acest sens.

La executia lucrarilor, la obiectivul de investiti mai sus mentionat, se va inferveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului proiect, gardul existent se va reabilita si se va
consolida cu scopul de a aduce fiecare fronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfel incat,
acesta sa poala sa isi recapefe atal estetica cat si proprietatile structurale, in zonele unde
acesta este degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
imprejmuiri de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate pentru zone din
panouri si caciuli la stalpi.

SERVICIILE DE PROIECTARE

Serviciile de proiectare: Proiect Tehnic + Detalii de Executie {PT+DE)

Proiectul Tehnic + Detaliile de Executie (PT+DE), vor fi realizate conform prevederilor
Hotararii nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Documentatiile tehnice: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) vor fi elaborate de
catre persoane de specialitate, inclusiv MCC, atestate, conform legi, tinandu-se cont de
prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si
completarile ulterioare, intrucat zona aferenta obiectivului de investitii este inclusa in « Lista
monumentelor istorice 2015, Judetu! Braila », la poz. 44, cod LMI BR-11-s-B-02062 - « Centrul
istoric al Municipiului Braila ».

Serviciile de proiectare vor fi elaborate de catre persoane atestate in domeniu — expert
MLPAT Si MCC, conform prevederilor:

-HG nr. 907/2018 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor
tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;



-Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-altor cadre legislative privind realizarea servicillor de proiectare.

Serviciile de asistenta tehnica vor fi asigurate pe intreaga durata de executie a
obiectivului de investitii, pana la finalizarea acestuia.

RECEPTIA SERVICIHLOR DE PROIECTARE

Documentatiile tehnice: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) vor fi predate
beneficiarului lucrarilor, cu adresa de inaintare si Proces — Verbal de predare ~ primire a
documentatiilor; Procesul — Verbal de predare — primire documentatii va fi insusit de catre
beneficiar, din punct de vedere cantitativ.

Documentatiile tehnice, insotite de adresa de inaintare si Proces — Verbal de predare —~
primire vor fi depuse la Registratura Primariei Municipiului Braila; documentatiile tehnice vor fi
inaintate in cutii speciale de depozitare, in format hartie (3 exemplare) si electronic (memory
stick), inclusiv DWG.

EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile de executie la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica » vor tine cont de prevederile legislative aflate in vigoare, respectiv a Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii, a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii si a
Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

De asemenea, executia lucrarilor, la obiectivul de investiti mai sus mentionat, va tine
cont de prevederile legislative privind protectia mediului si de cele privind normele tehnice
specifice investitiei.

Un alt avantaj este acela ca delimiteaza clar zona cunsocuta ca fiind Gradina Mare si
asigura accesul care se va realiza exclusiv prin zonele special amenajate in acest sens.

La executia lucrarilor, fa obiectivul de investiti mai sus mentionat, se va interveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului,

In urma implementarii prezentului project, gardul existent se va reabilita si se va
consolida cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfel incat,
acesta sa poala sa isi recapete atat estetica cat si proprietatile structurale, in zonele unde
acesta este degradat sau inclinat,

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piafra si mozaic; cele doua
imprefmuiri de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate peniru zone din
panouri si caciuli la stalpi.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect achizitia publica pentru servicii de proiectare:
Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si
pentru executie lucrari, la obiectivul de investiti « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica »
Aceasta presupune:
Activitatea 1 — servicii de proiectare la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire
Gradina Publica »:




1. Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT + DE), care cuprinde: memorii
tehnice, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, grafic de realizare a investitiei si detalii
de executie (DE);

2. Asistenta tehnica din partea proiectantului, care va fi asigurata pe intreaga durata de executie
a obiectivului de investitii si pe perioada de garantie a lucraritor.

Activitatea 2 - executie lucrari, inclusiv_organizarea de santier, fa obiectivui de investitii
« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) — Proiect nr. 06/2022,
aferent obiectivului de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », elaborata
de proiectantul lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL. in care sunt prezentate doua
scenariifoptiuni, se propune implementarea scenariului nr.1, avantajos atat din punct de vedere
formal, functional si economic, cat si din punct de vedere al aspectelor istorice si culturale,

Avanltajul scenariului 1 este ca va pastra forma initiala a imprejmuirii (gardului), asa cum
este cunoscuta si acceptata, inclusiv de catre reprezentantii autoritatifor publice si ai Ministerului
Culturii, astfel incat sa nu afecteze in niciun fel zona protejata.

Un alt avantaj este acela ca delimiteaza clar zona cunsocuta ca fiind Gradina Mare si
asigura accesul care se va realiza exclusiv prin zonele special amenajate in acest sens.

La executia jucrarilor, la obiectivul de investiti mai sus menfional, se va inferveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului proiect, gardul existent se va reabilita si se va
consolida cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma Iui initiala, astfel incat,
acesta sa poata sa isi recapete atat estefica cat si proprietatile structurale, in zonele unde
acesta este degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
imprejmuiri de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate pentru zone din
panouri si caciuli la stalpi.

Mentionam faptul ca obiectivului de investiti « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica » se realizeaza conform prevederilor legale si normelor tehnice, aflate in vigoare,
tinandu-se cont de faptul ca zona aferenta investitiei este inclusa in « Lista monumentelor
istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 44, cod LM! BR-li-s-B-02062 - « Centrul istoric al
Municipiului Braila »,

SERVICIILE DE PROIECTARE

Serviciile de proiectare, elaborate de catre persoane atestate in domeniu: Proiect Tehnic
+ Detalii de Executie (PT+DE) se vor realiza conform prevederilor Hotararii nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ultericare, Legii
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile uiterioare.

Serviciile de proiectare vor fi realizate de catre personae atestate MLPAT si MCC,
tinandu-se cont de amplasamentul obiectivuiui de investitii.

Elaborarea documentatiilor tehnico - economice:

Proiectul Tehnic {PT)

- Proiectul Tehnic de executie (PT) se va elabora in conformitate cu prevederile Documentatiei
de Avizare Lucrari Interventii (DALI) — Proiect nr. 06/2022, elaborata de catre proiectantul
lucraritor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL Suceava si aprobata in Consiliul Local Municipal




Braila prin HCLM nr. 184/27.04.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii
« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », parte integranta din prezentul Caiet de
sarcini;

- Proiectul Tehnic de executie (PT), piese scrise si desenate, se va elabora in conformitate cu
prevederile Hotararii nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul -~ cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul Tehnic (PT) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de
investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii autorizate:

- Prolectul Tehnic (PT) trebuie sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa se poata
elabora pe baza lui, Detaliile de Executie (DE), in conformitate cu materialele si tehnologia de
executie propusa, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a
se depasi costul ucrarii, stabilit in faza - Documentatie de Avizare Lucrari Interventii (DALD;

- pe durata implementarii proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si compeltarile ulterioare, proiectantul va acorda asistenta iehnica
beneficiarului si constructorului, incluzand: verificarea calitatii lucrarilor pe parcursul executiei,
participarea la elaborarea Cartii Tehnice si la receptia la terminarea lucrarilor, solutionarea
neconformitatilor/neconcordantetor semnalate;

- pe tot parcursul elaborarii documentatiilor tehnico-economice, proiectantul va colabora cu
reprezentantii beneficiarului si ai furnizorilor de utilitati publice (daca este cazul), iar eventualele
modificari solicitate vor fi acceptate si efectuate de catre echipa de proiectare, in timp util;

- proiectantul lucrarilor va respecta toate normele de: calitate in constructii, protejare a
monumentelor istorice, protectia mediului, protectia muncii, securitatea la incendiu si siguranta
circulatiei rutiere, aflate in vigoare la data intocmirii profectului;

- Proiectul Tehnic (PT) va contine planul de securitate si sanatate in munca, elaborat conform
prevederilor HG nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile si ale Legii nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Partile scrise si partile desenate vor fi puse la dispozitia beneficiarului lucrarilor, pe suport
hartie si electronic (memory stick);

- in documentatia tehnico-economica, trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu urmatoarele:
Memorii tehnice, semnate si stampilate; Caiete de sarcini, semnate si stampilate; Deviz
general, Deviz aferent categorillor de lucrari si Devizul pe obiecte cu valori semnate si
stampilate; Formulare FI - F6 cu valori, semnate si stampilate; Piese desenate, semnate si
stampilate.

Toate documentatiile tehnico-economice vor fi elaborate de catre persoane atestate in domeniu
(MLPAT Si MCC), in conformitate cu standardele si normativele tehnice, aflate in vigoare, la
data elaborarit acestora.

Continutui-cadru al Proiectului Tehnic (PT), conform Hotararii nr. 907/2016, privind etapele
de elaborare si continutut — cadru al documentatiilor tehnico -~ economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, este urmatorul:

A.PARTI SCRISE

-Memoriu tehnic general, cu informatii generale privind obiectivul de investitii si prezentarea
optiunii aprobate in cadrul Documentatiei de Avizare Lucrari interventii (DALI);

-Memorii tehnice pe specialitati, vor contine descrierea lucrarilor de arhitectura si a celorlalte
domenii de constructii, precurn si memorii corespondente specialitatiior de instalati, cu
precizarea echiparii si dotarii specifice functiunii




-Breviare de calcul, documente justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si
instalatii, cu precizarea incarcarilor, a ipotezeior de calcul, metodologiei de calcul si programelor
de calcul utilizate;

-Caiete de sarcini, parti integrante ale Proiectului Tehnic de executie (PT), care reglementeaza
nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditile tehnice si tehnologice,
conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv
cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa
garanteze indeplinirea exigenteior de calitate si performanta solicitate; Caietele de sarcini,
impreuna cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incat, pe baza lor, sa se poata determina
cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei
lucrarilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata.

-Listele cu cantitati de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul £3), cu modificarea
recapitulatiei, avand in vedere prevederile QUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);

f} listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se
poate utiliza formularul F3.).

-Formularele F1 - F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.
-Graficul general de realizare a investitiei publice (formular F6). Graficul general de realizare a
investitiei publice/obiectivului de investiti reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de
investitii/interventii.

B.PARTI DESENATE

Acestea reprezinta documentele principale ale Proiectului Tehnic de executie (PT), pe
baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare
elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din:

1. Planse generale;

2. Plansele aferente specialitatilor;

2.1. Planse de arhitectura;

2.2. Planse de structura;

2.3. Planse de instalatii;

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice;
2.5. Planse de dotari.

Proiectul Tehnic (PT) va fi verificat de «catre verificatori de proiecte, pe
domenii/subdomenii si specialitati, aftii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, conform
Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si
Hotararii nr.742/13.09.2018, privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul Tehnic (PT) de executie frebuie sa fie astfel elaborat, astfel incat acesta sa fie
clar si sa asigure informatiile tehnice complete privind lucrarile de executie la obiectivul de
investitii si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul Tehnic (PT) va cuprinde Programul de control al caiitatii lucrarilor, in faze
determinante, pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale.




Detaliile de Executie {DE)

Detaliile de Executie (DE), parte componenta a Proiectului Tehnic (PT) de executie,
respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare
si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente
acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaiiile de executie (DE) pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de executie privind solutionarile elaborate de catre proiectant;

b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, in timpul executiei, cu aparatura
si echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de catre furnizorii
acestora;

c} detali de executie curente standardizate (conform detalilor-tip ale furnizorilor de
subansamble) sau detali de executie care depind de specificul tehnologic al firmei
constructoare, care se vor executa, de regula, de catre constructor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii - ,Piese desenate” va avea in partea
dreapta jos, un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul
de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul
proiectului si al plansei, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Detaliife de executie (DE), elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerintele
esentiale de calitate in constructii de catre verificatori de proiecte atestati in conditiile legii,
detaliaza Proiectul Tehnic (PT), in vederea executarii lucrarilor de constructii autorizate.

ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DERULARII LUCRARILOR

Proiectantul are obligatia de a asigura asistenta tehnica pe toata perioada de executie a
lucrarilor si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, fara a solicita costuri suplimentare.

Fiecare etapa de elaborare a proiectului va fi derulata numai dupa consultarea
beneficiarului. Municipiul Braila pune la dispozitia prolectantului Documentatia de Avizare
Lucrari de Interventie (DALI).

Proiectantul va acorda asistenta tehnica pe intreaga durata de executie a lucrarilor si pe
toata perioada de garantie a lucrarilor, inclusiv participarea acestuia la receptia lucrarilor si in
acelasi timp a urmatoarelor servicii:

- asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectul
elaborat, pe toata perioada lucrarilor de executie si pe toata perioada de garantie a lucrarilor:

- asigurarea participarii obligatorii  a proiectantului coordonator de proiect, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa participe pe santier, ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul
lucraritor, in vederea emiterii de solutii tehnice, precizari sau clarificari, legate de aplicarea
proiectulul in concordanta cu situatia existenta din teren, in termen de maximum 3 zile de la
comunicare. Modificarile aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor
de cantitati vor fi realizate numai de proiectantul lucrarii si insusite de specialistii verificatori de
proiecte;

- va elabora rapoarte lunareffinale, proportional cu progresul lucrarilor, care vor sta la
baza efectuarii platii.




LEGISLATIA S| STANDARDELE APLICABILE PENTRU PROIECTAREA S| EXECUTIA
LUCRARILOR

Documentatiile tehnico-economice vor fi elaborate conform urmatoarelor acte
normative:

- Hotararea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor
tehnico ~ economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiti finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completariie ulterioare:

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinul nr.2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice,
cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 307/2016 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- HG nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 273/1894 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- si alte altor normative tehnice aflate in vigoare, privind realizarea obiectivului de investitii.

EXECUTIA LUCRARILOR (inclusiv, organizarea de santier)

La executia fucrarilor, inclusiv organizarea de santier, se vor respecta prevederile
Proiectului Tehnic (PT), a Detaliilor de executie (DE) si a Caietelor de sarcini, elaborate de catre
proiectantul fucrarilor.

Totodata, in timpul executiei fucrarilor, se vor respecta cu strictete prevederile din
programul calitatii, elaborate pe obiectiv.

Trebuie luate in considerare datele tehnice ale obiectivului de investitii, respectiv:

+ lungimea gardului de imprejmuire = 457 83 m, din care:
pe Str. Gradinii Publice, pe o lungime de 146,83 m (compus din: lungime gard:139,00 m! +
poarta acces 1: 7,83 mi) si pe Str. Golesti pe o lungime de 67,00 m (compus din: lungime gard:
61,76 ml + poarta acces 2: 5,24 ml) exista o imprejmuire formata din fundatii + grilaj din fier
forjat, in total 213,83 m; '
pe Str. Vadul Schelei exista o imprejmuire formata din placi beton in total 244,00 m-inaltime
aproximativa: 2,00-3,00 m.

- din releveele realizate pe amplasament, s-a constatat ca obiectivul studiat(gardul de
imprejmuire) se intinde atat pe terenul identificat cu NC 97395, cat si pe terenulNC 16960.

+ finisajele existente: exterioare-tencuiala din praf de piatra cu mortar de nisip si var,

+ obiectivul este incadrat in clasa a V-a de importanta si expunere la cutremur, conform P100-
172006, valabil pentru evaluarea seismica a constructiilor existente, iar categoria de importanta
este D, importanta normala.

Obiectivul de investitii, propus a se realiza, va contribui la imbunatatirea aspectului
urbanistic/arhitectural al zonei, Str. Gradinii Publice nr.20 lot 1/1, zona apartinand centrului
istoric al orasului.




Personalul si utilajele necesare vor fi puse la dispozitia beneficiarului, in permanenta,
pana la finalizarea lucrarilor de executie.

Executantul lucrarilor trebuie sa prezinte modalitatea de acces la echipamentele tehnice,
necesare serviciilor/lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completraile ulterioare si a alfor
legi/normative tehnice, aflate in vigoare.

Executantul lucrarilor va permite accesul beneficiarului lucrarilor - Municipiu! Braila pe
santier, ori de cate ori este nevoie.

Totodata, in timpul executiei lucrarilor, se vor respecta cu strictete prevederile din
programul de control al fucrarilor de executie, avizat de catre 1SC,

Executantul lucrarilor va prezenta, la sfarsitul fiecarei luni, un raport de progres al
activitatilor proiectului. In cazul in care, nu s-a realizat progresul, va fi obligat sa justifice timpul
pierdut si in acelasi timp recuperarea intarzierilor.

Ofertantul trebuie sa prezinte graficul de executie {fizic si valoric) a lucraritor, pentru
perioada de 10 luni (executie lucrari), cu respectarea tehnologiei de executie tratata in
propunerea tehnica, in functie de activitatile din cadrul proiectului.

Activitatea referitoare la organizarea de santier se desfasoara pe toata pericada
executiei lucrarilor.

Monitorizarea activitatilor realizate de catre contractor se realizeaza atat prin dirigintele
de santier - reprezentantul beneficiarului, care va prezenta la sfarsitul fiecarei luni rapoarte de
monitorizare, cat si prin responsabilul de monitorizare a proiectului.

Operatorii economici trebuie sa furnizeze informatii privind modalitatea de asigurare a
accesulul la echipamentele/utilajele necesare pentru derularea contractului, indiferent de
modalitatea juridica de detinere a acestora, raportandu-se la tehnologia de executie prezentata
la nivelul ofertei tehnice aplicate, in vederea respectarii cerintelor minime solicitate in caietul de
sarcini.

Prin propunerea tehnica, operatorii economici vor prezenta extrase de resurse materiale.

Materialele folosite vor respecta standardele si normativele tehnice, aflate in vigoare.

La executarea lucrarilor, se vor utiliza numai materialele specificate prin proiect.

Toate materialele vor fi insotite de Certificate de calitate, iar inainte de punere lor in
opera, se vor face verificari vizuale, prin dirigintele de santier (reprezentantul beneficiarului),
materialele necorespunzatoare fiind inlaturate.

La manipularea materialelor se vor lua masuri de protejare a acestora, pentru evitarea
deteriorarilor.

In timpul executiei lucrarilor, se vor respecta normele privind masurile de securitate si
protectie a muncii.

Pe perioada executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete urmatoarele cadre legisiative,
cu modificarile si completarile ulterioare:

-Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

-Legea nr.319/20086, Legea securitatii si sanatatii in munca:

-Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea muncii, inclusiv Normele specifice si completata
cu Legea 177/2000;

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT
nr. 9/N/1993;

-Masuri de prevenire si stingere a incendiilor;

-Masuri pentru protectia mediului.



Lucrarile de executie la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica » vor fi supravegheate, conform legisiatiei in vigoare, de catre dirigintele de santier -
reprezentantul beneficiarulul, care, in urma verificarilor/masuratorilor efectuate in teren, va
prezenta beneficiarului stadiul fizic al lucrarilor executate.

La executia lucrarilor, la obiectivul de investitii mai sus mentionat, se va interveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului proiect, gardul existent se va reabilita si se va consolida
cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfel incat, acesta sa
poata sa isi recapete atat estetica cat si proprietatile structurale, in zonele unde acesta esfe
degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
imprejmuiri de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate pentru zone din
panouri si caciuli la stalpi.

RESPONSABILITATILE/OBLIGATHLE PARTILOR

+ RESPONSABILITATILE PROIECTANTULUI LUCRARILOR

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiitor, cu
modificarile si completarile ulterioare, proiectantul tucrarilor se obliga:

- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale, stabilite prin lege, cu respectarea atat a reglementarilor tehnice, cat si a clauzelor
contractuale;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, altii
decat specialistii elaboratori ai proiectelor si sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele
semnalate de acestia, daca este cazul;

-sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a
proiectului/obiectivului de investitii;

- sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificarii acestuia;

- sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

' - sa stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina preiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiflor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialistii
verificatori de proiecte atestati;

- sa asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie
a fucrarilor/constructiilor;

- sa asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz,
a proiectantilor pe specialitati, la toate fazele de executie, stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;




- sa participe la intocmirea Cartii Tehnice si la receptia la terminarea lucrarilor, conform
prevederitor legale aflate in vigoare;

- sa intocmeasca si sa prezinte, in fata comisiei de receptie la terminarea lucrarilor,
punctul sau de vedere, privind executia lucrarilor/constructiei:

- asistenta tehnica din partea proiectantului va fi asigurata pe toata perioada de executie
a lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC, se va asigura pe toata
perioada de executie a lucrarilor;

- proiectantul lucrarilor se obliga sa transmita modificarile/completarile la documentatia
tehnico-economica, solicitate de catre achizitor, in baza notificarii finantatorului, in maximum
trei zile de |la transmiterea acestora de catre achizitor:

- Proiectul Tehnic (PT) de executie va respecta solutiife tehnice din cadrul Documentatiei
de Avizare Lucrari Interventii (DALI), aprobata in Consiliul Local Municipal, conform HCLM
nr. 184/27.04.2023 si se va incadra in Devizul general, parte integranta a Documentatiei de
Avizare Lucrari Interventii (DALD.

- proiectantul  lucrarilor va realiza actualizarea gratuita a documentatiei
tehnico-economice, ori de cate ori este nevoie, functie si de situatia existenta din teren, de la
data Procesului - Verbal de predare - primire a documentatiei tehnico-economice;

- in relalia dintre parti, proiectantul lucrarilor isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi
de proprietate intelectuala/industriala asupra documentelor de proiectare elaborate/alte
documente elaborate de catre acesta (sau in numele acestuia) pana la aprobarea lor de catre
achizitor, data la care devin proprietatea acestuia.

De la data aprobarii si receptionarii de catre achizitor, proiectantul cesioneaza drepturile
patrimoniale ale acestuia catre achizitor.

Cesiunea va fi exclusiva; orice rezultate/drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte
drepturt de proprietate intelectuala ori industriala, dobandite in executarea contractului de
servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiaruiui, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori
transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu
exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala.

* RESPONSABILITATILE EXECUTANTULU! LUCRARILOR

Executantul lucrarilor la obiectivul de investitii are urmatoarele responsabilitati principale:

- la Inceperea executiei lucrarilor, executantul lucrarifor are obligatia de a monta, pe
amplasament, la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitii:

- sa execute si sa finalizeze lucrarile, sa remedieze viciile ascunse (daca este cazul), cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

- sa notifice achizitorul asupra neconformitatilor/neconcordantelor constatate la punerea in
opera a Proiectului Tehnic (PT), in vederea solutionarii, inclusiv a erorilor de proiectare;

- sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, printr-un sistem propriu de calitate,
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilii tehnici autorizati cu executia:

- sa solutioneze neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de catre proiectantul lucrarilor, cu acordul achizitorului;

- sa utilizeze, in executia lucrarilor, produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate,
pentru care exista agremente tehnice (conform regulamentelor tehnice/normativelior tehnice
aflate in vigoare), care conduc la realizarea cerintelor;

- inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu aitele, dar care indeplinesc
conditiile precizate, se va realiza numai pe baza solutiilor tehnice stabilite de catre proiectantul
lucrarilor, cu acordul achizitorului;

- sa respecte Proiectul Tehnic si Detalille de Executie (PT+DE) pentru realizarea nivelului de
calitate, corespunzator cerintelor;




- 8a supuna la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare intocmirii Cartii Tehnice a constructiei:

- sa aduca la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documeniele de receptie a lucrarilor de constructii;

- sa remedieze, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie a lucrarilor, cat si in perioada de garantie a acestora, stabilita potrivit prevederilor
legale aflate in vigoare;

- sa supravegheze lucrarile de executie, sa asigure forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie de natura definitiva, cerute
prinfpentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta;

- sa respecte toate cadrele legislative si normele tehnice, aflate in vigoare, privind realizarea
obiectivului de investitii;

- sa respecte prevederile legislative privind regimul deseurilor si protectia mediului, (materialele
rezultate din decapari, spargeri de dale de beton, sapaturi, efc, vor fi evacuate din zona de
lucru).

- in cazul existentei in zona amplasamentului a retelelor de gospodarire subterana, executantut
va incepe lucrarile numai dupa convocarea la fata locului a delegatilor detinatorilor, pentru
determinarea pozitiei exacte in plan si adancimea acestor retele, incheindu-se in acest SCOop
procese verbale si evitandu-se astfel deteriorarea retelelor pe timpul executiei lucrarilor.

- odata cu executarea lucrarilor, va cauta soluti de mentinere a circulatiei rutiere, fara
inchiderea acesteia sau instituirea de restrictii pe termene indefungate.

- executantul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului Caiet de
Sarcini;

- executantul va avea in vedere ca lucrarile care se executa in zona drumului public, precum si
obstacolele producatoare de restrictii pentru circulatie trebuie sa fie semnalizate cu
echipamente modern, conform instructiunior comune elaborate de Ministerul de Interne si
Ministerul Transporturilor, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

- la organizarea executiei lucrarilor rutiere se va tine cont de necesitatea asigurarii in
permanenta a circulatiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, politie);

- pentru sistemul de supraveghere video, acesta va fi compatiil cu sistemul existent:

- pentru instalatiile electrice, atat proiectare, cat si executie, acestea vor fi auforizate/atestate,
conform prevederilor legale in vigoare.

* RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE

- Pentru_elaborarea_documentatiilor tehnice: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii
Autorizatiei de Construire (DTAC), Prolect Tehnic (PT) + Detalii de Executie (DE) si asistenta
tehnica din partea proiectantului, autoritatea contractanta are urmatoarele responsabilitati:
- reponsabilitatea si obligatia s& achite pretul servicillor prestate, in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract;
- reponsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente si/sau
informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

- Pentru executia lucrarilor:
- obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie tehnica, necesara
executiei lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, odata cu emiterea Ordinului
de incepere a lucrarilor;
- obiigatia de a pune la dispozitia executantului, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
- reponsabilitatea si obligatia de a achita pretul lucrarilor executate, in conditiile si la termenele
prevazute in contract, conform situatiilor de lucrari avizate de catre dirigintele de santier si in
conformitate cu prevederile legale in vigoare;




- prin dirigintele de santier, participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a
limitelor terenului pus la dispozitia executantului lucrarilor, pentru materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenului;

- obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse, in cel mai scurt timp
posibil, de la notificarea executantului lucrarilor, prin dirigintele de santier.

CERINTELE REFERITOARE LA PERSONAL

in vederea prestarii serviciilor de proiectare si executarii lucrarilor ce fac obiectul
contractului, au fost stabilite cerintele care sa asigure autoritatea contractanta, ca ofertanti
selectati detin capacitatea necesara si corespunzatoare pentru implementarealrealizarea
corespunzatoare a acestora.

Astfel, o premisa foarte importanta pentru realizarea contractului ce se doreste a fi
atribuit, astfel incat sa se asigure obtinerea unor rezultate specifice, se materializeaza in
necesitatea implicarii unor resurse umane specializate.

Raporiat la activitatile ce urmeaza a fi prestate in cadrul procedurii de atribuire, ofertantii
trebuie sa faca dovada asigurarii accesului la specialisti necesari, conform cerintelor
fundamentale aplicabile activitatilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
si cu alte cadre legislative/normative tehnice, aflate in vigoare.

Atat serviciile de proiectare, cat si cele pentru executia lucrarilor vor fi realizate de catre
specialisti, pentru care se impune a fi atestati/autorizati in anumite domenii specifice obiectului
contractului.

+ Sef echipa proiectare

Ofertantul va face dovada experientei acestuia, pentru participarea pe parcursul
profesional in cadrul a cel putin 1 contract/proiect similar cu obiectul contractului supus
prezentei proceduri si in care sa fi avut atributii de Sef echipa de proiectare/Sef
proiect/Coordonator proiect.

Experienta Sefului echipei de proiectare se refera atat la contracte de servicii, cat si la
contracte de lucrari cu proiectare si executie.

» Coordonatorul de lucrari

Ofertantul va face dovada experientei acestora pentru participarea pe parcursul
profesional in cadrul a cel putin 1 contract/proiect similar cu obiectul contractului supus
prezentei procedure si in care sa fi avut atributii de Coordonator de lucrari/Sef santier/Sef punct
de lucru.

* pentru a face dovada experientei pentru Seful echipa de proiectare si Coordonatorul de
lucrari, ofertantul va transmite urmatoarele documente, dar fara a se limita la:

- CV, semnat si actualizat, care sa cuprinda principalele proiecte in care a fost implicat si
pozitia detinuta in cadrul acestora;

- documente relevante (referinte, recomandari de la beneficiarii finali, procese — verbale de
receptie, etc), care sa confirme/demonstreze cele mentionate in CV. Scrisorile de recomandare
de la angajator vor fi acceptate atat timp cat sunt confirmate de catre beneficiarii finali.

RECEPTIA SERVICILOR DE PROIECTARE/LUCRARILOR DE EXECUTIE
Achizitorul va verifica si receptiona documentatiile tehnico-economice, din punct de
vedere cantitativ, in conditiile in care acestea au fost realizate, in concordanta cu necesitatile




sale, respectandu-se prescriptiile tehnice in vigoare, prevederile Caietului de sarcini si cele
legislative aflate in vigoare.

* Receptia documentatiilor tehnico-economice

Predarea documentatiilor tehnico-economice se face de catre prestator, prin inregistrarea
acestora la Registratura Primariei Municipiului Braila.

La predare, documentatiile tehnico-economice vor fi predate, in format hartie si
electronic, inclusiv DWG (memory stick), in cutii specifice de depozitare si vor fi insotite de un
Proces - verbal de predare - primire, confirmat de catre Beneficiar, din punct de vedere
cantitativ.

Procesul - verbal de predare — primire va fi insotit de adresa de inaintare, care vor fi
depuse la Registratura generala a Primariei Municipiului Braila,

In cazul in care, in cadrul procedurii de avizare se fac observatii, Prestatorul va proceda
la refacerea/completarea documentatiilor tehnico-economice, in conformitate cu solicitarile
Beneficiarului.

Dupa predarea documentatiilor tehnico-economice, acestea vor fi inaintate verificatorului
de proiecte, verificator de proiecte achizitionat de catre beneficiarul lucrarilor, conform
prevederilor contractuale si ale celor legale aflate in vigoare, in vederea verificarii acestora.

in cazul in care, verificatorul de proiecte nu considera conforme anumite documentatii
tehnico-economice, acestea vor fi returnate executantului lucrarilor, in vederea modificarii
acestora, dupa care vor fi retransmise verificatorului de proiecte pentru conformitate.

Dupa verificarea Proiectului Tehnic (PT) si a Detalilor de Executie (DE) de catre
verificatorul de proiecte, atestat MLPAT si MC, conform prevederilor legale in vigoare, se va
emite Ordin de incepere a lucrarilor.

Proiectul Tehnic (PT) si Detaliile de Executie (DE) se vor elabora in 3 exemplare originale si
se vor preda beneficiarului, in format hartie si electronic, inclusiv DWG {memory stick), in cutii
specifice de depozitare.

Documentatiile tehnice vor fi insotite de Proces — Verbal de predare — primire, care se va
depune la Registratura Primariei Municipiului  Braila, cu adresa de inaintare.
Procesul — Verbal de predare — primire a Proiectului Tehnic (PT) va fi insusit de catre
beneficiarul lucrarilor (Municipiul Braila), din punct de vedere cantitativ.

* Receptia lucrarilor de executie

Receptia lucrarilor de executie se va face in conformitate cu prevederile Hotararii
nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare. '

La terminarea receptiei la terminarea lucrarilor, se va intocmi Procesul - Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor, conform prevederilor legale aflate in vigoare.




RISCURILE
Riscurile aferente implementarii contractutui ce cad in responsabilitatea partilor

Riscurile aferente implementarii contractului ce cad in responsabilitatea achizitorujui

- monitorizarea contractului se realizeaza prin punerea in opera efectiva a Proiectului Tehnic
(PT), dupa ce acesta a fost verificat de catre un verificator de proiecte atestat, urmarindu-se
raportul pret - calitate - durata de executie;

~ lipsa monitorizarii efective din punct de vedere pret - calitate - durata de executie a
contractului - pentru diminuarea acestui risc, in prezentul caiet de sarcini, a fost prevazut
modalitatea de receptie a documentatiei tehnico-economice precum si modalitatea de receptie a
lucrarilor de executie;

- in scopul evitarii producerii riscului de prelungire a duratei de executie a contractului vor fi
prevazute clauze contractuale cu privire la obligativitatea respectarii duratei de executie
asumate prin oferta depusa; pentru a evita depasirea duratei de executie a contractului, prin
clauzele contractuale se vor stabili sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor de
catre parti, precum si modalitatile de tratare a eventualelor intarzieri ce pot aparea in derularea
contractului.

Riscurile aferente implementarii contractului ce cad in responsabilitatea contractantului
* plata cu intarziere a facturilor, amanarea platilor; pentru diminuarea/evitarea acestui risc, in
cadrul contractului de executie tucrari, va fi stabilita obligatia achizitorului, de a plati, in termen
de 30 de zile de la data emiterea facturii, doar dupa verificarea situatiilor de {ucrari, avizate de
catre dirigintele de santier al lucrarilor.

Luand in considerare faptul ca, riscurile pot deveni certitudine, fie din cauza unei simple
erori in desfasurarea si administrarea procesului de achizitie, fie din cauza unei devieri
intentionate de la prevederile legii, autoritatea contractanta va urmari, atat prin clauzele
contractului de executie lucrari, cat si prin cerintele din instructiuni pentru ofertanti privind
situatia personala a candidatului sau ofertantului, a celor privind capacitate a de exercitare a
activitatii profesionale si capacitatii tehnice si profesionale, sa diminueze posibilitatea aparitiei
acestora.

DURATA SERVICILOR DE PROIECTARE Si EXECUTIA LUCRARILOR

Conform Documentatiei de Avizare lLucrari Interventii (DALI) — Proiect nr.06/2022,
elaborata de proiectantul lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL, durata realizarii
obiectivului de investitii mai sus mentionat este de 12 luni, din care:

- pentru realizarea serviciilor de proiectare: 2 luni, de la emiterea Ordinului de incepere,

pentru serviciile de proiectare;
- pentru executia lucrarifor, 10 luni, de la emiterea Ordinului de incepere, pentru executia

lucrarilor.

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului vor fi asigurate pe intreaga
durata de executie a obiectivului de investitii.




TERMENUL DE GARANTIE

Termenul de garantie va fi, conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructi, cu
modificarile si completarile ultericare, de minimum 3 ani, de la terminarea lucrarilor, pentru
constructiile incadrate in categoria de importanta “D”.

in cazul nerespectarii termenelor de realizare a serviciilor de proiectare si a
executiei lucrarilor, conform prevederilor contractuale si ale celor legale aflate in vigoare,
se vor percepe penalitati de intarziere, in cuantumul stipulat in contract.

Beneficiarul lucrarilor va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente, in copie:

- Documentatia de Avizare Lucrari Interventii (DALI) — Proiect nr. 08/2022. aferent obiectivului
de investiti « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », elaborata de proiectantul
fucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL;

- Autorizatia de Construire nr. 587/12.10.2023;

- toate documentatiite pe care le detine autoritatea contractanta, necesare realizarii serviciilor de
proiectare: Proiect Tehnic + Detali de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea
proiectantului si exeuctiei lucrarilor.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,
TERMEGAN MARIUS POESCU-MIRELA

Intocmit,
Petrof Violeta




Anexa nr. 10

(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTA
(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

l.Examindnd invitatia de participare/solicitarea de ofertd de pret, subsemnatii, reprezentanti ai

ofertantulll ... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerinfele cuprinse In invitatia de participare/solicitarea de oferta de pret nr.
............ din data de ... 88 PrESAM/AEMIZAM/EXECUAM  rivieeeccreee e e
{denumirea serviciului/produsului/lucrarti) pentru suma de .o
(cifre) Lei fara TVA, respectiVi....cocvcvrvevcrnennnnn, (litere) Lei fara TVA, la care se adauga TVA in
valoare de.....ooeeeiiiiieeees (cifre), respectiVv. e {litere), din care:

Etapa [ Servicii de proiectare si executie lucriiri VALOARE (Lei fira TVA)

conform propunerii
financiare depuse

I. Proiect Tehnic si Detalii de Executie (PT +DE)

IL Asistenta tehnica din partea proiectantului, asigurati pe
intreaga duratd de executie a obiectivului de investitii
pana la finalizarea acestuia

TOTAL SERVICIH DE PROIECTARE

| Cheltuieli pentru investitia de baza

IL. Organizare de santier

TOTAL EXECUTIE LUCRARI

TOTAL VALOARE OFERTA
(PROIECTARE+EXECUTIE LUCRARI)

2. Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastré este stabilita cistigitoare, s3 prestam/furnizim/executim
serviciile/produsele/lucririle, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta.
3. Ne angajam sa mentinem aceastd ofertd valabila pentru o duratd de ............. zite (durata in litere si
cifre) respectiv pand la data de .ovreeceeeen, (zina/Tuna/anul) st ea va rdiméne obligatorie pentru noi si
poate {1 acceptatd oricdnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am infeles §i consimtim c&, in cazul in care oferta noastrd este stabilita ca fiind castigitoare, sd
constituim garantia de buni execufie In conformitate cu prevederile din invitatia de participare/solicitarea
de oferta de pret. (dacd este cazul)
5. Precizdm c& nu depunem ofertd alternativi,
6. Pénd la incheierea §i semmnarea contractului de achizitie publicd aceasta oferti, Impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastri este acceptati ca fiind cistigitoare, vor
constitui un contract angajant intre noi,
7. Intelegem ci nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai sciizut pret sau orice ofertd primita.

Data / /

(nume, prenume §i semndiurd),
LS.
in calitate de .o legal autorizat sd semnez oferta pentru si In numele
....................................... (derumirea/numele operatorului economic)
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Anexa la formularul de oferta

Operator economic (denumirea/numele)

Centralizatorul cu serviciile prestate de asociati, subcontractanti

Subsemnatul............... ofertant/candidat/reprezentant
Impulernicit al ... .. e (derimirealnumele sisediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria rispundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte

publice, c& datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Nr Denumire Datele de recunoastere ale|  Specializare Partea/partile din
crt | subcontractant/ subcontractantilor/ contract ce urmeazé a fi
asociat asociatului executate de

subcontractant/asociat

Operator economic

(semndturd autorizati)



LISTA DE PRETURI FORFETARE

pentru obiectivul de investitii
« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

SERVICIILE DE PROIECTARE

Nr. Denumirea serviciului, in ordinea realizarii | Valoare / preturi forfetare
crt. {globale)
iei fara tva

1 Proiectare, formata din:

1.1 | Proiect Tehnic si Detalii de Executie (PT+DE)

1.2 | Asistenta tehnica din partea proiectantului,
asigurata pe intreaga durata de executie a
obiectivului de investiti, pana la finalizarea
acestuia.

TOTAL SERVICIH DE PROIECTARE:

EXECUTIA LUCRARILOR

Valoare [ preturi forfetare
Denumirea serviciului in ordinea realizarii (globale)
lei fara tva

Nr.
crt.

1. | Cheltuieli pentru investitia de baza

2. | Organizare de santier

TOTAL EXECUTIE LUCRARI:

TOTAL VALOARE OFERTA
(PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI):




Formularal A

“Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domictliat(a) in ...

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (C¥ Pasaport), seria ... JAF , eliberat
deiiiiiiii, Jladatade .............. CONP , in calitate de reprezemant legal
al operatorului economic ..., {denumire), avand calitatea de ofertant

unic/ ofertant asociat/ /subcontractant (dupa caz), la achizitia directd pentru atribuirea contractului
e e eeheeaEiarerreereetintoaaetnarenratarenann SO UUPPPURRUDTON ¢ - .
va completa denumirea achizitiei) « achizitie directi» organizatd de Municipiul Braila, declar ca
ofertantul unic/ ofertantul asociat/ /subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre
urmatoarele situatii:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/oferielor a persoanelor
care defin pérfi sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati,
tertt sustinatori sau subcontractan{i propusi ori a persoaneior care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti
sustindtori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este sof/sofie, rudd sau afin, pand la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terfi sustinitori ori subcontractan{i propusi;

¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitiiritor de participare/ofertefor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informatii concrete ¢
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori se afli
intr-0 altd situatie de naturd sd 1i afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;

d} situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul
susiniitor are drept membri Tn cadrul consilivlui de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau are acfionari ori asociafi semnificativi persoane care sunt sof/sofie, rudi sau afin
pani la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritd{ii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire;

¢) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea confractului persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin pani la gradul al doilea inclusiv ori
care se afld in relatit comerciale cu persoane cu functii de decizie tn cadrul autoriti{ii contractante sau
al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ¢ informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare.

Infeleg ca tn cazul in care aceastd declaratic nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat [a cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzitoare a adevéirului, ficutd unei persoane dintre
cele prevazute in art. 175 sau unei unitdfi in care aceasta i§i desfisoard activitatea in vederea




producerii unei consecinfe juridice, pentru sine sau pentry altul, atunci cdnd, potrivii legii ori
imprejurdrilor, declaratia facutd serveste la producerea acelei consecinfe, se pedepsesie cu
inchisoare de la 3 Iwni la 2 ani sau cu conendd.”

Nota : .

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Viorel Marian Dragomir — Primar Municipiul
Briila, Doinita Ciocan — Viceprimar Municipiul Briila, Jantea Crican Alexandru — Viceprimar
Municipiul Braila, Gurgu Vasilica — Director Executiv D.F.P.L., Bratu Angelica — Director Executiv
DJ.CAPIL., Neagu luliana Florinela — director Executiv D.S.P.P.D.RI.. Surdu Marius Radu -
Director Executiv D.AP.L.P.P.P, Termegan Marius - Director Executiv Directia Tehnicd, Anghelescu
Corina Elena - Arhitect Sef, Chiriac lonica — Director executiv DSCIST, Moldoveanu Mirela-Sef
Serv. Licitafii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P, Partac Lucian- Consilier achizitii publice
Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.AP.L.P.P.P., Robitu Florentina Anuta - Consilier
achizitii publice Serv. Licitaii si Achizitii Publice In cadrul D.AP.L.P.P.P., Partac Andreea -
Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Manea Mioara-
Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Alexandru Ionel
- consilier local, Bobi Silvia - consilier local, Bosneag Sorin ~ Eugen- consilier local, Coman Florin -
consilier local, Braileanu Claudiu-Eduard - consilier local, Sirbu Constantin - consilier local, Timplaru
Adrian-$tefan - consilier local, Drogeanu Alexandru - consilier local, Dumitru Florin- consilier local,
Gheorghitd Florin - consilier local, Goanta Adrian — Mihai- consilier local, Gojan Petru- consilier
local, Neacsu Cornelia- consilier local, Neta Marian - consilier Jocal, Oancea Sorin - consilier local,
Orzan Razvan lonut - consilier local, Pascale Mihai-Viorel - consilier local, Patarlageanu Valentin-
consilier local, Popa Petrica Costel - consilier local, Radulescu Daniela — Elena- consilier local,
Sarafolean Coman - consilier local, Sandu Marius-George - consilier local, Tudose Daniel - consilier
tocal, Varzaru Dan Adrian- consilier local, Voineag Cristiana- consilier local.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat//Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului fegal)
(semnatura si stampila}

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si
stampilat de reprezentantul legal al acestuia. In situatioc in care ofertantul intentioneaza sa
subcontracteze parte/parti din contract, formularul va frebui completat, semnat si stampilat si de
catre reprezentantul legal al subcontractorulud.




CONTRACT EXECUTIE DE LUCRARI

nr. data

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizititle publice, a H.G. nr. 395/2016, a Legii 72/2013
privind mésurile pentru combalerea Intdrzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani
rezultind din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia i autorititi contractante s-a incheiat
prezentul contract de executie de lucrart

L. Pirtile contractante
Municipiul Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1. telefon: 0239/694947 fax:

0239/692394 cod fiscal 4205670, reprezentatd prin Viorel Marian Dragomir, in calitate de achizitor,
pe de o parte,

si

ervecrrrnrraesenrsasesrerors 218 1 o RO USROS OO ORRR TR REPRRRS , cod postal:
............................ , telefon/fax, ..., ematls ..., numdr de Tnmatriculare
............................ . cod fiseal ... cont deschis la .ieeviieeien.., reprezentata prin

............................ . funcia Administrator in calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii

2.1 - in prezentul contract urmdétorii termeni vor fi interpretati astfel:

cantract -prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite In prezentul contract;

preful contractului - pretul platibil executantului de cidtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzitoare a tuturor obligafiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;

Sorfa majord - reprezintda o Tmprejurare de origine externd, cu caracter exiraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabila, care se afla in afara controlului oricdirei par{i, care nu se datoreazi greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolufil, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apiirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enunfiativi. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din périi;

pactul comisoriu - Clauza cuprinsa in contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept
in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una din ele.

declaratie de rezolutiune — modalitatea prin care poate opera rezolutiunea contractului, astfel achizitorul
nu mai este tinut sa recurga la instanta de judecats;

diverse si neprevizute - in sensul prezentului Contract, reprezintd procentul de 10% din valoarea
cheltuielilor previzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4,2,3.5,3.8,4

interes public — acel interes care implicd garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile
publice a indeplinirii atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientel, eficacitatii si
economicitatii cheltuirii resurselor.

ordin de incepere - orice instructiune sau dispozitiec emisd de achizitor citre executant privind executia
lucrdrilor.

graficul de lucrdri - graficul pregétit de executant care se actualizeaza ori de céte ori este nevoie, si care
trebuie s& justifice listele de cantitdfi care trebuie executate in perioada de referintd in vederea
monitorizérii si evaluarii ritmului evolutiel lucrarilor in conformitate cu contractul;

receptia la terminarea lucririlor — receptia efectuatd la terminarea completd a lucririlor unui obiect sau
a unei parfi din constructie, independent, care poate fi utilizald separat.

recepfia finalii — recepiia efectuati dupé expirarea perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor,




proces verbal de recepfie la terminarea lucririlor — documentul intocmit §i semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de citre comisia de
recepiie numitd de citre achizitor recomandind sau nu receptionarea fucrrilor, sau a unei parti de
lucrare (dupa caz) de cétre achizitor;

proces verbal de receptie finald - documentul intocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a
lucrarilor in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, de cétre comisia de recepfie numitd de cétre achizitor, prin care se precizeazi data la care
executantul si-a Incheiat obligatiile prevazute in contract.

garantia de participare - garantia care se constituie de citre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractantd fatd de riscul unui eventual comportament necorespunzitor al acestuia pe intreaga perioada
derulatd pana la incheierea contractului de achizitie publica.

garanfia de bund execufie - garantia se constituie sub forma unei sume de bani de cétre executant in
scopul asigurdrii autoriti{ii contractante de indeplinirea cantitativi, calitativa si in perioada conveniti a
contractului.

perioada de garantie acordati lucrdrilor - reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii
executiei lucrarilor sau inlocuiril produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu
sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

conflict de interese - inseamni orice eveniment care influenjeazi capacitatea executantului de a exprima
o opinie profesionald obiectiva §i impartiald, sau care il impiedici pe acesta, in orice moment, si acorde
prioritate intereselor achizitorului sau inferesului public general al Proiectului, orice motiv in legatura cu
posibile contracte in viitor sau i conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricéror sub-contractanti, salariati si experti ce actioneaza
sub autoritatea si controlul executantului.

Subcontractant - inscamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract §i care
executd anumite pérti ori elemente ale luerdrilor sau ale constructiei ori indeplineste activititi care fac
parte din obiectul prezentului contract réspunzénd in fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare In acest scop.

zi - zi calendaristicq; an - 365 zile.

3. Inferpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural $1 vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dac nu se specificd
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul §i preful contractului

4.1- Executantul se obligd sa indeplineasca prezentul contract ce are Servicii de proiectare: Proiect
TehnictDetalli de Executie (PT+DE), asistenta tehnicd din partea proiectantului si executie
lueriri ia obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publicid”, in perioada
convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 ~ Achizitorul se obligd sa plateascd executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
avand ca obiect Servicii de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE), asistenta
tehnicd din partea proiectantului si executie luerdri la obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard
imprejmuire Gridina Publica”

4.3 — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor de proiectare, al
luerdrilor executate, platibil executantului de catre achizitor, este de .ivernsecerscesnennn lei fara T.V.A, la
care se adaugd TVA Tn valoare de .amecrvennene.. lel, valoarea totald flind de .veiivecnecsccennns led,
potrivit ofertei financiare adjudecate, din care:




Etapa Servicii de proiectare si executie lueriri VALOARE (Lei fird TVA) conform
propunerii financiare depuse

I Protect Tehnic si Detalii de Executie (PT +DE)

IL Asistenta tehnicd din partea proiectantului, asiguratd pe
intreaga duratd de executie a obiectivului de investitii pina la
finalizarea acestuia

TOTAL SERVICII DE PROIECTARE

1 Cheltuieli pentru investitia de baza

iL Organizare de santier

TOTAL EXECUTIE LUCRARIJ

TOTAL VALOARE OFERTA 3
(PROIECTARE+EXECUTIE LUCRARI)

la care se pot adduga cheltuielile diverse si nepreviizute procentul de 10% din valoarea cheltuielilor
previzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4.

In cadrul lucrarilor diverse st neprevazute vor fi decontate doar lucrri care pot interveni pe parcursul
deruldrii contractului.

4.4~ Obiectul prezentului contract il constituie Servicii de proiectare: Proiect TehnictDetalii de
Executie (PT+DE), asistenta tehnicit din partea proiectantului si executie hucriri Ia obiectivul de
investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publici”, care cuprinde:

Activitatea 1 - servicii de proiectare la _obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire
Griadina Publica”:

1. Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT+DE), care cuprinde: memorii tehmice,
caiete de sarcini, liste cu cantitétile de lucrari, grafic de realizarea investitiei si detalii de executie (DE);
2. Asistenta tehnicd din partea proiectantului, care va fi asiguratd pe intreaga durati de executie a
obiectivului de investitii si pe perioada de garantie a lucrarilor.

Activitatea 2 - executie lucriiri, inclusiv organizarea de santier, la obiectival de investitii
sReabilitare gard imprejmuire Gridina Publicid”

5. Durata contractului

5.1.1 - Durata de realizare a serviciilor de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE),
asistenta tehnicd din partea proiectantului si executie lucrari la obiectivul de investitii
»Reabilitare gard imprejmuire Griadina Publicd”, este de 12 luni. din care:

a) 2 luni, pentru servicii de proiectare, de la data emiterii Ordinului de incepere pentru serviciile de
proiectare;

b) 10 luni, pentru execufia lucrarilor, de la data emiterii Ordinului de inceperepentru executia lucririlor.
5.1.2 — Serviciile de asisten{d tehnicd vor fi asigurate pe intreaga duratd de executie a obiectivului de
investitii.

5.1.3 - Durata necesara verificarti tehnice, de catre verificatori angajati de autoritatea contractanta, a
documentatiilor tehnice, in conformitate cu Hotérrea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si aprobarii documentatiilor de catre beneficiar si
finantator, nu face parte din durata contractului. In aceasta perioada contractantul va raspunde in termen
de 3 zile lucratoare, solicitarilor de clarificari prezentate de verificatori, inaintate de beneficiar,

5.2- In durata contractului sunt incluse si perioadele in care activitatca este supusd unor restrictii
datorate conditiilor climatice specifice in mod obisnuit locatiei lucrarilor. In mod exceptional durata de
executie poate fi prelungita prin act aditional cu perioada in care s-a constatat un caz de fortd majora
conform codului civil, care si fie declarat ca fiind caz de for{d majord. Reluarea lucrarilor se realizeazi
in maxim 5/10 zile de la data incetarti, dati previzutd in certificatul de fortd majora. Incetarea lucrarilor
se varealiza la cererea constructorului, cerere ce va f1 insofitd de certificatul de fortd majori.

5.3 - Prezentul contract intrd In vigoare ia data semndrii de cétre péarti §i constituirii garantiei de buna
executie si 1si produce efectele pand la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucririlor
contractate g1 eliberarea garantiei de buni execuiie,




5.4- Ordinul de incepere va fi emis dupa semnarca contractului si constituirea garantiei de buni
executie,

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile gi/sau masurlie de remediere adusc pané la depunerea ofertcior
ce privesc aspectele tehnice g1 financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnica §i propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de
evaluare;

¢) dovada constituirii garantiei de buna executie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;

¢) acordul de asociere, daca este cazul;

f) contractele cu subcontractantii si daca este cazul un mecanism de efectuare a platilor directe cétre
subcontractanti;

g) graficul de prestare servicii de proiectare;

h) graficul de executie lucrari.

7. Executarea contractiului

7.1 - Executarea contractului incepe de la data specificati in ordinul de Incepere, dupid constituirea
garantiei de bund executie i dureazi pana la implinirea termenelor mentionate la art. 5.

7.2 - Proiectantul si executantul va respecta toate prevederile legale in vigoare sub incidenta carora intra
obiectul prezentulul contract:

- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructit cu modificirile st completirile ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executirii lucrérilor de constructii, cu modificarile §i completirile
ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cuo modificérile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 307/2016 privind apérarea impotriva incendiilor, cu modificarile si completérile ulterioare;

- Legea nr.319/2006 privind securitatea si snatatea In muncd, cu modificarile s1 completarile ulterioare;
- H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
securitatii i séndtatii In muncd, cu modificédrile si completariile ulterioare;

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificérile si completérile uiterioare;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

Ordinul 0r.2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor,
expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

- HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

~ Mésuri pentru protectia mediului

- Alte reglementari specificate in caietul de sarcini

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, Tn relagiile dintre parti, ca fiind
proprietatea publica a statului/achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a hua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte
persoane sd nu indeparteze sau s& deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea lor, de a instiinga achizitorul despre aceasti descoperire i de a indeplini dispozitiile primite
de la achizitor. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, pértile vor stabili prelungirea duratei de executie la care
executantul are dreptul.



8.3 - Achizitorul are obligatia. de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 8.1, de a nstiinta In acest sens organele de politie st comisia monumentelor istorice, conform
legislatiei in vigoare privind protectia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Codul de conduitd

9.1.1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discrefia necesari. Se va
abtine si facd afirmatii publice in legiturd cu proiectul sau lucrarile executate fird si aibd aprobarea
prealabila a achizitorului, precum si sd participe in orice activitifi care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta.

9.1.2. Pe perioada executdirii contractului, Executantul se obligd sd nu aducd atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respecténd totodata si drepturile omului.

9.1.3. Pe perioada executarii contractului, Executantul sau oricare din subcontractantii sii, personalul,
expertii, agentii sau subordonatii sdi se obligd sa nu ofere, si nu dea, ori s nu fie de acord si ofere ori si
dea, sau s nu dea oricirei persoane, mitd, bunuri in dar, facilititi ori comisicane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oriciirui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract Incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand in
legdturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta.

9.1.4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, si atdt Exccutantul cdt i personalul siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
si salariafii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice alti
forma de retributie in legaturd cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

9.1.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale
Proiectuiui, f&rd aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

9.1.6.Executantul s1 personalul siu vor respecta secrctul profesional, pe pericada executirii
Contractului, inclusiv pe perivada oriciirei prelungiri a acestuia, si dupi incetarea acestuia. In acest
sens, cu excepfia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si
personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzénd conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor
divulga niciodatd oricdrei alte persoanc sau entitdti. nicio informatie confidentiald divulgatd lor sau
despre care au luat cunostin{d st nu vor face publicd nicio informalie referitoare la recomandarile
primite in cursul sau ca rezultat al derulérii prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul siu
nu vor utiliza In dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetdrilor desfisurate in cursul sau in scopul executirii prezentului Contract.

9.1.7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacd apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform art. 24 din prezentul contract. Cheltuiclile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezultd dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucriri
executate §1 legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societafi care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

9.1.8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condifiile in
care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului
pe care o considerd necesard pentru strdngerea de probe In cazul oricédrei suspiciuni cu privire la
existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de interese

9.2.1.Executantul va lua toate mésurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectivi si impar{iald a prezentului contract. Conflictele de interese pot apirea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese apérut
in timpul executérii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la
aparitia acestuia.

9.2.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dacé masurile fuate sunt corespunzétoare si daci este
necesar, poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ci personalul sau, salariat sau



contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld Intr-o situafie care ar putea
genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, In 3 zile §i fard vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii
din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

9.2.3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromiti independen{a ori pe cea a
personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fird afectarea dreptului acestuia de a obtine-
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese. va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, In conditiile previizute la art.24.

9.3. Legislatia Muncii §i Programul de lucru

9.3.1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului , inclusiv legislatia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, s@ndtate, securitatea muncii, asistentd sociald si 1i va
asigura acestuia toate drepturile legale.

9.3.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si condifii de muncd care nu vor fi infericare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfisoar3 lucrarea.

9.3.3. Executantul ii va obliga pe angajatii sii sd se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

9.3.4. Activitatea pe santier nu se va desfagura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihni si uzantele
religioase sau de altd naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucritoare sau in afara programului
normal de lucru specificat in contract, cu urméatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contract

b) persoana autorizata de achizitor isi di consim{améntul;

¢) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protectia vietii sau a proprietiiii sau peniru
siguranta lucrérilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizati de achizitor.

9.3.5. Executantul il va informa pe achizitor In privinta programului sau de lucru planificat pentru
fiecare sdptimand / fliecare lund de executare a prezentului contract, astfel incét persoana autorizati a
acestuia sd aibd posibilitatea de a planifica §i asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul
tuturor etapelor contractului.

9.4. Facilitati pentru personal i forta de munci

9.4.1. Executantul va asigura si va Inirefine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitifile
sociale pentru personalul sau. De asemenea, executantul va asigura faciliti{i si pentru personalul
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

9.5, Sdndtatea §i securitatea muncii

9.5.1. Executantul va numi un responsabil care va rdspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor
pe santier. Aceastd persoand trebuie sd fie calificatd pentru o astfel de raspundere $i sa aibi autoritatea
de a emite dispozifii si de a lua mésurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

9.5.2. Pe parcursul execuiiei lucrdrilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, In scopul exercitiirii rAspunderii si autoritatii sale.

9.5.3. Executantul poartd Intreaga rispundere in cazul producerii accidentelor de munci, evenimentelor
st incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalafii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sii si cel apartinind societitilor
care desfisoard activititi pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securititii
sl sandtatii In muncd nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate
prin. H.G. nr. 1425/2006, precum s§i orice modificare legislativd aparutdi pe timpul desfisurdrii
contractului.

9.5.4. In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfiisuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munci, evenimentul, conform
prevederilor legale.

9.5.5. Executantul va pistra un registru §i va intocmi rapoarte privind sanétatea, securitatea §i facilititile
soctale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

9.5.6. Achizitorul va Inregistra numai evenimentele produse propriitor angajati.

9.5.7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altel persoane angajate



de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului sau a angajatilor acestuia.
9.5.8. Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform H.G. nr. 300 din 2 martie
2006 (*actualizata®) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative in vigoare
in domeniul securittii si s&ndtatii In munca.
9.6 Personalul si echipamentul
9.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competen{a si exeperien{a corespunzitoare pentru
domeniile respective de activitate.
9.6.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului si Inlature (sau si dispund si fie
inlaturat) orice persoand angajatd pe santier, care:

a) persista in puriare necorespunzitoare sau in lipsi de responsabilitate;

b) indeplineste Indatoririle sale cu incompetenta sau neghijenti;

¢) nu respectd oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistd intr-un comportament care pericliteazi siguranta, sandtatea sau protectia mediului.
9.6.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de
personal precum si af fiecarui tip de utilaj existent pe santier .
9.7 — Elaborare servicii de proiectare
9.7.1- Executantul se obligd sd presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
stabilitd s1 In conformitate cu obligatiile asumate si prevederile legislatiilor in vigoare.
9.7.2- Executantul se obligd si presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in oferta
depusi, anexa la contract.
9.7.3 — Executantul se obligd si asigure resursele umane, materiale, echipamentele si orice asemenea,
tie de naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, astfel Incit sa se asigure derularea
eficientd a activititilor in termenele stabilite.
9.7.4 — Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare, si a HG nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
a executiei lucrdrilor si a constructiilor, Executantul se obliga:

a) sé asigure prin proiecte §i detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor ceringelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarca reglementirilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

b) sa prezinte proiectele elaborate Tn fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, altii decét
specialistii  elaboratori ai  proiectelor, precum si si  solutioneze neconformititile si
neconcordaniele semnalate de acestia;

¢) sé colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului/obiectivalui de
investitii;

d) s precizeze prin proiect categoria de importan{d a construcliel si cerintele pe care proiectul
trebuie si le indeplineascd, in vederea verificérii:

e) s# elaboreze caictele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucririior, exploatare,
intretinere si reparatii, precum si dupi caz, proiectele de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor;

f) s stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririle aferente cerintelor si
sd participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

g) si stabileasca modul de tratare a defectelor aparute In executie la constructiile la care trebuie s
asigure nivelul de calitate corespunzitor cerinfelor, precum $i urmarirea aplicirii pe santier a
solutitlor adoptate, dup Insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;

h) sd asigure asistenia tehmnicd peniru proiectul elaborat, pe Intreaga pericadd de executic a
lucrérilor/constructiilor;

i} sa asigure participarea obligatoric a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect i la receptia la
terminarea lucririlor;

j) sa participe la intocmirea Cértii Tehnice si la receptia la terminarea fucrarilor

k) sd intocmeascd si sa prezinte In faja comisiei de receptie la terminarea lucranlor, punctul sau de
vedere, privind executia lucrdrilor/constructiei.



I} asistenta tehnicd din partea proiectantului va fi asiguratd pe toatd perioada de execuiie a
lucrérilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre ISC, se va asigura pe toatd
perioada de executie a lucririlor

m) proiectantul lucrarilor se obligd sa transmitd modificarile/completarile ia documentatia tehnico-
economicd, solicitate de catre achizitor, in baza notificirii imangatomiul in maximum trei 7110 de
la transmiterea acestora de catre achizitor

n) Proiectul Tehnic (PT) de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul Documentatiei de
Avizare Lucrari Interventii (DALI), aprobatd in Consiliul Local Municipal, conform HCLM nr.
184/27.04.2023 si se va incadra in Devizul general, parte integranti a Documentatiei de Avizare
Lucrart Interventii (DALIL)

o) Proiectantul lucrérilor va realiza actualizarea gratuitd a documentatiei tehnico-economice, ori de
cte ort este nevoie, functie si de situatia existenta din teren, de la data Procesului — Verbal de
predare — primire a documentatiei tehnico-economice

9.7.5 ~ Executantul se obliga s& asigure asistenta tehnica pe toatd perioada de executie si garantie a
lucrérilor si constd in urmatoarele activititi:

a. emuterea de solutii tehnice, precizir sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanti

cu situafia din teren,

b. participarea la fazele incluse in programul de control al lucrartlor de executie, avizat de I1SC,

c. participarea la elaborarea cértii tehnice,

d. verificarea calitatii lucrdrilor pe parcursul executiei

¢. solutionarea neconformitatilor/neconcordantelor semnalate,

f. emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupi caz, conform

legislatiei in vigoare,

g. urmérirea respectirii prevederilor din proiect si & normelor in  vigoare de catre

constructor/executant,

h. deplasarea pe santier in conformitate cu termenele din graficul de executie sau la solicitarea

dirigintelut de santier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,

i. participarea la recepiia la terminarea lucrérilor gi prezentarea referatului proiectantului cu privire

la modul 1n care lucréirile au respectat proiectul tehnic,

J. emite solutii tehnice pe perioada de garantie a lucrarilor, daca este cazul,

k. participarea la receptia finald a lucrarilor,

1. conform HG 343/2017, art.15, alin3, lit.d), la finalizarea lucrdrilor, prestatorul va face

actualizarea proiectului tehnic, faza as built, conform cu executia, care va include proiectul tehnic

ultima revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind executia constuctiei, inclusiv intocmirea
devizului general actualizat

m. orice alte activitéiti prevazute in legislatia in vigoare.

9.7.6- Proiectul tehnic de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul documentatiei tehnico-
economice faza I, se va incadra in devizul general stabilit in cadrul documentatiei tehnico-econoniice
faza I s1 va respecta solutiile impuse prin avizele obtinute pentru obiectivul de investitii.

9.7.7- Executantul va colabora cu reprezentantii beneficiarului si ai furmizorilor de utilititi, iar
eventualele modificdri solicitate vor fi acceptate si efectuate de citre echipa de proiectare.

9.7.8- Executantul se obliga sa predea documentatia astfel:

- Proiectul Tehnic (PT) si Detalii de Executie (DE), in 3 (trei) exemplare originale si se vor preda
beneficiarului  in format hértie si electronic inclusiv DWG (memory stick), in cutii specifice de
depozitare

9.7.9- Executantul va realiza actualizarea gratuita a documentatiei elaborate pe o perioada de 5 ani de la
data procesulut verbal de receptie a documentatiei de proiectare.

9.7.10- Executantul se obligd sa transmita modificarile /completarile la documentatia tehnico-
economica, solicitate de achizitor in baza notificarii finantatorului in maxim 3 zile lucratoare de la
transmiterea acestora de catre achizitor.

9.7.11 - La finalizarea lucrarilor Executantul va face actualizarea proiectului tehnic, faza as-built,
conform cu executia, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispozitii de santier, procese
verbale privind executia constructici, inclusiv intocmirea devizului general actualizat,




9.7.12 - Executantul va fi raspunzator pentru intreaga documentatie elaborata,

9.7.13 — In relatia dintre Parti, Exccutantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriald asupra documentatiei de proiectare elaborate/alte documente elaborate de citre
acesta (sau In numele acestuia) pAnd la aprobarea lor de cétre Achizitor, datid la care devin proprietatea
acestuia. De la data aprobarii si receptionarii de catre Achizitor, Executantul cesioneaza drepturile de
proprietate intelectuala si drepturile de autor catre Achizitor. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori industriald, dobandite in executarea
contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivd a Achizitoralui, care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fird limitare geografici ori de alti naturd, cu
exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriald.
9.7.14- Executantul se obliga s& despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din Incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mérci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau In legéiturd cu serviciile prestate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepiia situafiei in care o
asttel de Incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

9.7.15 In cazul In care pe parcursul executirii lucrdrilor se identifici erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrdrile de remediere aferente acestora vor fi
efectuate pe cheltuiala executantului.

9.8 ~Executie de lucriri

9.8.1 ~ Executantul se obligi s execute, sd finalizeze si sa intreting lucriirile la obiectivul de investitii
» Reabilitare gard Tmprejmuire Gridina Publicd” in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

9.8.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia §i promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
Perioada de incepere a remedierilor defectelor, de la momentul constatarii acestora si executia efectivi,
este de maximum de 7 zile calendaristice de la primirea notificarii Achizitorului. Nerespectarea acestui
termen da dreptul achizitorului de a executa lucrarea respectiva utilizand garantia de buna executie.

(2) Executantul are obligafia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munci, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de §i pentrut
contract,

9.8.3 - Executantu] are obligatia, la inceperea lucrarilor, de a realiza si monta pe amplasament, la loc
vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

9.8.4- Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, in termen de maxim 3 zile, asupra
neconformitatitor/neconcordanielor constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, in vederea
solufiondrii, nclusiv erorile de proiectare

9.8.5- Executantul are urmatoarele responsabilitati principale:

a. de a asigura mivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate

conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizafi;

b. si solufioneze neconformitdtile, defectele §i neconcordaniele apirute in fazele de executie,

numai pe baza solutiilor stabilite de protectant cu acordul achizitorului;

c. si utilizeze, in execufia lucrdrilor, produsele si procedeele previzute In proiect, certificate sau

pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; Inlocuirea produselor si a

procedeelor previzute In proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate $i numai pe baza

solufiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

d. s#respecte proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator

cerinfelor;

e. s supund la recepfie numai construciiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a

predat achizitorului documentele necesare Intocnirii cértii tehnice a constructiei;

f. s@ aducd la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin

documentele de receptie a lucrarilor de constructii:

g. si remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative apirute din vina sa, atit in perioada de

execufie, cdt si In perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

h. s& utilizeze. In executia lucrarilor, produsele si procedeele previzute in proiect, certificate sau




pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor si a
procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate $i numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

i. sd supravegheze lucrdrile, si asigure forfa de munci, a materialelor, instalatiilor, echipamentelor
st toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in
misura In care necesitatea asiguriirii acestora este prcvazuta in contract sau se poale deduce in
mod rezonabil din contract.

j. sd convoace factorii care trebuie sa participe la verificarea lucriirilor ajunse in faze determinante
ale executiei si si sigurare conditii necesare efectudirii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor:

k. sd sesizeze, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

l. sa supund la recepiie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare Intocmirii cérgii tehnice a constructiei;

m. si readuca terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrérilor;

n. sé stabileascd raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calititii adoptat
si cu prevederile legale 1n vigoare.

0. Pentru sistemul de supraveghere video, acesta va fi compatibil cu sistemul existent;

p. Pentru instalatiile electrice, atat proiectare, cat si executie, acestea vor fi aulorizate/atestate.

9.8.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranfa tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedecle de execuiie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de cétre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultdrii de cétre Inspectia de Stat in Constructii, Lucriri Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

9.8.7 - (1) Executantul are obligaia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
menfionati sau nu in contract, referitoare Ia lucrare. In cazul in care executantul consideri i dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca
obiectiile respective si if absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.

9.8.8 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
alintamentul oricdrei péar{i a lucrérilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de cétre proiectant. Pentru verificarea trasérii de cétre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pistra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite 1a trasarea tucrarilor.

9.8.9- Pe parcursul executiei lucrédrifor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenti pe santier este

autorizati si de a mentine santierul (atdt timp cit acesta este sub controlul sdu) si lucririle (atat timp

cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,

ingradire, alarma i paza, cénd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de

catre alte autoritdti competente, in scopul protejérii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
¢) de a lua toate misurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara gantierului $i pentru a evita
orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
9.8.10 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de Incepere a
Jucrérii pand la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
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9.8.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b} céile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietafile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

* daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legiturd cu obligafia previzuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.8.12 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil dramurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricéiruia dintre subcontractaniii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza Incdrcaturile, in aga fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenes, de pe si pe
santier, sd fie limitat, in misura In care este posibil, astfel incat sd nu produci deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe api,
atunci prevederile de la alin(l) vor fi interpretate in maniera in care prin ,.drum” se injelege inclusiv
ecluza, doc, dig sau orice altd structurd aferentd caii navigabile si prin ,.vehicul" se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinti.

(3) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricfrui pod sau drum care comunici
cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despégubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

{(4) Cu excepfia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau Imbundtitirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afld pe traseul santierului
9.8.13 - (1) Pe parcursul executiel lucrérii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indepérta de pe santier dardmaéturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pini la sfarsitul pericadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie,

(3) Executantul are obligafia de a aduce terenul la starea initiala dupa finalizarea lucririlor.
9.8.14 - Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 3 ani de la receptia lucrérii gi, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectirii proiectelor si
detaliilor de executie aferente execugiel lucririi.
~ 9.8.15 - Executantul se obligi s& despigubeasca achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamafil si acfiuni in justifie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu execuiia lucrarilor sau
incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in care

o astfel de incélcare rezulti din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cétre

achizitor.

9.8.16 — Executantul are obligatia sd execute contractul in termenul stabilit prin graficul de lucrari.

9.8.17— Executantul va prezenta in timpul executiei de lucriri, la sfarsitul fiecarei huni de progres, un
raport privind stadiul atins in execufia lucrarilor. Acest raport va fi concis, cuprinzind principalele faze
ale executici in detalii cuantificabile/masurabile atinse la sfarsitul perioadei de raportare (corelat cu
activitatile proiectului). in cazul nerealizarii progresului stabilit prin graficul de executie, va 1i obligat sa
justifice cauza intdrzierilor si modul de recuperare al acestora, prin prezentarea, In termen de maxim 3
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zile lucritoare de la solicitarea achizitorului, a unui calendar de recuperare a intérzierilor, supus
aprobirit de catre beneficiar. Neprezentarea acestui grafic in termenul stabilit, atrage sanctiunea
previzutd la art.23.4 din prezentul contract.

9.8.18 — In cazul nerespectirii termenelor de realizare previzute in prezentul contract se vor percepe
penalitati de Intarziere conform art. 11.1 din contract.

9.8.19 — Executantul are obligatia asigurdirii existentei resurselor umane si materiale necesare pentru
realizarea lucrdrilor, conform celor declarate [a nivelul ofertei, precum st obligatia mobilizarii de resurse
suplimentare in cazul in care progresul fizic al lucririlor executate nu corespunde celui asumat prin
graficul de executie aprobat de achizitor.

10. Obligatiile achizitorului
10.1- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile
contractului st in conformitate cu modalitatile si termenele prevazute in contract.
10.2- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente
si/sau informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.
10.3 - Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sd achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la
termenele prevazute in contract.
10.4 - (1) Achizitorul, are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmaétoarele:

a) amplasamentul luerédrii, liber de orice sarcini. cu exceptia situatiilor in care existd sarcini iar
acestea sunt acceptate de cétre executant;

b) céile de acces rutier si racordurile de cale ferata.

(2) Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suporti de cétre executant.
10.5 — Achizitorul, va pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesar® pentru executia
tucrérilor contractate, fard platd, intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de incepere a lucrarilor.
10.6 — Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor terenului
pus la dispozitie executantului.

11. Sancfiuni pentru neindeplinivea culpabili a obligatiilor

11.1 - In cazul in care executantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din prejul contractului, ca penalitdti, o suma echivalenta cu o cotd procentuald din obligatia
neefectuatd, pentru fiecare zi de intirziere, numitid dobanda legalad penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobanzii de referintd calculatd de BNR. la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 51 OG 13/2011.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a plati ca penalitdfi, o sumé echivalentda cu o cotd procentuald din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobénda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobénzii de referintd calculatdi de BNR, la data respectivi, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 1 OG 13/2011.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dinire parti da dreptul
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intrd in procedura de faliment, cu conditia
ca aceasla anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul Ja actiune sau despagubire pentru executant.
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din confract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12, Garantia de bund executie a contractului
12.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 3

zile lucratoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificativa a
contractantului, fird a depési 15 zile de la data semnérii contractului de achizitie publica.
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(2) Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

12.2 - Cuantumul garantiet de buna executic a contractului va fi constituita in lei si va reprezenta 10%,
din valoarea contractului fara TVA adica ouveereveeerenes lei.

Garantia de bunid executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:

(1) scrisori de garanie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare ncbancare din
Romania sau din alt stat;

(i1) asiguridri de garantii emise:

- fie de societd{i de asigurare care defin autorizatii de functionare emise in Romaénia sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autorititii de
Supraveghere Financiard, dupi caz;

- fie de societiti de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Romania de citre Autoritatea
de Supraveghere Financiard;

c) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

d) prin combinarea a dou& sau mai multe dintre modalitétile de constituire prevazute la lit. a) - b).

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantici de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia
de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentuluyi instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de caleul al prejudicinlui.

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executic se va exccuta
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala, cel putin, cu durata contractului
conform arl.5, respectiv pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara
obiectiuni. In aceasta situatie, executantul are obligatia de a prezenta un intrument de garantare emis de
o institutie de credit sau societate de asigurare a carei valabilitate este cel putin egala cu durata
contractului. In cazul in care perioada contractului se extinde, prin act aditional, executantului ii revine
obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a intrumentului de garantare de la data expirarii perioadei
initiale pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni, sub
sanctiunea prevederilor art.11.1.

In cazul in care, in perioada executarii contractului, se vor incheia acte aditionale ce privesc
modificarea valorii sau duratei contractului, Executantul va prezenta, in termen de S zile de la data
semnarii actului aditional, dovada actualizarii garantiel de buna executie in conformitate cu actul
aditional incheiat, sub sanctiunea rezilierii contractului. In acest sens, actul aditional i§i va produce
efectele dupd ce executantul va face dovada dovada actualizarii/prelungirii garantiei de buna executie.
12.3 Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la semnarea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni, In acest sens, cu 30 zile inainte de data
expirarii garantiei, Executantul are obligatia de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii
acesteia.

12.4 - Eliberarea/restituirea garantiei de buni executie se va face astfel :
- 70% din valoarea garantiei, In termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucririlor, dacd nu s-au ridicat pand la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

Garantia se va elibera la termenele de mai sus daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei.
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12.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.6 —Achizitorul este indreptatit sa emita pretentii st sa retina garantia de buna executie si in situatia in
care Executantul nu reuseste sa faca dovada prelungirii valabilitatii garantiei de buna executie, conform
art.12.3, situatie in care Achizitorul are dreptul sa revendice intreaga valoare a garantiei de buna
executie, nefiind conditionat de acordul vreunui tert.

13. Inceperea si executia lucririlor
13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile de Ia data specificatd in ordinul de incepere.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform a graficului de executie si sa fie terminate la data
stabilitd in grafic. Datele intenmediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in termen de 5 zile, dupa semnarea contractului, graficul de
executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
graficul general de executie a lucrarilor, din cauza intarzierilor de executie, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit in conditiile art.9.8.17, in vederea terminarii lucrarilor Ia data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle si
sanctiunile asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu

ist indeplineste indatoririle prevazute la pet. 9.8.2.(1) achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activilatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit se va rezilia contractul si executantul va i obligat la plata
de daune-interese in favoarea Achizitorului.
13.3 - (1) Achizitorul, are dreptul de a supraveghea desfisurarea executfiei lucririlor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Parfile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor i anume responsabilul tehnic cu executia din
partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoand fizica sau juridici atestatd
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2} Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde f5i desfasoard activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumale prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea previzutd in documentafia de executie; verificarile si
testdrile materialelor folosite la executia lucririlor, precum si condifiile de trecere a receptiei la
terminarea lucrarilor §i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mésurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenti
acestora, revin executantuliui,

(3) Costul probelor neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de execufant dacd se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzitoare cahitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
confrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a acoperi fucrérile care devin ascunse cu aprobarea achizitorului,
dup# examinarea, masurarea st obtinerea acordutui achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pari de lucrare, la dispozitia
achizitorului, §i de a reface aceastd parte sau pérti de lucrare, daca este cazul.

(3) In cazul in care se constatd ¢ lucririle sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de execufie, atunci cheltuielile privind dezvelirea §i refacerea vor fi suportate de
céitre achizitor, iar in caz contrar, de cétre executant,

14. Intirzierea si suspendare lucrdrilor
14.1 - (1) In cazul in care:
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a)  volumul sau patura serviciilor sau lucrarilor neprevizute; sau
b)  conditii climaterice extrem de nefavorabile; sau
¢)  oricare alt motiv de Intdrziere care nu se datoreazid executantului si nu a survenit prin
incilcarea contractului de cétre acesta, Indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de
prestare a serviciilor si/sau executie a lucririlor sau a oricirei pirti a acestora. atunci, prin consultare,
partile vor stabili:
- 1. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
2. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
(2) Suspendarea executiei lucrdrilor din motivul prevazut Ia petb al art.14.1 se realizeazi la
dispozitia scrisé a achizitorului.
(3) Decalarea termenului contractual va fi calculata ludnd in considerare perioada de suspendare,
addugandu-se o duratd suplimentari apreciatd de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.
14.2 - Orice dispozitie privind prelungirea duratei de executie, se va face in baza unor documente
justificative Intocmite de proiectant, expert autorizat (dupd caz) si avizate de dirigintele de santier,
precum §i orice alte avize/Tnscrisuri care se dovedesc a fi necesare si sunt solicitate de cétre Achizitor

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 — Documentatia tehnico-economica va fi verificata si receptionata de o comisie a Achizitorului,
constituita printr-o dispozitie a primarului, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu in
vigoare, Proiectului Tehnic si/sau altor documente specifice.

15.2 - Predarea documentatiei se face de ciitre prestator prin inregistrarea la Registratura Municipiulu
Brdila. La predare documentatia va fi insofitd de un proces verbal de predare-primire, care este
confirmat de Beneficiar din punct de vedere cantitativ. In cazul in care in cadrul procedurii de verificare
se fac observatii, executantul va proceda la refacerea, completarea documentatiei In conformitate cu
solicitarile Beneficiaruhui .

15.3 — Executantul se obliga sa transmita modificarile/completarile la documentatia tehnico-economica,
solicitate de Achizilor sau in baza unor notificari ale finantatoruiui in maximum 3 zile lucratoare de la
data transmiterii acestora de catre Achizitor. Termenul de 3 zile lucritoare poate fi prelungit doar in
cazuri temeinic justificate, cu acordul achizitorului. In caz contrar, se vor aplica sanctiuni conform
art.11 din contract.

15.4 - Ansamblul lucréirilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat Intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi de la
data Inceperii lucrarilor.

15.5 - (1) La finalizarea lucridrilor, executantul are obligafia de a notifica, in scris, achizitorului ¢ sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriiri executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul, va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd c@ sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere §1 finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepfie.

(3) In cazul in care executantu} refuzi efectuarea tuturor remedierilor sau executarea partialé a
remedierifor solicitate de catre achizitor, in termenul stabilit, achizitorul este Indreptitit si utilizeze
garantia de bun executie, conform art.12.5 din prezentul contract.

15.6 - Comisia de recepiie are obligajia de a constata stadiul indeplinirii contractulwi prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepiia.

15.7 ~ Receptia lucririlor se va face In conformitate cu Regulamentul de receptie a lucririlor de
constructii §1 instalatii aferente acestora aprobate prin H.G. nr. 273/1994 cu modificérile si completirile
ulterioare. La terminarea lucréirilor se va intocmi Proces-verbal de Receptie la terminarea hucrarilor.

15.8 - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finald pot fi
intocmite st pentru pérti/obiecte din/de lucrare, dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucrdrilor recepfionate.
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16. Pericada de garantie acordati lucririlor
16.1 - Pericada de garaniie pentru lucrarile executate este de ... {conform propunerii tehnice
adjudecate) de la data receptiei la terminarea lucrarilor,
16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
incepe executia lucrarilor de modificare, reconstructic si remediere a viciilor si altor defecte Intr-un
termen stabilit de citre achizitor printr-o notificare scrisa, sub sanctiunea prevederilor art.15.5 alin(3).
(2) Remedierea defectelor va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativd si calitativd a
lucréarilor, va fi consemnata intr-un proces verbal/nota de constatare tncheiat/a intre Parti.
(3) Durata de remediere a defectelor constatate va fi stabilitd in functie de complexitatea
laerarilor.
16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrdrile previzute la clauza 16.2 alin.(1), achizitorul este
indreptifit s& angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheliuielile aferente acestor lucriiri
vor fi recuperate de catre achizitor de Ia executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plati

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice de
la data primirii facturii. Factura se va emite doar dupd ce situatia de lucrdri aferentd a fost deja
confirmaté de cétre dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de
fol de atasament, acestea avand rolul de a indica lucrarile executate in santier, cantitativ conform
articolelor de deviz.

17.2 - Situatiile de lucrari confirmate de responsabilul tehnic cu executia, insotite de masuratori,
atasamente, declaratii de conformitate ale materialelor, procese verbale, dupa caz, si orice alt document
solicitat de catre beneficiar vor fi depuse la Registratura Generala a Beneficiarului. Prin grija
achizitorului acestea vor [i predate dirigintelui de santier, care in termen de maxim 30 de zile va efectua
verificarea $i confirmarea acestora. In cazul constatirii de neconformitéti in situatiile de lucrirt depuse,
achizitorul le va restitui executantului in vederea corectdrii in cel mat scurt timp.

17.3 - Decontarea lucrarilor se va face pe stadii fizice, in baza situatiilor de lucrari.

17.4 - Pentru prestarea serviciilor de proiectare achizitorul va efectua plata catre executant in termen de
30 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, aferenta fazei de proiectare pentru care solicita plata.
Factura aferenta fazei pentru care se solicita plata va i emisa numal dupa receptionarea fara obiectiuni a
acesteia de catre achizitor, fiind insotita de procesul verbal de receptie/predare-primire documentatie.
17.5 - Plata serviciilor de asistentd tehnicd se va face pe baza facturifor insotite de rapoartele de
activitate.

17.6 - Platile partiale vor fi efectuate in baza situatitlor de lucrari Intocmite de cétre executant si vizate
de catre dirigintele de santier si de catre responsabilul tehnic.

17.7 - in cazul In care existd nerealiziri ale progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor
se va realiza dupd recuperarea acestora si dupé caz, diminuate cu penalitatile aferente intérzierilor.

17.8 - Plata facturii finale se va face in termen dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive
de cétre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, n special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucridrilor care nu sunt in litigiu va fi platita in termen.

17.9 - Contractul nu va fi considerat terminat pdna cdnd procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma c& lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

18. Modificiri ale contractului si ajustarea prefului contractului

18.1. — Partile, de comun acord, au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarca clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri de
atributre, fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificiri contractuale din HG nr.
395/2016 (art. 164 s1 163) si cu Instructiunea ANAP nr. 1/2021, sau in baza legislagiel previzutd
uiterior.

18.2- Modificdrile nesubstanfiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
modificari ale Contractului care pot i facute fard organizarea unei noi proceduri de atribuire.
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18.3- Urmitoarele modificari se realizeazd in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, ale HG
395/2016, si ale Instructiunii nr.1/2021, precum si cu prevederile prezentului Contract si fard a afecta
caracterul general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

a) nlocuirea/introducerea de Subcontractanti;

b) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin
care se efectueazi plitile;

"¢} schimbiri la nivelul Legii, regulamente CE, reglementdri, standarde comunicate prin
mtermediu] Caietului de sarcini, si/sau”Metodologia propusid™ din Propunerea Tehnica,

d) solicitdri specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitéfi/autorititi cu atributii
in legaturd cu lucrdrile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitdri privind necesitatea
obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fatd de cele solicitate
prin legislatia in vigoare la data depunerii Ofertel

18.4- Oricidnd Inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor, Dirigintele de santier poate
aproba prin Act aditional o modificare pentru orice parte a lucrarilor, cu condifia ca aceasts modificare
si fie nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si si fie aprobata in prealabil de
citre Beneficiar. O asemenea modificare poate include modificiri ale cerinfelor Beneficiarului, ale
documentelor executantului sau ale lucririlor. Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului
Administrativ de modificare va fi conformi cu prevederile prezentei clauze.
18.5- Inainte de emiterea unui Act aditional de modificare, Dirigintele de santier va notifica Executantul
cu privire la natura si forma modificérii considerate. Executantul, in termenul prevézut in notificarea
dirigintelui de santier, va transmite dirigintelui o propunere scrisd ce va confine, in raport cu aceastd
modificare:

{a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor i luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesard a duratei de executie sau a oricdror obligatii ale executantului rezultate din
acest contract; si

(c) orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauzi, si a graficului
de egalonare a plétilor.
18.6- Act aditional de aprobare a modificarii va include cel putin urmétoarele:

(a) orice modificare relevantd a cerintelor Beneficiarului, documentelor Executantului sau ale
lucrérilor;

{b) orice modificare relevantd a Programului de Executie;

(¢) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustare {prefungire sau reducere} a duratei de
execufie aferentd modificarii;

(d) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustari ale valorii contractului si ale graficului de
esalonare a platilor, aferente modificarii.
18.7- Dirigintele de santier, pentru toate modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili
ajustarea Valorii Contractului aferentd unor lucrari suplimentare sau la care se renun{d in baza
urmatoarelor principii:

(a) elemente similare g1 relevante din contract, daci exista;

(b) estimar rezonabile de costuri la care se adaugd un profit rezonabil; si

(c) prefuri de piaté.
18.8- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care se
considerd cd modificarea Contractului ar trebui sa produci efecte.
18.9- Orice modificéri ale contractului se vor face prin act aditional.
18.10. -Formula de ajustare a pretului contractului, conform QUG nr. 47/2022 este:

V.=V, x [(1-p-a) x ICC/ICC gaq refering T(pta)] unde:

V7 reprezintd valoarea ajustati a solicitrii de plata,
-V, reprezintd valoarea solicitirii de platd conform preturilor previzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului/acordului - cadru, .a” reprezinti valoarea procentuald a plati Tn avans
determinatd ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat 1 pretul contractului,
Lp” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea profitului
exprimatd valoric st pretul contractului, nu se acorda avans.
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LICCH” reprezintd indicele de cost Tn constructii total aferent lunii solicitdrii de plati, iar
SCChata referings Teprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limitd de
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

19, Asiguriri
19.1 — (1) Executantul are obligatia de a prezenta, pdna la emiterea ordinului de incepere a contractului,
© asigurarea de raspundere civild profesionald in conformitate cu art. 2971 din Legea nr. 177/2015.

(2) Executantul are obligatia de a incheia, Inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu §i reprezentantii imputernici{i si verifice. si
testeze sau sé receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse ctre terfe persoane fizice
sau juridice.

(3) Asigurarea se va Incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
11 suportata de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ort de céte ori i se va cere, polifa sau
politele de asigurare i documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Executantul are obligatia de a se asigura ¢ subantreprenorii au incheiat asiguriri pentru toate

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare §i documentele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agenitlor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti
20.1 - Executantu] are obligafia de a Incheia contracte cu subcontractantii desemnati.
20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunocastere ale acestora, cét si contractele incheiate cu
acesglia se constituie In anexe la contract.
20.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin riaspunzitor fatd de executant de modul In care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacéi acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preful contractului si se va realiza cu
acordul achizitorului in conditiile prevazute de art. 156 din H.G. 395/2016

21. Cesiunea

21.1 — In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, cu acordul
prealabil al Achizitorului, obligatiile niscute rdménind in sarcina partilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate initial.

22. Forfa majori

22.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

22.2 - Forfa majord exonereazd pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatéd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturtle ce li se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerca acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitérii
consecinielor.
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22.5 - Partea contractantd care invoci forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzel acesteia in maximum 15 zile de la Incetare.

22.6 - Daca forfa majord actioneaza sau se estimeazi ¢ va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte prti incetarea de drept a prezentului contract, fari ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalie daune-interese.

23. Rezilierea contractului. Pact comisoriu

23.1-1In sifuatia in care in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere,

Executantu] din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza,

Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, fie,

prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune.(art.1552¢.civ.),

23.2. Incetarea contractului de lucrari in conditiile art. 23.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra

altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza prezentului contract.

23.3 - Achizitorul fsi rezervd dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 30 de zile de

la aparifia unor circumstante care nu au putut fi previizute la data incheierii contractului si care conduc

la modificarea clauzelor contractuale in aga masurd incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului public.

23.4 - Daci Executantul abandoneazd Lucrarile, refuzd sau nu reuseste si respecte instrucfiunile

Achizitoralui sau nu reugeste sd ducd la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o

notificare cu referire la acest articol, prin care s specifice obligatiile neindeplinite, acordind un termen

de 10 zile pentru executarea obligatiei, fird a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalititi de
intarziere conform art.11. Daca Executantul nu se conformeazi, Achizitorul poate considera contractul
reziliat de plin drept, fard nicio altd formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urméand si
plateascd penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului. Dupi
reziliere Executantul trebuie sd predea amplasamentul in termen de 15 zile de Ia primirea notificirii de
reziliere §i sd pardseascd Santierul, lasdnd pe Santier Materialele i Echipamentele plitite de citre

Achizitor.

23.4.1 - In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul

datoreazd Achizitorului daune-interese In cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care

Achizitorul o retine. In situatia Tn care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decét

cuantumul garantiei de buni execufie, Achizitorul solicitd iar executantul este obligat si pliteasci

diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificarii Achizitorului. in orice situatie, Achizitorul
pastreazd dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in faja instantelor judecatoresti
competente.

23.5 Suplimentar fata de cauza de Incetare definita la art. 23.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu

efecte depline (de jure) dupd acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fird necesitatea unei alte

formalitali §i fard interventia vreunei autoritdfi sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile
urmaitoare, dar nelimitindu-se la acestea:

a)  executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b)  executantul refuzd sau omite 53 aduci la Indeplinire dispozitiile emise de célre achizitor sau de
citre reprezentantu} siu autorizat;

¢)  executantul cesioneazd contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie
de lucrari — cesiunea din contract sau subcontracteazd fard a avea acordul scris al achizitorului;

d)  executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotarre yudecétoreascd definitivi;

e)  executantul se afld in culpd profesionald gravd ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probi pe
care Achizitorul il poate justifica;

f}  impotriva executantului a fost pronun{até o hotarare avind autoritate de lucru judecat cu privire la
{frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice altd activitate ilegald in dauna
intereselor financiare ale CE;

g) are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controful executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt
inregistrate Intr-un act aditional la prezentul contract;

h)  aparifia oricéret alte incapacitéti legale care sé impiedice executarea Contractului ;
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1) executantul nu furnizeazd garantiile sau asigurdrile solicitale, sau persoana care furnizeazi
garantia sau asigurarea nu este in méasuri sa Tst indeplineascd angajameniele.
1) incazul prevazut la art 9.1.3, din contractul de achizitie
Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sii
se oferd si dea, ori sunt de acord sd ofere ori sa dea, sau dau oricarel persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoand In legaturd cu prezentul contraci sau cu orice alt contract incheiat cu
acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, firi a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant.
k)  incazul prevazut la art. 9.2.3 din contractul de achizitie.
Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.
23.6 Dacd Achizitorul reziliazi Contractul, va fi indreptétit sd recupereze de la executant fird a renunfa
la celelalte remedii la care este indreptdtit In baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la
un nivel egal cu valoarea contractului.
237 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
mventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi si
le plateascd In conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le suporte
executantul din vina céruia s-a reziliat contractul.
23.8 In cazul prevazut la art. 23.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativi si calitativa a lucrarilor executate.
23.9 Oricare dintre parti Incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care i
revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incalcare (dupd caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indreptétita la solicitarea de despagubiri conform clauzelor contractuale si/sau rezilierea contratului.
23.10 In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buni executie, in conformitate cu
prevederile art 12.5 din prezentul contract de achizitie.
Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricind pe
parcursul Indeplinirii contractului de achizitie publicd, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bund executie autoritatea contractantd are obligafia de a notifica pretentia
executantului, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de caleul al
prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buni executie, partial sau total, executantul are obligatia
de a reintregii garantia in cauzi raportat la restul rimas de executat. in cazul neindeplinirii acestor
obligatii, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor acestuia,
23.11 Dupd rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

24, Incetarea contractului
24.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care:
a) una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatille sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o
notificare scrisa, de catre cealalia parte, ca 0 noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea
prezentului contract;
b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte
de inceperea executarii prezentului contract;
c) cesioneaza dreptul sdu de a incasa contraprestatia lucririi executate in baza prezentul contract
fara acordul celeilalte parti;
d) Laexpirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea asocierik.
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prejudiciului. [n situatia executérii garanjiei de buni executie, partial sau total, executantu] are obligatia
de a reintregii garantia in cavzi raportat la restul rimas de execuial. In cazul nelndeplinirii acestor
obligatii, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor acestuia.

23.11 Dupé rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executie! lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

24. Incetarea contractului -

24.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
Jjudecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care:

a) una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o

notificare scrisa, de catre cealalta parle, ca o0 poua nerespectare a acestora va duce la rezilierea

prezenfului contract;

b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare mainte

de inceperea executarii prezentului contract;

¢) cesioneaza dreptul siiu de a Incasa contrapresiatia lucririi executate in baza prezentul contract

fara acordul celeilalte parti;

d) Laexpirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea asocierii.
24.2.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii recepfiel la terminarea lucrarilor, de catre
achizitor,

25, Solufionaren litigiitor
25.1 - Achizitorul §i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice nefntelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirea contractului.
25.2 - Daci, in termen de 15 zile, partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta
contractuala, fiecare poate solicita, ca disputa si se solutioneze de catre instanta de judecata competenta.
26. Limba care guverneazdt contractul
26.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romani.
27, Comuniciri
27.1-(1) Orice comunicare iIntre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
fransmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si In momentul
primirii.
27.2 - Comunicirile Intre par{i se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmirit in scris a
primirii comunicarii.
28. Legea aplicabilé contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roméania.

Partile au Infeles si Tncheie azi..o.ooeeecverrennnnn. prezentul contract in doud exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT

™
Viza pe;gt Crp
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