CONTRACT EXECUTIE DE LUCRARI

nr. SfLAF data Jo. 77 Zeze

1. Pdrtile contractante

fn temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016, a Legii 72/2013 privind
masurile pentru combaterea Intérzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind
din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritdti contractante si a Hotdrdrii nr.
1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de confracte de
achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice s-a incheiat prezentul contract
de executie de lucrari '

fntre

Mungicipiul Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1. telefon: 0239/694947 fax:
0239/692394 cod fiscal 4205670, reprezentatd prin Viorel Marian Dragomir, in calitate de achizitor,
pe de o parte,

si
Asocierea S.C. REPAVIL CONS S.R.L - S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L., prin lider de
asociere S.C. REPAVIL CONS S.R.L., adresa: Briila, str. Plevna nr. 68, telefon 0239/624759, numdr
de fnmatriculare J09/901/1995, cod fiscal RO7861032, cont trezorerie
RO20TREZ1515069XXX000669, deschis la Trezoreria Municipiului Bréila reprezentati prin Stefan
Georgel, functia Administrator in calitate de executant, pe de alti parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
contract -prezentul contract si toate anexele sale;
achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
pretul contractulidi - pretul plitibil executantului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;
Sforta majord - rteprezinti o Imprejurare de origine externdi, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabild, care se afld in afara controlului oriclrei parti, care nu se datoreazi greselii
sau vinel acestora, si care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenca evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat forti majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarca obligatiilor uneia din pérti;
pactul comisoriu - Clauza cuprinsa in contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept
in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una din ele.
declaratie de rezolutiune — modalitatea prin care poate opera rezolutiunea contractolui, astfel achizitorul
nu mai este tinut sa recurga la instanta de judecats;
Diverse si neprevizute - in sensul prezentului Contract, reprezintd procentul de 5 % din preful
contractulul de achizitie publica, reglementat In Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr.
907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificiri aparute pe parcursul deruldrii contractului,



Eaa

necuprinse in lucririle contractate inifial si pretul contractului, modificiri ce pot fi incidente in perioada
de valabilitate a contractului si nu reprezintd modificdri substantiale ale acestuia si care se plitesc
Antreprenorului, numai daci acestea au ficut obiectul unui act aditional de modificare a contractului,
semnat de parti. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor
contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr.
98/2016.

interes public — acel interes care implicd garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile
publice a indeplinirii atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si
economicitatii cheltuirii resurselor.

ordin de incepere - orice instructiune sau dispozitie emisi de achizitor citre executant privind executia
lucrérilor.

graficul de lucrdri - graficul pregitit de executant care se actualizeazi ori de céte ori este nevoie, §i care
trebuic si justifice listele de cantitifi care trebuie executate in perioada de referintd in vederea
monitorizArii si evaludrii ritmului evolutiei lucrdrilor in conformitate cu contractul;

receptia la terminarea lucririlor — receptia efectuati la terminarea completd a lucririlor unui obiect sau
a unei parti din constructie, independentd, care poate fi utilizatd separat.

recepfia finali — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor.
proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit §i semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptic a lucririlor de constructii §i instalatii aferente acestora, de ciire comisia de
receptie numitd de citre achizitor recomandand sau nu receptionarea lucrdrilor, sau a unei parti de
lucrare (dupé caz) de cétre achizitor;

proces verbal de receptie finalit - documentul intocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a
lucrarilor in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalafii aferente
acestora, de clfre comisia de receptic numitd de cétre achizitor, prin care se precizeazd data la care
executantul si-a incheiat obligatiile previizute in contract.

garanfia de participare - garantia care se constituie de citre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractantd fafi de riscul unui eventual comportament necorespunzitor al acestuia pe intreaga perioadi
derulatd pana la incheierea contractului de achizitie publica.

garantia de buni executie - garantia se constituie sub forma unei sume de bani de cétre executant in
scopul asiguririi autorititii contractante de indeplinirea cantitativé, calitativd si in perioada convenitd a
contracteiui.

perioada de garantie acordati lucrdrilor - reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii
executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu
sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor si pana la receptia finala 2 acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

conflict de interese - inseamni orice eveniment care influenteaza capacitatea executantului de a exprima
o opinie profesionald obiectivd si impartiala, sau care il Impiedicd pe acesta, in orice moment, si acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Profectului, orice motiv in legéturd cu
posibile contracte In viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricdror sub-contractanti, salariati si experti ce actioneazi
sub autoritatea si controlul executantului.

Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care
executi anumite parti ori elemente ale lucriirilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac



parte din obiectul prezentului contract rispunzénd in fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop.
zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se specifici
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obliga s indeplineascd prezentul contract ce are ca obiect ,, Servicii de proiectare:
Documentatie tehnicii pentru obtinerea Autorizatiei de Desfiintare (DTAD), Documentatie tehnici
pentru obfinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), audit energetic, documentatii
avize/acorduri, inclusiv PSI, conform certificatului de urbanism, asistenti tehnicd din partea
proiectantului, Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucriri (inclusiv dotari si
echipamente) Ia obiectivul de investitii « Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Briila»” in
perioada convenita si in conformitate cu obligaiiile asumate prin prezentul contract,

4.2 - Achizitorul se obligh si pliteascd executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
avind ca ,Servicii de proiectare: Documentatic tehnici pentru obtinerea Autorizatiei de
Desfiintare (DTAD), Documentatie tehnicii pentru obtfinerea Autorizatiei de Construire (DTAC),
audit energetic, documentatii avize/acorduri, inclusiv PSI, conform certificatului de urbanism,
asistentd tehnici din partea proiectantului, Proiect Tehnict+Detalii de Executie (PT+DE) si
executie lucrdri (inclusiv dofiri si echipamente) la obiectival de investitii « Reabilitarea
Stadionulai Municipal Progresul Briila»”

4.3 - Pretul convenit pentru iIndeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor de proiectare, al
lucrdrilor executate si asistentei tehnice din partea proiectantului, plitibil executantului de citre
achizitor, este de 4.064.427,31 lei fiiri T.V.A, la care se adaugd TVA in valoare de 772.241,19 lei,
valoarea totald fiind de 4.836.668,50 lei, potrivit ofertei financiare adjudecate, din care:

- Servicii de proiectare - Documentatie tehnicd pentru obtinerca Autorizatiei de Desfiintare
(DTAD), Documentatie tehnicd pentru obtinerea Autorizatici de Construire (DTAC), audit energetic,
documentatii avize/acorduri, inclusiv PSI, conform certificatului de urbanism, asistentd tehnicd din
partea proiectantului, Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE), in valoare de 53.105,00lei fara
TVA, la care se adauga TVA in valoare de 10.089,95 lei, valoarea totala fiind de 63.194,95 lei:

- Executie lucrari (inclusiv dotiri si echipamente) in valoare de 4.011.322,31lei fara TVA, la
care se adauga TVA in valoare de 762.151,24 lei, valoarea totala fiind de 4.773.473,55 lei, la care se
pot adauga Cheltuielile Diverse si neprevazute in cuantum de 5% din cap. 1.2+ cap.1.3+cap. 1.4+cap.
2+ cap. 3.5+cap. 3.8+cap.4 din devizul! general si vor fi decontate, doar daca este cazul.

In cadrul lucrdrilor diverse si neprevazute vor fi decontate doar hucréri care pot interveni pe parcursul
deruldrii contractului.

4.4- Obiectul prezentului contract 1l constituie ,,Servicii de proiectare: Documentatie tehnici pentru
obtinerea Autorizatiei de Desfiintare (DTAD), Documentatie tehnici pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire (DTAC), audit energetic, documentatii avize/acorduri, inclusiv PSI,
conform certificatului de urbanism, asistentd tehnici din partea proiectantului, Proiect



Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucriri la obiectivul de investitii « Reabilitarea
Stadionului Municipal Progresal Briila»”, care cuprinde:

Activitatea 1: Servicii de proiectare

1. Documentatie tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de Desfiintare (DTAD)

2. Documentatie tehnici pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC)

3. Audit energetic.

4, Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor, inclusiv PSI, conform certificatului de
urbanism, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.

5. Asistenta tehnica va fi asigurata pe intreaga durata de implementare a proiectului/obiectivului de
investitii.

6. Proiect Tehnic

7. Detalii de Executie

Activitatea 2: Executie lucrari(inclusiv dotéri si echipamente)

Executie lucrari la obiectivul de investitii « Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Bréila»”
conform documentatiei tehnico-economice realizatd la activitatea 1

5. Durata contractului

5.1.1 - Durata totala a contractului de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie
lucrari este de 18 luni, fiind alcatuita astfel:

- 2 lumi pentru servicii de proiectare: Documentatie tehnici pentru obtinerea Autorizatiei de
Desfiintare (DTAD), Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC),
audit energetic, documentatit avize/acorduri, inclusiv PSI, conform certificatului de urbanism,
Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE), de la data emiterii ordinului de Incepere, fard a se
tine cont de durata de obtinere a avizelor/acordurilor inscrise in certificatul de urbanism

~ 16 luni peniru executic lucrari de la data emiterii ordinului de incepere

- Asisten{a tehnicd din partea proiectantului se va asigura pe toatd pericada de execuie a
lucrarilor.

5.1.2 - Durata necesara verificarii tehnice, de catre verificatori angajati de autoritatea contractanta, a
documentatiilor tehnice, in conformitate cu Hotirdrea nr. 742/2018 privind modificarea Hotérarii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnic de calitate
a proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor si aprobarii documentatiilor de catre beneficiar si
finantator, nu face parte din durata contractului. In aceasta perioada contractantul va raspunde in termen
de 3 zile lucratoare, solicitarilor de clarificari prezentate de verificatori, inaintate de beneficiar.

5.2- in durata contractului sunt incluse si perioadele in care activitatea este supusd unor restrictii
datorate conditiilor climatice specifice in mod obisnuit locatiei lucririlor. In mod exceptional durata de
executie poate fi prelungitd cu perioada in care s-a constatat un caz de fortd majord conform codului
civil, care si fie declarat ca fiind caz de fortd majord. Reluarea lucrdrilor se realizeaza in maxim 5/10
zile de la data incetdrii, dat3 previizuti in certificatul de fortd majora. Incetarea lucrarilor se va realiza la
cererea constructorului, cerere ce va i insotitd de certificatul de fortd majora.

5.3 - Prezentul contract intrd In vigoare la data semnirii de cdtre parti $i constituirii garantiei de bund
executie si isi produce efectele pind la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrdrilor
contractate gi eliberarea garantiei de buni executie.

5.4- Ordinul de incepere va fi emis dupd semnarca contractului si constituirea garantiei de bund
executie.



6. Documentiele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau misurile de remediere aduse péna la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice st financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard, inclusiv clarificérile din perioada de
evaluare;

¢) dovada constituirii garantiei de buni executie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daci este cazul;

e) contractele cu subcontractantii si daca este cazul un mecanism de efectuare a plitilor directe citre
subcontractanti;

f) acordul de asociere, daci este cazul;

g) graficul de prestare servicii de proiectare;

h) graficul de executie lucrari.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe de la data specificatid in ordinul de incepere, dupd constituirea
garantiei de buni executie si dureazi pana la implinirea termenului mentionat la art. 5.

7.2 — Proiectantul si executantul vor respecta urmétoarea legislatie in vigoare In executarea contractului:
- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea 10/1995 privind calitatea Tn constructii cu modificarile si completirile ulterioare;

-Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii, co modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului cu modificarile si completirile ulterioare;

- Legea 137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor, cu modificirile si completirile ulterioare;

- HG 343/2017 pentru modificarea HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptic a
lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr.307/2006 cu modificirile si completarile ulterioare privind apérarea impotriva incendiilor;

- Legea 319/2006, legea securititii si sdnatitii in munca

- Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea muncii, inclusiv Normele specifice si completarea cu
Legea 177/2000

- HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor,cu modificirile si
completarile ulterioare;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT nr.
9/N/1993

« Ordinal 189/2013 pentru aprobarea reglementarilor tehnice ,,normativ pentru adaptarea cladirilor civile
si a spatiului urban aferent la exigentele persoanclor cu dizabilitati NP 051 - 20127, cu modificarile si
completirile ulierioare;

- Alte reglementiri specificate In caietul de sarcini

- In executarea contractului vor fi respectate orice alte prevederi legale in vigoare sub incidenta cirora
intrd obiectivul prezentului contract

8. Protectia patrimoniutui cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dinfre parti, ca fiind
proprietatea publici a statului/achizitorului.



8.2 - Executantul are obligatia de a lua foate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte
persoane si nu indepidrteze sau si deterioreze obiectele previzute la clauza 8.1, iar imediat dupi
descoperirea lor, de a instiinga achizitorul despre aceasti descoperire si de a indeplini dispozitiile primite
de la achizitor. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intérzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili prelungirea duratei de executie la care
executantul are dreptul.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat la cunostinti despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de polifie s comisia monumentelor istorice, conform
legislatiei n vigoare privind protectia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Codul de conduiti

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial i ca un consilier de Incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum §i cu discretia necesard. Se va
abtine si facd afirmatii publice in leg&turd cu proiectul sau lucririle executate fird si aibd aprobarea
prealabild a achizitorului, precum si sa participe in orice activitiifi care sunt In conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta.

2. Pe perioada executdrii contractului, Executantul se obligd sa nu aduci atingere obiceiurilor politice,
culturale si religioase dominante In Romania, respecténd totodata si drepturile omului.

3. Pe perioada executdrii contractului, Executantul sau oricare din subcontractantii sdi, personalul,
expertii, agentii sau subordonatii sii se obligl si nu ofere, sa nu dea, ori sd nu fie de acord s3 ofere ori s&
dea, sau si nu dea oricirei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdi ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricirui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand in
legiturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din acesta, si atit Executantul cét si personalul siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si
salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice altd
forma de retributie in legaturd cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale
Proiectului, fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului,

6. Executantul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii Contractului,
inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, si dupi incetarea acestuia. fn acest sens, cu exceptia
cazului In care se obfine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul siu, salariat
ori contractat de acesta, incluzénd conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodatd oricérei
alte persoane sau entitéti, nicio informatie confidentiald divulgati lor sau despre care au luat cunostintd
si iu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandérile primite in cursul sau ca rezultat al
deruldrii prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul siu nu vor utiliza in dauna
Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetirilor
desfasurate In cursul sau in scopul executérit prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate nceta conform art. 24 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezultd dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrdri
executate si legitime, comisioanele plitite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele plitite unei societéti care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusi.



8. Exccutantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care
se executd prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe
care o considerd necesard pentru stringerea de probe In cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenfa
unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2, Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate misurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situafie care ar putea
compromite executarea obiectiva i impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot apdrea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legdturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oriciror alte legituri ori interese comune. Orice conflict de interese apérut
in timpul executdrii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de fa
aparifia acestuia.

2. Achizitorul isi rezervi dreptul de a verifica dacd misurile luate sunt corespunzétoare si dacd este
necesar, poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ci personalul siu, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situafie care ar putea
genera un conflict de interese. Executantul va nlocui, in 5 zile si fird vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii
din teritoriu, care se regiseste intr-o astfel de situatie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe cea a
personalului s#u, salariat sau contractat, inclusiv conducerea i salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fird afectarea dreptului acestuia de a obine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
ncetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile previzute la art.24.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatic a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sinatate, securitatea muncii, asistentd sociala si 1i va
asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de muncd care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate In care s¢ desfisoard lucrarea.

3. Executantul i va obliga pe angajatii sii si se conformeze tuturor legilor In vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea munecii.

4.Activitatea pe santier nu s¢ va desfisura in zilele de sarbitori oficiale, zilele de odihnd si uzaniele
religioase sau de alti naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucritoare sau in afara programului
normal de lucru specificat in contract, cu urmitoarele excepii:

a) se specifici altfel in contract

b) persoana autorizatd de achizitor i d& consim{agmantul;

¢) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protectia vietil sau a proprietétil sau pentru
siguranta lucririlor, caz In care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor.

5. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sdu de lucru planificat pentru fiecare
siptimani / fiecare luni de executare a prezentului contract, astfel incit persoana autorizati a acestuia
si aibd posibilitatea de a planifica i asigura continuitatea supravegherii lucrdrilor pe parcursul tuturor
etapelor contractului.

9.4. Facilitifi pentru personal §i forfa de muncd

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitdfile sociale
pentru personalul sdu. De asemenea, executantul va asigura facilitati i pentru personalul achizitorului
responsabil pentru buna derulare a contractului.



9.5. Sanatatea §i securitatea muncii
1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe
santier. Aceastd persoani trebuie si fie calificatd pentru o astfel de rispundere si s3 aiba autoritatea de a
emite dispozitii si de a lua misurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
2. Pe parcursul executiei lucrdrilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanci
responsabile cu prevenirea accidentelor, In scopul exercitirii rispunderii si autoritdfii sale.
3. Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de muncd, evenimentelor i
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de citre lucratoril sai si cei apartinind societdtilor
care desfisoard activititi pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitifii
si sandtatii in munck nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate
prin HLG. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativd apdrutd pe timpul desfAsurarii
contractului.
4. In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase In activitatea
desfasurati de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de muncd, evenimentul, conform
prevederilor legale.
5. Executantul va piistra un registru si va intocmi rapoarte privind sinitatea, securitatea gi facilitatile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.
6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajai.
7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatii plétibile prin lege, in
privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant , cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului
sau a angajatilor acestuia.
8. Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform HG nr. 300 din 2 martie 2006
(*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
Exccutantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative n vigoare In
domeniul securitdtii si séndtitii in munci.
9.6 Personalul §i echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenia si experienfa corespunzitoarc pentru
domeniile respective de activitate.
2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului si inlature (sau sd dispund s3 fie
inliturat) orice persoand angajatd pe santier, care:

a) persistd in purtare necorespunzitoare sau in lipsd de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijentd;

¢) nu respectd oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistd intr-un comportament care pericliteazi siguranta, sinatatea sau protectia mediului.
3. Exectantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal
precum si al fiecdrui tip de utilaj existent pe santier .
9.7 — Servicii de proiectare
9.7.1 - Executantul se obligi si realizeze: Documentatie tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de
Desfiintare (DTAD), Documentatie tehnic pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), audit
energetic, documentatii avize/acorduri, inclusiv PSI, conform certificatului de urbanism, Proiect
Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE)
9.7.1- Executantul se obligd si presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
stabilitd si In conformitate cu obligatiile asumate §i prevederile legislatiilor in vigoare.



9.7.2- Executantul se obligd si presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in oferta
depusa, anex3 la contract.

9.7.3 — Executantul se obligi si asigure resursele umane, materiale, echipamentele si orice asemenea,
fie de naturd provizorie, fie definitivd, cerute de si pentru contract, astfel incét sd se asigure derularea
eficientd a activititilor In termenele stabilite.

9.7.4 — Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completdrile ultericare, si a HG mr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
a executiei lucririlor si a constructiilor, Executantul se obligé:

a) si asigure prin proiecte §i detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerinielor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementdrilor tehnice s§i a clauzelor
contractuale;

b) sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, altii decét
specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si si solufioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

c) si colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului;

d) sa precizeze prin proiect categoria de importani a constructiei §i cerintele pe care proiectul
trebuie si le Indeplineascd, in vederea verificirii;

e) si elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrérilor, exploatare,
intretinere si reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmdrire privind comportarea in timp a
constructiilor;

f) si stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrdrile aferente cerintelor i
s& participe pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;

g) sa stabileascd modul de tratare a defectelor apdrute in executie la constructiile la care trebuie sa
asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum §i urmdirirea aplicirii pe gantier a
solutiilor adoptate, dupi insusirea acestora de citre specialisti verificatori de proiecte atestati;

h) si asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe intreaga pericadd de executie a
constructiilor;

i) sd asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect §i, dupd caz, a
proiectantilor pe specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucririlor;

j) sd participe la intocmirea ciirtii tehnice si la receptia lucririlor executate;

k) sa intocmeascd si si prezinte 1n fata comisiei de receptic punctul siu de vedere privind executia
constructiei.

9.7.5 — Executantul sc obligi si asigure asistenta tehnica pe toatd perioada de executie si constd in
wrmitoarele activitaii:

a. emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in concordan{i

cu situafia din teren,

participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC,
participarea la elaborarea cériii tehnice,

verificarea calititii lucririlor pe parcursul executiet

solutionarea neconformititilor/neconcordantelor semnalate,

. emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupd caz, conform
legislatiei in vigoare,

g. urmirirea respectdrii prevederilor din proiect si a normelor in vigoare de citre
constructor/execuiant,
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h. deplasarea pe santier in conformitate cu termenele din graficul de executie sau la solicitarea

dirigintelni de santier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,

i. participarea la receptia la terminarea lucririlor si prezentarea referatului proiectantului cu privire

la modul 1n care lucrérile au respectat proiectul tehnic,

}. emite solutii tehnice pe perioada de garantie a lucrarilor, daca este cazul,

k. participarea la receptia finald a lucrarilor,

I. conform HG 343/2017, art.15, alin.3, lit.d), la finalizarea lucrdrilor, prestatorul va face

actualizarea proiectului tehnic, faza as built, conform cu executia, care va include proiectul tehnic

ultima revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind executia constuctiei, inclusiv intocmirea
devizului general actualizat

m. orice alte activitd{i previzute in legislatia In vigoare.

9.7.6- Proiectul tehnic de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul documentatiei tehnico-
economice faza I, se va incadra in devizul general stabilit in cadrul documentatiei tehnico-economice
faza I si va respecta solutiile impuse prin avizele obtinute pentru obiectivul de investitii.

9.7.7- Executantul va colabora cu reprezentantii beneficiarului si ai furnizorilor de utilitifi, iar
eventualele modificiri solicitate vor fi acceptate si efectuate de cétre echipa de proiectare.

9.7.8- Executantul se obligd s predea documentatia in 4 (patru) exemplare, pe suport de hértie, inclusiv
piesele desenate si In format electronic, pe CD sau stick.

9.7.9- Executantul va realiza actualizarea gratuita a documentatiei elaborate pe o perioada de 5 anide la
data procesului verbal de receptie a documentatiei de proiectare.

9.7.10- Executantul se obligd sa transmita modificarile /completarile la documentatia tehnico-
economica, solicitate de achizitor in baza notificarii beneficiarului in maxim 3 zile lucratoare de la
transmiterea acestora de catre achizitor,

9.7.11-La finalizarea lucrarilor Executantul va face actualizarea proiectului tehnic,faza as-built, conform
cu executia, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind
executia constructiei, inclusiv intocmirea devizului general actualizat.

0.7.12- Executantul va fi raspunzator pentru intreaga documentatie elaborata.

9.7.13 — In relatia dintre Parti, Executantul isi va pistra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriald asupra documentatiei de proiectare elaborate/alte documente elaborate de citre
acesta (sau in numele acestuia) pani la aprobarea lor de citre Achizitor, datd la care devin proprietatea
acestuia. De la data aprobérii si receptiondrii de citre Achizitor, Executantul cesioneazi drepturile de
proprietate intelectuala si drepturile de autor catre Achizitor. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori industriald, dobandite in executarea
contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivii a Achizitorului, care le va pufea utiliza, publica,
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviintd, fird limitare geograficd ori de altd naturd, cu
exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriald.
9.7.15- Executantul se obliga s& despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mérci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legiturd cu serviciile prestate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incilcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor,

9.7.16 In cazul n care pe parcursul executdirii lucririlor se identifici erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrdrile de remediere aferente acestora vor i
efectuate pe cheltuiala executantului.
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9.8 —Executie de lueriri
9.8 .1 - Executantul se obligd s exccute, s finalizeze si sa intretind executie lucriri(inclusiv dotiri si
echipamente) la obiectivul de investitii « Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila»”,
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
9.8.2 - (1} Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
Pericada de incepere a remedierilor defectelor, de la momentul constatarii acestora si executia efectivi,
este de maximum de 10 zile calendaristice de la primirea notificarii Achizitorului. Nerespectarea acestui
termen da dreptul achizitorului de a executa lucrarea respectiva utilizand garantia de buna executie.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncd, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract.
9.8.3 - Executantul are obligatia, la inceperea lucrarilor, de a realiza si monta pe amplasament, [a loc
vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.
0.8.4- Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, in termen de maxim 3 zile, asupra
neconformititilor/neconcordantelor constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, in vederea
solutiondrii, inclusiv erorile de proiectare
9.8.5- Executantul are urmatoarele responsabilitati principale:
a. de a asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem proprin de calitate
conceput i realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
b. sii solutioneze neconformitatile, defectele si neconcordantele apdrute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorutui;
¢. si solutioneze neconformititile, defectele si neconcordantele apdrute in fazele de execufie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;
d. sd utilizeze, in executia lucririlor, produsele si procedecle previzute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor §i a
procedeelor prevazute n proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;
e. si respecte proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor;
f. si supund la receptic numai constructiile care corespund cerinielor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare Intoomirii cartii tehnice a constructiei;
g. sa aducd la indeplinire, la termenele stabilite, mésurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrérilor de constructii;
h. si remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative apdrute din vina sa, atét in perioada de
executie, ¢it i in pericada de garantie stabilitd potrivit legii;
i. sd utilizeze, in executia lucriirilor, produsele si procedecle previzute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor §i a
procedeclor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate i numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;
9.8.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de execufie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de ciitre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultirii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucriri Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
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9.8.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului In orice problemd,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considerd cd dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca
obiectiile respective s il absolve de obligafia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.
9.8.8 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de repercle date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare Indeplinirii responsabilitétii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
alinjamentul oricdrei pdrti a lucririlor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatici in care eroarea respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate, In
scris, de citre proiectant, Pentru verificarea trasiirii de citre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu griji toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
9.8.9- Pe parcursul executiei lucririlor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizati si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul s&u) si lucrarile (atét timp
cAt acestea nu sunt finalizate si ocupaie de ciitre achizitor) in starea de ordine necesari evitirii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarmi si pazi, cAnd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de
citre alte autorititi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;
¢) de a lua toate miisurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita
orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
9.8.10 - Executantul este responsabil pentru mentinerea In bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaz3 a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrdrii pand la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrérii.
9.8.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
misura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu sténjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate In posesia achizitorului sau a oricérei alte persoanc.

(2) Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justifie,

daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legiturd cu obligatia previzuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.8.12 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta fraseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza TncHrcdturile, 1n asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe §i pe
santier, si fie limitat, in mAsura in care este posibil, astfel incét s& nu producd deteriordri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2} In cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de ctre executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alin.(l) vor i interpretate in maniera in care prin ,,drum" se infelege inclusiv
ecluzfi, doc, dig sau orice altd structurd aferentd caii navigabile si prin ,vehicul" se infelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
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(3) In cazul in care se produc deteriordiri sau distrugeri ale oric#irui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materiaielor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunitifirea, in scopul facilitirii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu sau
care se afld pe traseul santierului
9.8.13 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe ¢ét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale,

¢) de a aduna i indepiirta de pe santier ddramaturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalajii sau lucrdiri provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garanie.

(3) Executantul are obligatia de a aduce terenul la starea initiala dupd finalizarea lucrarilor.
9.8.14 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite fntr-un interval de 5 ani de la receptia lucririi si, dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectirii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei fucririi.

9.8.15 - Executantul se obligs si despdgubeasca achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprictate

intelectuald (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrdrilor sau
incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in

care o astfel de Incilcare rezulid din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de

cétre achizitor.
9.8.16 — Executantul are obligatia si execute contractul in termenul stabilit prin programul de executie.
9.8.17 — In vederea monitorizarii progresului lucrarilor executate, Executantul va transmite spre analiza
si acceptare Dirigintelui de santier prin intermediul Beneficiarului, in termen de 5 zile de la data
semnarii contractului, un Program de executie cuprinzand un grafic de esalonare al activitatilor necesare
pentru executarea contractului, precum si un raport descriptiv prin care se va detalia si explica planul de
lucru in cadrul acestuia.
9.8.18 -In situatia in care din culpa Executantului:
- ritmul executiei lucrarilor este nesatisfacator;
- si/sau ritmul realizarii activitatii de proiectare este nesatisfacator;
- si/sau evolutia executiei lucrarilor, si/sau evolutia activitatii de proiectare nu mai corespunde
(sau nu va mai corespunde) cu Programul de Referinta;
- si/sau nu finalizeaza lucrarile (sau un Sector) in durata dé executie, Beneficiarul va notifica
Executantul in aceasta privinta.
9.8.19- Executantul, va actualiza Programul de Executie in termen de 3 zile de la primirea Notificarii.
Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri pe care Executantul le va lua in vederea
recuperarii intarzierilor aparute. Executantul va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare
suplimentara de resurse. Daca nu este notificat altfel de catre Dirigintele de santier, Executantul va
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adopta planuri de masuri care sa includa mobilizare suplimentara de resurse (majorarea numarului orelor
de lucru sifsau a numarului de Personal si/sau Bunuri} pe riscul si pe cheltuiala Executantului. Daca
aceste masuri produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Executantul va plati Beneficiarului aceste
costuri, precum si penalitatile pentru intarzieri (daca e cazul), potrivit prevederilor contractuale.
9.8.20- Daca executantul nu transmite Programul de executie, inclusiv Programul de executie
completat/corectat in termenul prevazut, atrage sanctiunea prevazutd la art.23.4 din prezentul contract,
9.8.21 — In cazul nerespectdrii termenelor de realizare previzute in prezentul contract se vor percepe
penalitéti de Tntdrziere conform art. 11.1 din contract.
9.8.22 — Executantul are obligatia asigurdrii existentei resurselor umane si materiale necesare pentru
realizarea lucrdrilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum si obligatia mobilizirii de resurse
suplimentare In cazul in care progresul fizic al lucriirilor executate nu corespunde celui asumat prin
programul de executie aprobat de achizitor.
10. Obligatiile achizitorului
10.1- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile
contractului si in conformitate cu modalitatile si termenele prevazute in contract.
10.2- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente
si/sau informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.
10.3 - Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sd achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la
termenele prevazute in contract.
10.4 - (1) Achizitorul, are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara platd, dacd nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcing, cu exceptia situatiilor in care existd sarcini iar
acestea sunt acceptate de citre executant;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferati.

(2) Costurile pentru consumul de utilitti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre executant.
10.5 — Achizitorul, va pune la dispozifia executantului intreaga documentatie necesard pentru executia
lucrarilor contractate, fard platé, intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de incepere a lucrarilor.
10.6 — Achizitorul participa la trasarca axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor terenului
pus la dispozitie executantului.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1 - In cazal in care executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din pretul confractului, ca penalititi, o suma echivalenti cu o cotd procentuali din obligatia
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobénda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobanzii de referinid calculatd de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011.
11.2 - In cazul In care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a pliti ca penalitdfi, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobidnda legalad penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobénzii de referintd calculatd de BNR, la data respectiva, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 i OG 13/2011.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cafre una dintre parti da dreptul
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intrd in procedura de faliment, cu conditia
ca dceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant.
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In acest caz, excoutantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12, Garantia de bund executie a contractului

12.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executic a contractului in termen de 5
zile lucratoare de la semnarea contractului si de a o depune la achizitor in termen de maximum 3 zile de
la data constituirii.

(2) Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada
constituirit garantiei de buna executie.

12.2 - Cuantemul garantiei de buna executie a contractului va fi constituita in lei si va reprezenta 10% ,
din valoarea contractului fara TVA adica 406.442,73 lei.

Garantia de buna executie a contractului se constituie prin:

- Virament bancar intr-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia la dispozitia Achizitorului.

- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurari,
care se prezinta in original. Garantia de buna executie este irevocabila.

Instrumentu! de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala, cel putin, cu durata contractului
conform art.5, respectiv pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara
obiectiuni. In aceasta situatie, executantul are obligatia de a prezenta un intrument de garantare emis de
o institutie de credit sau societate de asigurare a carei valabilitate este cel putin egala cu durata
contractului. Tn cazul in care perioada contractului se extinde, prin act aditional, executantului ii revine
obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a intrumentului de garantare de la data expirarii perioadei
initiale pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni, sub
sanctiunea prevederilor art.11.1.

In cazul in care, in perioada executarii contractului, se vor incheia acte aditionale ce privesc
modificarea valorii sau duratei contractului, Executantul va prezenta, in termen de 5 zile de la data
semnarii actului aditional, dovada actualizarii garantiei de buna executie in conformitate cu actul
aditional incheiat, sub sanctiunea rezilierii contractului. in acest sens, actul aditional isi va produce
efectele dupi ce executantul va face dovada dovada actualizarii/prelungirii garantiei de buna executie.
12.3 Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la semnarea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni. In acest sens, cu 30 zile inainte de data
expirarii garantiei, Executantul are obligatia de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii
acesteia,

12.4 - Eliberarea/restituirea garaniei de bund execufie se va face astfel :
- 70% din valoarea garantiei, n termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucririlor, daci nu s-au ridicat pdnd la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicit
ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

Garantia se va elibera la termenele de mai sus daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei.
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12.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantici de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.6 —Achizitorul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie si in situatia in
care Executantul nu reuseste sa faca dovada prelungirii valabilitatii garantiei de buna executie, conform
art.12.3, situatie in care Achizitorul are dreptul sa revendice intreaga valoare a garantiei de buna
executie, nefiind conditionat de acordul vreunui tert.

12.7- In orice situatie in care Achizitorul este indreptitit la despagubiri, poate refine aceste despigubiri
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de bund executie, in conformitate cu
prevederile art 12.5 din prezentul contract de achizitie.

Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni execufie, oricind pe
parcursul indeplinirii contractulul de achizitie publics, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buni executie autoritatea contractanti are obligatia de a notifica pretentia
executantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. in situatia executdrii garaniei de bund executie, partial sau total, executantul are obligafia
de a reintregii garantia in cauzi raportat la restul rdmas de executat. In cazul neindeplinirii acestor
obligatii, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor acestuia.

13. Inceperea si executia lucririlor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucririle de la data specificatd in ordinul de incepere.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform a programului de executie si sa fie terminate la data
stabilitd in program. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date
contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in termen de 5 zile, dupa semnarea contractului, programul de
executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
programul general de executie a lucrarilor, din cauza intarzierilor de executie, la cererca achizitorului,
executantul va prezenta un program revizuit in conditiile art.9.8.17, in vederea terminarii lucrarilor la
data prevazuta in contract. Programul revizuit nu if va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle i
sanctiunile asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu

isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 6.8.2 (1) achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit s¢ va rezilia contractul si executantul va fi obligat la plata
de daune-interese in favoarea Achizitorului.
13.3 - (1) Achizitorul, are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucririlor si de a stabili
conformitatea Ior cu specificatiile din anexele la contract. Pir{ile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor §i anume responsabilul tehnic cu execufia din
partea executantului si dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoand fizicd sau juridicd atestatd
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde Isi desfagoard activitdfile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
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13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea previzutd in documentatia de executie; verificirile si
testirile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei la
terminarea fucririlor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise In anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mésurarea si testarea tucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.

(3) Costul probelor nepreviizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedeste ¢ materialele nu sunt
corespunzitoare calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5- (1) Executantul are obligatia de a acoperi lucririle care devin ascunse cu aprobarea achizitorului,
dupi examinarea, misurarea si obtinerea acordului achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parfi de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(3) In cazul in care se constati ¢ lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
ciitre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14. Intérzierea si sistarea lucririlor
14.1 — (1) In cazul in care:

a) volumul sau natura serviciilor sau lucrérilor neprevézute; sau
b) conditii climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului si nu a survenit prin

incilcarea contractului de citre acesta, indreptitesc pe executant s& solicite prelungirea termenului de
prestare a serviciilor si/sau executie a lucrdrilor sau a oricirei pari a acestora, atunci, prin consultare,
pértile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- totatul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preful contractului.

(2) Suspendarea executici tucrarilor din motivul previzut la pet.b al art.14.1 se realizeaza prin act
aditional.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculata Juénd in considerare pericada de suspendare,
adaugandu-se o durati suplimentard apreciati de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.
14.2 - Orice act aditional privind prelungirea duratei de execufie, se va face in baza unor documente
justificative intocmite de proiectant, expert autorizat (dupd caz) si avizate de dirigintele de santier,
precum si orice alte avize/inscrisuri care se dovedesc a fi necesare si sunt solicitate de cétre Achizitor
13. Finalizarea lucrdrilor
15.1 — Documentatia tehnico-economica va fi verificata si receptionata de o comisie a Achizitorului,
constituita printr-o dispozitie a primarului, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu in
vigoare, Proiectului Tehnic si/sau altor documente specifice.
15.2 - Predarea documentatiei se face de citre prestator prin inregistrarea la Registratura Municipiului
Briila. La predare documentatia va fi insofitd de un proces verbal de predare-primire, care este
confirmat de Beneficiar din punct de vedere cantitativ. In cazul in care in cadrul procedurii de verificare
se fac observatii, executantul va proceda la refacerea, completarea documentatiei In conformitate cu
solicitdrile Beneficiarului .
15.3 — Executantul se obliga sa transmita modificarile/completarile la documentatia tehnico-economica,
solicitate de Achizitor sau in baza unor notificari ale finantatorului In maximum 3 zile lucritoare de la
data transmiterii acestora de catre Achizitor. Termenul de 3 zile lucritoare poate fi prelungit doar in
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cazuri temeinic justificate, cu acordul achizitorului. fn caz contrar, se vor aplica sanctiuni conform
art.11 din contract.

15.4 - Ansamblul lucririlor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazd de la
data Inceperii lucrérilor.

15.5 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligatia de a notifica, In scris, achizitorului ¢ sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdiri executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul, va aprecia dac sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dup@ constatarea remedierii tuturor lipsurilor §i deficientelor,
la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

(3) In cazul in care executantul refuzi efectuarea tuturor remedierilor sau executarea partiald a
remedierilor solicitate de ciitre achizitor, In termenul stabilit, achizitorul este indreptatit sa utilizeze
garantia de buni executie, conform art.12.5 din prezentul contract.

15.6 - Comisia de receptic are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile in vigoare. in functie de
constatirile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.7 — Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalaii aferente acestora aprobate prin H.G. nr. 273/1994 cu modificiirile si completirile
ulterioare. La terminarea lucririlor se va intocmi Proces-verbal de Receptie la terminarea fucrérilor.

15.8 - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrdrilor si, respectiv, de receptie finala pot fi
intocmite si pentru parti/obiecte din/de Iucrare, dacil acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea fucririlor receptionate.

16. Perioada de garantie acordati lucrdrilor

16.1 - Pericada de garantie pentru lucrarile executate este de 5 ani (60 luni) de la data receptiei la
terminarea hucrérilor.

16.2 - (1) Tn perioada de garantie, executantul are obligatia, In urma dispozitiei date de achizitor, de a
incepe executia lucririlor de modificare, reconstructie §i remediere a viciilor si altor defecte intr-un
termen stabilit de ciitre achizitor printr-o notificare scrisd, sub sanctiunea prevederilor art.15.5 alin(3).

(2) Remedierea defectelor va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativd a
tucrarilor, va fi consemnat3 intr-un proces verbal/noti de constatare incheiat/a intre Parti.

(3) Durata de remediere a defectelor constatate va fi stabilitd in functie de complexitatea
lucrarilor.

16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle previzute la clauza 16.2 alin.(1), achizitorul este
Indreptatit si angajeze si 54 pliteasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri
vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalititi de platd

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata ciitre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice de
la data primirii facturii. Factura se va emite doar dupd ce situatia de lucrdr aferentd a fost deja
confirmati de cdtre dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de
foi de atasament, acestea avand rolul de a indica lucrarile executate in santier, cantitativ conform
articolelor de deviz.

172 - Situatiile de lucrari confirmate de responsabilul tehnic cu executia, insotite de masuratori,
atasamente, declaratii de conformitate ale materialelor, procese verbale, dupa caz, si orice alt document
solicitat de catre beneficiar vor fi depuse la Registratura Generala a Beneficiarului. Prin grija
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achizitorului acestea vor fi predate dirigintelui de santier, care in termen de maxim 30 de zile va efectua
verificarea si confirmarea acestora. in cazul constatarii de neconformititi in situatiile de lucréri depuse,
achizitorul le va restitui executantului in vederea corectirii in cel mai scurt timp.

17.3 - Decontarea se va face In baza listelor de preturi prezentate de ofertant la momentul depunerii
ofertelor, preturi ofertate pentru categoriile principale de lucrdri stabilite de Autoritatea Contractantd, ca
preturi forfetare.

17.4 - Pentru prestarea serviciilor de proiectare a documentatiei tehnico-economice faza 11 achizitorul va
efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, aferenta
fazei de proiectare pentru care solicita plata. Factura aferenta fazei pentru care se solicita plata va fi
emisa numai dupa receptionarea fara obiectiuni a acesteia de catre achizitor, fiind insotita de procesul
verbal de receptie/predare-primire documentatie.

17.5 - Plata serviciilor de asistentd tehnici se va face pe baza facturilor insotite de rapoartele de
activitate.

17.6 - Plagile partiale se efectueazi, de regul, la intervale lunare, dar nu influentcaza responsabilitatea
si garantia de bund executie a executantului; ele nu se considers, de citre achizitor, ca recepiic a
lucridrilor executate.

177 - in cazul in care existd nerealiziri ale progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor
se va realiza dupi recuperarea acestora si dupd caz, diminuate cu penalitdtile aferente intdrzierilor.

17.8 - Plata facturii finale se va face in termen dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive
de catre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, In special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd In termen.

17.9 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrdrile au fost executate conform contractului
Receptia finald va fi cfectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

18. Modificdri ale contractului

18.1. - Pirtile, de comun acord, au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a
conveni modificarea sifsau completarea clauzelor acestuia, fird organizarea unei noi proceduri de
atribuire, firi a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificiri contractuale din HG nr.
395/2016 (art, 164 si 165) si cu Instructiunca ANAP nr. 2/2018 modificata prin Instructiunea ANAP
1/2019, sau In baza legislatiei prevazutd ulterior.

18.2 - Modificarile nesubstaniiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
modificari ale Contractului care pot fi ficute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

18.3 - Urmatoarele modificiri se realizeazi in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, ale HG
395/2016, si ale Instructiunii nr.2/2018 asa cum a fost modificata prin Instructiunea ANAP nr.1/2019,
precum si cu prevederile prezentului Contract si fard a afecta caracterul general al prezentului Contract
prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

a) inlocuirea/introducerea de Subcontractanti;

b) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si
bincilor prin care se efectueaza platile;

c) schimbiri la nivelul Legii, regulamente CE, reglementiri, standarde comunicate prin
intermediul Caietului de sarcini, si/sau”Metodologia propusa” din Propunerea Tehnicd,

d) solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitati/autorititi cu

atributii In legiturd cu lucrdrile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitdri privind
necesitatea obinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fatd de
cele solicitate prin legislatia in vigoare la data depunerii Ofertei
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18.4- Oricénd inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucririlor, Dirigintele de santier poate
aproba prin Act aditional o modificare pentru orice parte a lucriirilor, cu conditia ca aceastd modificare
sd fie nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice gi s& fie aprobatd 1n prealabil de
citre Beneficiar. O asemenea modificare poate include modificiri ale cerintelor Beneficiarului, ale
documentelor executantului sau ale lucririlor. Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului
Administrativ de modificare va fi conformai cu prevederile prezentei clauze.
18.5- inainte de emiterea unui Act aditional de modificare, Dirigintele de santier va notifica Executantul
cu privire la natura si forma modificirii considerate. Executantul, in termenul prevzut in notificarea
dirigintelui de santier, va transmite dirigintelui o propunere scrisd ce va congine, in raport cu aceastd
modificare:

(a) o descriere a activititilor ce vor fi implementate sau a mésurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesard a duratei de executie sau a oricdror obligatii ale executantului rezultate din
acest contract; st

(c) orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor previzute in prezenta clauz, si a graficului
de esalonare a plétilor.
18.6- Act aditional de aprobare a modificdrii va include cel putin urmatoarele:

(a) orice modificare relevantd a cerintelor Beneficiarului, documentelor Executantului sau ale
fucririlor;

(b) orice modificare relevanti a Programului de Executie;

(c) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a duratei de
executie aferentd modificrii;

(d) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustdri ale valorii contractului si ale graficului de
esalonare a platilor, aferente modificarii.
18.7- Dirigintele de santier, pentru toate modificirile considerate conform prezentei clauze, va stabili
ajustarca Valorii Contractului aferentd unor lucréiri suplimentare sau la care se renunfi in baza
urmitoarelor principit:

(a) elemente similare si relevante din contract, daci existd;

(b) estiméri rezonabile de costuri la care se adauga un profit rezonabil; si

(c) preturi de piati.
18.8- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile Inainte de data la care se
considerd cd modificarea Contractului ar trebui sa produci efecte.
18.9- Orice modificir, altele decét cele previzute in legislatie, se vor face prin act aditional.
19. Asigurdri
19.1 — (1) Executantul are obligatia de a prezenta, pani la emiterea ordinului de incepere a contractului,
asigurarea de rispundere civild profesionald in conformitate cu art. 31 din Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii cu modificarile si completirile ulterioare.

(2) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperca fucrdrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii Imputernicifi sa verifice, si
testeze sau si receptioneze lucriirile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice
sau juridice.

(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportaté de citre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.
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(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polifa sau
politele de asigurare si documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita s subcontractantilor si prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plitibile prin
lege, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, S.C. GIMVEST
S.R.L., 8.C. DUO ELECTRIC GRUP S.R.L.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractan{ii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cit si contractele incheijate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rispunziitor fafi de achizitor de modul In care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fafi de executant de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu 1isi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subconfractant numai dacd acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va realiza cu
acordul achizitorului in conditiile prevazute de art. 156 din H.G. 395/2016

21. Cesiunea

21.1 — In prezentul contract este permisi doar cesiunea creantelor niscute din acest contract, cu acordul
prealabil al Achizitorului, obligatiile niiscute riménénd in sarcina pirtilor contractante, astfel cum au
fost stipulate i asumate initial.

22, Forta majord

22.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competenti.

22.2 - Forta majord exonereaza pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in pericada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce H se cuveneau partilor péné la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice méasuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitérii
consecintelor.

22.5 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia In maximum 15 zile de la Incetare.

22.6 - Daci forta majord actioneazi sau se estimeazi cii va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pirti incetarea de drept a prezentului contract, far3 ca
vreuna din pérfi si poatd pretinde celeilalte daune-interese.

23. Rezilierea contractului. Pact comisoriu

23.1-In situatia in care in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere,
Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza,
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Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, fie,
prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiet de rezolutiune.(art. 1552¢.civ.).
23.2. Tncetarea contractului de Iucrari in conditiile art. 23.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra
altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza prezentului contract.

23.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 30 de zile de

la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului §i care conduc

la modificarea clauzelor contractuale In asa misurd incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului public.

23.4 - Dacd Executantul abandoneazi Lucririle, refuzi sau nu reugegte si respecte instructiunile

Achizitorului sau nu reuseste si duci la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o

notificare cu referire la acest articol, prin care si specifice obligatiile neindeplinite, acordind un termen

de 10 zile pentru executarea obligatiei, fird a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitdfi de
intarziere conform art.11. Daca Executantul nu se conformeazi, Achizitorul poate considera contractul
reziliat de plin drept, fard nicio alta formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urménd si
pliteasci penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului. Dupd
reziliere Executantul trebuie si predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificérii de
reziliere si si phriseascd Santierul, lisind pe Santier Materialele si Echipamentele plitite de cétre

Achizitor.

23.4.1 - In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul

datoreazi Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de bund executie, pe care

Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat

cuanturnul garantiei de buni executie, Achizitorul solicitd iar executantul este obligat si plateascd

diferenta in termen de 30 zile de la primivea notificdrii Achizitorului. in orice situatie, Achizitorul
pastreazd dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in fafa instantelor judecHtoresti
competente.

23.5 Suplimentar fati de cauza de incetare definita la art. 23.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu

efecte depline (de jure) dupi acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fard necesitatea unei alte

formalitati si fard interventia vreunei autoritdli sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitdndu-se la acestea:

a)  exccutantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b)  executantul refuzi sau omite si aducd la indeplinire dispozitiile emise de cltre achizitor sau de
ciitre reprezentantul siu autorizat;

¢)  executantul cesioneazi contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie
de lucrari — cesiunea din contract sau subcontracteazi fird a avea acordul scris al achizitorului;

d)  executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotiirdre judecatoreascd definitiva;

e} executantul se afla in culpi profesionald gravi ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probd pe
care Achizitorul 1l poate justifica;

f)  Impotriva executantului a fost pronuntatd o hotlirare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauds, corupiie, implicarea intr-o organizatic criminald sau orice altd activitate ilegald In dauna
intereselor financiare ale CE;

g) are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridics, natura sau controlul exceutantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificdri sunt
inregistrate intr-un act adigional la prezentul contract;

h)  aparitia oric#rei alte incapacitati legale care si impiedice executarca Contractului ;
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i)  exccutantul nu furnizeazd garantiile sau asigurdrile solicitate, sau persoana care furnizeazd
garantia sau asigurarea nu este in méasurd sa 1§i indeplineasca angajamentele.

j)  incazul prevazut la art 9.1 punctul 2, din contractul de achizitie

Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii s#i
se oferd si dea, ori sunt de acord si ofere ori si dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoand in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu
acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, fard a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant.

k) in cazul prevazut la art. 9.2 punctu} 3 din contractul de achizitie.

Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

23.6 Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit s recupereze de la executant fard a renunta
la celelalte remedii la care este indreptdtit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pina la
un nivel egal cu valoarea contractului.

237 fin cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi sa
le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie s3 le suporte
executantul din vina ciruia s-a reziliat contractul.

23.8 In cazul previizut la art.17.5., achizitorul va convoca n max § zile de la data rezilierii contractului,
comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a fucrérilor executate.

23.9 Oricare dintre par{i incalcdi prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care i
revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incaleare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indreptititi la solicitarea de despagubiri conform clauzelor contractuale si/sau rezilierea contratului.
23.10 Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucririlor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

24, Incetarea contractului

24.1 Prezentul contract inceteazi in urmitoarele situatii:

a)La expirarea duratei previzute In contract;

b)in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilaterald de citre autoritatea
contractants, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acesteia. In caz de dezacord va fi
competenta si solutioneze litigiul instanta de judecatd;

c)Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract conduce la desfiintarea de plin drept, fard
somatie sau punere in intdrziere i fird interventia instantei de judecata;

d)fn cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de citre executant, prin reziliere de cétre autoritatea
contractantd, cu plata unei despagubiri in sarcina executantului;

e)in cazul nerespectirii obligatiilor contractuale de ctre autoritatea contractantd, prin reziliere de citre
executant, prin plata unei despagubiri in sarcina autoritatii contractante;

ﬂTn caz de fortd majors, fird plata unei despagubiri;

g)Contractul poate fi denuntat unilateral de aprtea prejudiciatd cu preaviz de 5 zile, fard a fi obligatd la
plata de daune interese;

h)Alte cazuri prevazute de lege.
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24.2.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor, de catre
achizitor.
25. Solutionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legituri cu
indeplinirea contractului.
25.2 - Dacl, in termen de 15 zile, partile nu reusesc si rezolve In mod amiabil o divergenti
contractuald, fiecare poate solicita, ca disputa si se solutioneze de catre instanta de judecata competenta.
26. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneazi contractul este limba roméana.
27. Comunicdri
27.1 - (1) Orice comunicare intre p#rti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisd In scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii ¢t si In momentul
primirii.
27.2 - Comunicérile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmiirii in scris a
primirii comunicrii.
28. Legea aplicabilid contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au nteles sa incheie azi......oevevveeeeenenen. prezentul contract in doud exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.
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