CONTRACT EXECUTIE DE LUCRARI

nr. LIESTF data 5 OF Lo2f

1. Pdrtile contractante

in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016, a Legii 72/2013 privind
mésurile pentru combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind
din contracte Incheiate intre profesionigti §i Intre acestia si autorititi contractante si a Hotirrii nr.
1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de
achizitie aferente obiectivelor de investitii finanfate din fonduri publice s-a incheiat prezentul contract
de executie de fucrari

intre

Municipiul Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1. telefon: 0239/694947 fax:
0239/692394 cod fiscal 4205670, reprezentatd prin Viorel Marian Dragomir, in calitate de achizitor,
pe de o parte,

S1
Asocierea 8.C.Concivia S.A. (lider) - 8.C.Element Design S.R.L. (asociat)- S.C. Sport Play Systems
S.R.L.(asociat), prin lider de asociere S.C.Concivia S.A., cu sediul in Briila, Calea Calirasilor nr.
161, tel./fax 0239-616281/616288, numir de Tnmatriculare J09/135/1991, cod fiscal RO 2252764, cont
RO46CECEBRO130RON0814594 deschis la CEC BANK Braila s cont
ROS2TREZ1515069XXX001742 deschis la Trezoreria Briila reprezentatii prin  Costin Iulian Sorin —
Presedinte Consiliu de Administratie in calitate de executant, pe de alt# parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor f1 interpretati astfel:

contract -prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor §i executant - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

preful contractului - pretul plitibil executantului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald §i corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;

Jorta majord - reprezinti o Imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabild, care se afld in afara controlului oricirei par{i, care nu se datoreazi greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

pactal comisoriu - Clauza cuprinsa in contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept
in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una din ele.

declaratie de rezolufiune — modalitatea prin care poate opera rezolutiunea contractului, astfel achizitorul
nu mai este tinut sa recurga la instanta de judecat;




Diverse si neprevizute - in sensul prezentului Contract, reprezintd procentul de 10 % din cap. 1.2+
cap.l.3+cap. 1.4+cap. 2+ cap. 3.5+cap. 3.8+cap.4 din devizul general, reglementat in Sectiunea a 5-a,
pet. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe
parcursul deruldrii contractului, necuprinse in lucrdrile contractate initial si pretul contractului,
modificiri ce pot fi incidente in perivada de valabilitate a contractului st nu reprezinti modificari
substantiale ale acestuia si care se plitesc Antreprenorului, numai dac acestea au ficut obiectul unui act
aditional de modificare a contractului, semnat de parti. In acest context, actul aditional va reprezenta
expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu
dispozitiile art, 221 din Legea nr. 98/2016.

interes public — acel interes care implici garantarea si respectarca de catre institutiile si autoritatile
publice a indeplinirii atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si
cconomicitatii cheltuirii resurselor.

ordin de incepere - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor citre executant privind executia
lucrérilor.

graficul de lucrdri - graficul pregatit de executant care se actualizeazi ori de cite ori este nevoie, si care
trebuie sd justifice listele de cantitifi care trebuie executate in perioada de referintd in vederea
monitorizarii §i evalulrii ritmului evolutiel lucrérilor in conformitate cu confractul;

receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuati la terminarea completd a lucririlor unui obiect sau
a unei pdr{i din constructie, independenti, care poate i utilizats separat.

recepfia finald — receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor.
proces verbal de recepfie la terminarea Iucririlor — documentul intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de citre comisia de
recepfie numitd de catre achizitor recomandénd sau nu receptionarea lucrdrilor, sau a unei pirti de
lucrare (dupd caz) de citre achizitor;

proces verbal de recepfie finald - documentul intocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a
tucrarilor In conformitate cu Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente
acestora, de cétre comisia de receptie numitd de cltre achizitor, prin care se precizeazd data la care
executantul si-a incheiat obligatiile previizute in contract,

garantia de participare - garantia care se constituie de citre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractantd fatd de riscul unui eventual comportament necorespunzitor a) acestuia pe intreaga pericada
derulatii pand la Incheierea contractului de achizitie publica,

garantia de bund execufie - garantia se constituie sub forma unei sume de bani de citre executant in
scopul asigurdirii autoritd{ii contractante de Indeplinirea cantitativi, calitativi si In perioada conveniti a
contractului.

perioada de garanie acordatd lucririlor - reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii
executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu
sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

conflict de interese - inseamni orice eveniment care influenteaza capacitatea executantului de a exprima
0 opinie profesionald obiectiva si impartiald, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, si acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv 1n legaturi cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului.

2 )



Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oriciror sub-contractanti, salariati i experti ce actioneaz
sub autoritatea si controlul executantului.

Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care
executd anumite parti ori elemente ale lucririlor sau ale constructiei ori indeplineste activititi care fac
parte din obiectul prezentului contract rispunzand in fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare In acest SCOp.

zi - zi calendaristici; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau “zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se specificd
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obliga s indeplineascd prezentul contract ce are ca obiect » Servicii proiectare
:Documentatie Tehnici pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), Proiect Tehnic +
Detali de Executie (PT+DE), asistenta tehnici din partea proiectantului si executie Iucriri la
obiectivl de investitii ,Amenajare Oriselul Copiilor si Skate Parc in Parc Monument, Municipiul
Briila” , in periocada convenits si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligd s& pliteascd executantului preful convenit pentru indeplinirea contractului
avand ca obiect ,, Servicii proiectare :Documentatie Tehnic pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
(DTAC), Proiect Tehnic + Detali de Executie (PT+DE), asistenta tehnic din partea proiectantului si
executie lucrdri la obiectival de investitii ,,Amenajare Oragelul Copiilor si Skate Parc in Parc
Monument, Municipiul Braila” .

4.3 -~ Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor de proiectare, al
lucréirilor executate si asistentei tehnice din partea proiectantului, platibil executantului de citre
achizitor, este de 7.953.439,00 lei fird T.V.A, la care se adaugi TVA in valoare de 1.511.534,41 lei,
valoarea totald fiind de 9.464.973,41lei, potrivit ofertei financiare adjudecate, din care:

- Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica pentru obtinerca Autorizatiei de Construire
(DTAC),Proiectul Tehnic + Detalii de executie (PT+DE) + Proicctul de Organizare a Executiei
lucrarilor (POE), inclusiv asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executie a hucrarilor,
in valoare de 205.000,00 Iei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 38.950,00 lei, valoarea
totala fiind de 243.950,00 lei;

- Executie lucrari in valoare de 7.748.439,001ei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare
de 1.472.203,41 lei lei, valoarea totala fiind de 9.220.642,41lei, la care se pot adauga Cheltuielile
Diverse si neprevazute in cuantum de 10% din cap. 1.2+ cap.l.3+cap. 1.4+cap. 2+ cap. 3.5+cap.
3.8+cap.4 din devizul general si vor fi decontate, doar daca este cazul.

In cadrul lucrarilor diverse si neprevizute vor fi decontate doar lucediri care pot interveni pe parcursul
deruldrii contractului.

4.4- Obiectul prezentului contract il constituie ,, Servicii proiectare :Documentatie Tehnic pentru
obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), Proiect Tehnic + Detali de Executie (PT+DE),
asistenta tehnicd din partea proiectantului si executic lucriri la obiectivul de investitii
wAmenajare Oriselul Copiilor si Skate Pare in Parc Monument, Municipiul Briila” care cuprinde:
Activitatea 1: Servicii de proiectare




1.Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), conform
Legii nr.50/199, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
2. Elaborarea Proiectului Tehnic de executie care cuprinde: memorii tehnice, caiete de sarcini, liste cu
cantitatile de lucrari, grafic de realizare a investitiei si detalii de executie;
3. In toate cazurile in care se realizeaza o investitie este necesara realizarea Proiectului de Organizare a
Executiei lucrarilor (POE), care se prezinta, de regula, impreuna cu documentatia tehnica pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in conditiile legii.
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor tucrarilor provizorii
pregatitoare si necesare, in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul
afferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusive cele de pe domeniul
public.
4. Asistenta tehnica pe intreaga durata de implementare a obiectivalui de investitii,
Activitatea 2: Executie lucrari
Executie lucrari la obiectivul de investitii ,,Amenajare Oriselul Copiilor si Skate Parc in Parc
Monument, Municipiul Briila” inclusiv utilaje si dotarea corespunziioare a obiectivului de investiti.
5. Durata contractului
5.1.1 - Durata totala a contractului de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie
lucrari este de 12 luni, fiind alcatuita astfel:

-~ 2 luni pentru servicii de proiectare de la data emiterii ordinului de incepere, fird a se tine cont de

durata de obtinere a avizelor/acordurilor inscrise In Certificatul de urbanism:
- 19 luni pentru executie lucrari de la data emiterii ordinului de incepere;
- Asistenta tehnicd din partea proiectantului se va asigura pe toatd pericada de executie a
lucrérilor.

5.1.2 - Durata necesara verificarii tehnice, de catre verificatori angajati de autoritatea contractanta, a
documentatiilor tehnice, in conformitate cu HotirArea nr. 742/2018 privind modificarea Hotdrarii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate
a proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor si aprobarii documentatiilor de catre beneficiar si
finantator, nu face parte din durata contractului, In aceasta perioada contractantul va raspunde in termen
de 3 zile lucratoare, solicitarilor de clarificari prezentate de verificatori, inaintate de beneficiar.
5.2- In durata contractului sunt incluse si perioadele in care activitatea este supusd unor restrictii
datorate conditiilor climatice specifice In mod obignuit locatiei lucrdrilor. In mod exceptional durata de
executfie poate fi prelungitd prin act aditional cu perioada in care s-a constatat un caz de fortd majora
conform codului civil, care si fie declarat ca fiind caz de fortd majori. Reluarea lucririlor se realizeazi
in maxim 5/10 zile de la data Incetarii, datd previzutd in certificatul de fortit majord. incetarea lucririlor
se va realiza la cererea constructorului, cerere ce va fi insotitd de certificatul de fortd majori.
5.3 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semnérii de ctre pirti si constituirii garantiei de buni
executie si 5i produce efectele pand la incheicrea procesului verbal de receptie finald a lucririlor
contractate §i eliberarea garantiei de buni executie.
54- Ordinul de incepere va fi emis dupd semnarea contractului si constituirea garantiei de buni
executie.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificirile si/sau masurile de remediere aduse pani la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice si financiare;




b) oferta, respectiv propunerea tehnici si propunerea financiard, inclusiv clarificirile din perioada de
evaluare;

¢) dovada constituirii garantiei de buni executie;

d) contractele cu subcontractantii S.C. PROMOTAS S.R.L., 8.C. MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
S.C. AMC ELECTRIC S.R.L., I VIZITIU I LAURENTIU, S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

e} acordul de asociere nr. 2053/10.06.2021

f) graficul de prestare servicii de proiectare;

g) graficul de executie lucrari.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe de la data specificata in ordinul de incepere, dupd constituirea
garantiei de bund executie si dureazi pani la tmplinirea termenului mentionat la art. 5.

7.2 — Proiectantul si executantul vor respecta urmétoarea legislatie in vigoare in executarea contractului:
- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadry al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificirile si completarile ulierioare;

-Legea 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, cu modificarile si completiriie
ulterioare;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului cu modificirile si completdrile ulterioare;

- Legea 137/1995 privind protectia mediului, cu modificirile si completirile ulterioare;

- HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a
proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor, cu modificirile si completarile ulterioare;

- HG 343/2017 pentru modificarea HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr.307/2006 cu modificarile §i completérile ulterioare privind apararea impotriva incendiilor;

- Legea 319/2006, legea securititii si sanitatii in munci

- Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea muncii, inclusiv Normele specifice si completarea cu
Legea 177/2000

- HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor,cu modificirile si
completérile ulterioare;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT nr.
9/N/1993

- Ordinul 189/2013 pentru aprobarea reglementarilor tehnice ,,normativ pentru adaptarea cladirilor civile
si a spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu dizabilitati NP 051 - 20127, cu modificdrile gi
completarile ulterioare;

- Mésuri de prevenire i stingere a incendiilor

- Masuri pentru protectia mediului

- Alte reglementiri specificate in caietul de sarcini

- In executarea contractului vor fi respectate orice alte prevederi legale n vigoare sub incidenta cirora
intré obiectivul prezentului contract

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea publicd a statului/achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte
persoane sd nu indeparteze sau si deterioreze obiectele previzute la clauza 8.1, iar imediat dupi
descoperirea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastii descoperire si de a indeplini dispozitiile primite



de la achizitor. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intArzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, parfile vor stabili prelungirea duratei de executie la care
executantul are dreptul.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinti despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 8.1, de a Instiinfa in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice, conform
legislatiei in vigoare privind protectia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Codul de conduiti

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor gi/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesari. Se va
abtine si fac# afirmatii publice in legiturd cu proiectul sau lucririle executate fird si aibi aprobarea
prealabila a achizitorului, precum i si participe in orice activititi care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale In raport cu acesta.

2. Pe perioada executdrii contractului, Executantul se obligd si nu aduci atingere obiceiurilor politice,
culturale si religioase dominante In Romania, respecténd totodati si drepturile omului.

3. Pe perioada executarii contractului, Executantul sau oricare din subcontractantii s#i, personalul,
expertii, agentii sau subordonatii sii se obligi si nu ofere, sd nu dea, ori si nu fie de acord sa ofere ori si
dea, sau sd nu dea oricirei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitd{i ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricirui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand In
legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta.

4. Platile citre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din acesta, gi atdt Executantul cét si personalul siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa gi
salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice altd
forma de retributie In legitura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, Ia vreo redevents, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale
Proiectului, fard aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

6. Executantul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada executiirii Contractului,
inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, §i dupi Incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia
cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul siu, salariat
ori contractat de acesta, incluzdnd conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodati oricirei
alte persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiald divulgati lor sau despre care au luat cunostinta
si nu vor face publici nicio informatie referitoare la recomandirile primite in cursul sau ca rezultat al
deruldrii prezentului contract. Totodatd, Executantul §i personalul siu nu vor utiliza in dauna
Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetiirilor
desfasurate in cursul sau in scopul executirii prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacd apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform art. 24 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulti dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucriri
executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societdfi care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusi.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile 1n care
se executd prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata focului pe




care o considerd necesard pentru strangerea de probe In cazul oriciirei suspiciuni cu privire la existenta
unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate mésurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot apirea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legiturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oriciror alte legituri ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul executdrii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la
aparitia acestuia.

2. Achizitorul i§i rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzitoare §i dach este
necesar, poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ci personalul siu, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariafii din teritoriu, nu se afld intr-o situatie care ar putea
genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, In 5 zile $i fard vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului s3u salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii
din teritoriu, care se regiseste Intr-o astfel de situatie.

3.Executantiul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe cea a
personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-gi mentine independenfa, achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, In conditiile previizute la art.24.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sdndtate, securitatea muncii, asisten{i sociald si 1i va
asigura acestuia toate drepturile legale.

2. BExecutantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munc# care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfdsoara lucrarea.

3. Executantul 1i va obliga pe angajatii sdi sd se conformeze tuturor legilor In vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

4.Activitatea pe santier nu se va desfisura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihni si uzantele
religioase sau de altd naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucritoare sau in afara programului
normal de lucru specificat In contract, cu urmitoarele exceptii:

a) se specificd altfel in contract

b) persoana autorizati de achizitor 1 di consimtiméntul;

¢) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protectia viefii sau a proprieti{ii sau pentru
siguran{a lucrdrilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizati de achizitor.

5. Executantul il va informa pe achizitor In privinta programului sdu de lucru planificat pentru fiecare
siptamdand / fiecare luni de executare a prezentului contract, astfel incit persoana autorizati a acestuia
s aibl posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucririlor pe parcursul tuturor
etapelor contractului,

9.4. Facilitdpi pentru personal §i forfa de muncd

1. Executantul va asigura §i va intrefine toate cele necesare pentru cazare precum si facilititile sociale
pentru personalul sdu. De asemenea, executantul va asigura facilititi si pentru personalul achizitorutui
responsabil pentru buna derulare a contractului.

9.5. Sdndtatea si securitatea muncii




1. Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe
santier. Aceasti persoand trebuie si fie calificatd pentru o astfel de rispundere si s3 aiba autoritatea de a
emite dispozitii §i de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
2. Pe parcursul execuiiei lucrdrilor, executanful are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.
3. Executantul poartd intreaga réspundere in cazul producerii accidentelor de muncs, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de citre lucritorii sii si cei apartinind societitilor
care desfigoard activitifi pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securititii
$i sandtatii in muncé nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativi apiruti pe timpul desfagurdrii
contractului.
4. In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfagurati de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de muncs, evenimentul, conform
prevederilor legale.
5. Executantul va péstra un registru §i va intocmi rapoarte privind sinitatea, securitatea i facilitatile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.
6. Achizitorut va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.
7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatii plitibile prin lege, in
privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant , cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului
sau a angajatilor acestuia.
8. Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform HG nr. 300 din 2 martie 2006
(*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiercle temporare sau mobile.
Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative in vigoare in
domeniul securitétii si sinatatii In munci.
9.6 Personalul si echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienfa corespunzitoare pentru
domeniile respective de activitate.
2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului si Inliture (sau si dispuni si fie
infiturat) orice perscani angajatd pe santier, care:

a) persistd In purtare necorespunzitoare sau in lipsi de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijents;

¢) nu respecti oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistd intr-un comportament care pericliteazi siguranta, sinitatea sau protectia mediului.
3. Exectantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal
precum si al fiec#rui tip de utilaj existent pe santier
9.7 — Servicii de proiectare
9.7.1 - Executantul se obligd si realizeze: Elaborarea Documentatici Tehnice pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire (DTAC), Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE), Proiect de Organizare
a Executiei Lucririlor (POE)
9.7.1- Executantul sc obligd sd presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
stabilitd si in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile legislatiilor in vigoare.
9.7.2- Executantul se obligi si presteze serviciile la standardele gi/sau performaniele prezentate in oferta
depusd, anexd la contract.
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9.7.3 — Executantul se obligd si asigure resursele umane, materiale, echipamentele si orice asemenea,
fie de naturd provizorie, fie definitiva, cerute de gi pentru contract, astfel Incét si se asigure derularea
eficientd a activitdtilor in termenele stabilite.

9.7.4 -

Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile i completirile ulterioare, si a HG nr.

925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnicd de calitate a proiectelor,
a executiei lucrdrilor si a constructiilor, Executantul se obligi:

a)

b)

g

h)

b))
k)

sd asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

si prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, altii decét
specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si si solutioneze neconformititile si
neconcordantele semnalate de acestia;

sd colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

sd precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care proiectul
trebuie si le indeplineascd, in vederea verificarii;

si elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatare,
intretinere si reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmérire privind comportarea in timp a
constructiilor;

sa stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririle aferente cerintelor si
si participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

sé stabileascd modul de tratare a defectelor apdrute in executie la constructiile la care trebuie s
asigure nivelul de calitate corespunzitor cerinfelor, precum si urmirirea apliciirii pe santier a
solutiilor adoptate, dupé insusirea acestora de citre specialisti verificatori de proiecte atestati;

sd asigure asistenfa tehnicd pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioadi de executie a
constructiilor;

sd asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucririlor;

si participe la Intocmirea cirtii tehnice si la receptia lucriirilor executate;

sé intocmeascd si si prezinte in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind execufia
constructiel.

9.7.5 — Executantul se obligd si asigure asistenta tehnicd pe toatd perioada de executie si constd in
urmatoarele activitati:

a,

emiterea de solutii tehnice, precizéri sau clarificdri legate de aplicarea proiectului in concordanti

cu situatia din teren,

o oo

participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC,
participarea la elaborarea cértii tehnice,

verificarea calititii ucrarilor pe parcursul executiei

solutionarea neconformitétilor/neconcordantelor semnalate,

emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa caz, conform

legislagiei in vigoare,

g.

urmdrirea respectdrii prevederilor din proiect si a normelor in vigoare de citre

constructor/fexecutant,

h.

deplasarea pe santier in conformitate cu termenele din graficul de executic sau la solicitarea

dirigintelui de santier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,




I. participarea la receptia la terminarea lucririlor si prezentarea referatului proiectantului cu privire

la modul in care lucriirile au respectat proiectul tehnic,

j. emite solutii tehnice pe petioada de garantie a lucrarilor, daca este cazul,

k. participarea la receptia finald a lucririlor,

. conform HG 343/2017, art.15, alin.3, lit.d), la finalizarea lucrdrilor, prestatorul va face

actualizarea proiectului tehnic, faza as built, conform cu executia, care va include proiectul tehnic

ultima revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind executia constuctiei, inclusiv intocmirea
devizului general actualizat

m, orice alte activitdti prevazute in legislatia in vigoare.

9.7.6- Proiectul tehnic de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul documentatiei tehnico-
economice faza I, se va incadra in devizul general stabilit in cadrul documentatiei tehnico-economice
faza 1 si va respecta solutiile impuse prin avizele obtinute pentru obiectivul de investitii.

9.7.7- Executantul va colabora cu reprezentantii beneficiarului si ai furnizorilor de utilititi, iar
eventualele modificdri solicitate vor fi acceptate si efectuate de citre echipa de proiectare.

9.7.8- Executantul se obligd si predea documentatia in 4 (patru) exemplare, pe suport de hartie, inclusiv
piesele desenate §i in format electronic stick.

9.7.9- Executantul va realiza actualizarea gratuita a documentatiei elaborate pe o perioada de 5 ani de la
data procesului verbal de receptie a documentatiei de proiectare.

9.7.10- Executantul se obligd sa transmita modificarile /completarile la documentatia tehnico-
economica, solicitate de achizitor in baza notificarii beneficiarului in maxim 3 zile lucratoare de la
fransmiterea acestora de catre achizitor.

9.7.11-La finalizarea lucrarilor Executantul va face actualizarea proiectului tehnic,faza as-built, conform
cu executia, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind
executia constructiei, inclusiv intocmirea devizului general actualizat.

9.7.12- Executantul va fi raspunzator pentru intreaga documentatie elaborata.

9.7.13 — In relatia dintre Pérti, Executantul isi va p#stra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriald asupra documentatiei de proiectare elaborate/alte documente elaborate de citre
acesta (sau in numele acestuia) pand la aprobarea lor de citre Achizitor, datd la care devin proprietatea
acestuia. De la data aprobdrii si receptiondrii de citre Achizitor, Executantul cesioneazi drepturile de
proprietate intelectuala si drepturile de autor catre Achizitor. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori industrials, dobandite in executarea
contractului de servicit vor fi proprietatea exclusivd a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviintd, fard limitare geograficd ori de altd naturd, cu
exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectnali ori industriali.
9.7.15- Executantul se obligd si despdgubeascd achizitorul impotriva oricaror; _

a) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, nume, mirci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legiturd cu serviciile prestate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de Incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

9.7.16 In cazul in care pe parcursul executdrii lucririlor se identifici erori, omisiuni, ambiguitéti,
discrepan{e sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucririle de remediere aferente acestora vor fi
efectuate pe cheltuiala executantului.
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9.8 —Executie de tucriri
9.8 .1 - Executantul se obligd si execute, sd finalizeze si si intretind servicii de proiectare si executie
lueriri la obiectivul de investitii « Amenajare Oraselul Copiilor si Skate Parc in Parc Monument,
Municipiul Braila », in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
9.8.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa i finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia §i promptitudinea cuveniti, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract,
Perioada de Incepere a remedierilor defectelor, de la momentul constatarii acestora si executia efectivi,
este de maximum de 10 zile calendaristice de la primirea notificarii Achizitorului. Nerespectarea acestui
termen da dreptul achizitorului de a executa lucrarea respectiva utilizand garantia de buna executie.
(2) Executantul are obligajia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de muncéd, instalatiile,
echipamentele §i toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract.
9.8.3 - Executantul are obligatia, la inceperea lucrarilor, de a realiza si monta pe amplasament, la loc
vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.
9.8.4- Executantul are obligafia de a notifica achizitorul, in termen de maxim 3 zile, asupra
neconformitdfilor/neconcordantelor constatate la punerea In operd a proiectului tehnic, in vederea
solutiondrii, inclusiv erorile de proiectare
9.8.5- Executantul are urmatoarele responsabilitati principale:
a. de a asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
b. s& solutioneze neconformitatile, defectele si neconcordantele apirute In fazele de executie,
numai pe baza sclutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;
c. sd solutioneze neconformitafile, defectele §i neconcordantele apirute In fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;
d. si utilizeze, In execuiia fucrarilor, produsele si procedeele previzute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; Inlocuirea produselor sia
procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectan{i cu acordul achizitorului;
¢. sd respecte proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor;
f. s& supund la recepiie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiet;
g. sd aducd la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;
h. s& remedieze, pe propria cheltuiala, defectele calitative apérute din vina sa, atit in perioada de
executie, ¢t si In perioada de garantie stabilitd potrivit legii;
i. s& utilizeze, in executia lucrdrilor, produsele si procedecle previzute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; infocuirea produselor si a
procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;
9.8.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de execcutie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de cétre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultdrii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucréri Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de ctre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 7
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9.8.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta §i executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considers ci dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, In scris, fard ca
obiectiile respective sd 1l absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.
9.8.8 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilititii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o ercare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricirei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situafiei in care eroarea respectivi este rezultatu] datelor incorecte furnizate, in
scris, de cétre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de cdtre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja §i péstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
9.8.9- Pe parcursul executiei lucrérilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanclor a cliror prezen{i pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atdt timp c4t acesta este sub controlul siu) si lucririle (att timp
cét acestea nu sunt finalizate $i ocupate de cétre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii
oriclrui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intrejine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarmi si pazi, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de
citre alte autoritifi competente, In scopul protejarii fucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;
c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului §i pentru a evita
orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultate din
peoluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
9.8.10 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in buni stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor $i instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de Tncepere a
lucrdrii pdna la data semmnérii procesului-verbal de receptie a lucrérii.
9.8.11 - (1) Pe parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau In mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oriciirei alte persoane.

(2) Executantul va despégubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legaturd cu obligatia prevazuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.8.12 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ciitre traficul
propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va Hmita si repartiza incrciturile, in asa fel Incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sd fie limitat, in mésura in care este posibil, astfel Incdt s nu producd deterioréri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de cétre executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alin.(I) vor fi interpretate In maniera in care prin ,,drum" se intelege inclusiv
ecluzd, doc, dig sau orice altd structurd aferentd cdii navigabile si prin ,,vehicul" se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica In consecinid.

P
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(3) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunici
cu sau care se afld pe traseul santierului, datorité transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despiigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri,

(4) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau Imbundititirea, in scopul facilitirii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afld pe traseu] santierului
9.8.13 - (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indepérta de pe santier dardméturile, molozul sau lucririle provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfirsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréiri provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in pericada de garantie.

(3) Executantu] are obligatia de a aduce terenul la starea initiald dupi finalizarea lucririlor.
9.8.14 - Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite Intr-un interval de 5 ani de la receptia tucrdrii i, dupd Implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentdl, ca urmare a nerespectirii proiectelor §i
detaliilor de execuiie aferente execuiiei lucririi,

9.8.15 - Executantul se obliga si despigubeascd achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, mirci Inregistrate etc.), sau cele legate de cchipamentele,

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrdrilor sau
incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in

care o astfel de incélcare rezultd din respectarea proiectului sau caietolui de sarcini intocmit de

cétre achizitor.
9.8.16 — Executantul are obligatia si execute contractul in termenul stabilit prin programul de executie.
9.8.17 — In vederea monitorizarii progresului lucrarilor executate, Executantul va transmite spre analiza
si acceptare Dirigintelui de santier prin intermediul Beneficiarului, in termen de 5 zile de la data
semnarii contractului, un Program de executie cuprinzand un grafic de esalonare al activitatilor necesare
peniru executarea contractului, precum si un raport descriptiv prin care se va detalia si explica planul de
lucru in cadrul acestuia.
9.8.18 -In situatia in care din culpa Executantului:
- ritmul executiel lucrarilor este nesatisfacator;
- si/sau ritmul realizarii activitatii de proiectare este nesatisfacator;
- si/sau evolutia executiei lucrarilor, si/sau evolutia activitatii de proiectare nu mai corespunde
(sau nu va mai corespunde) cu Programul de Referinta;
- sisau nu finalizeaza lucrarile (sau un Sector) in durata de executie, Beneficiarul va notifica
Executantul in aceasta privinta.
9.8.19- Executantul, va actualiza Programul de Executie in termen de 3 zile de la primirea Notificarii.
Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri pe care Executantul le va lua in vederea
recuperarii intarzierilor aparute. Executantul va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare
suplimentara de resurse. Daca nu este notificat altfel de catre Dirigintele de santier, Executantul va
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adopta planuri de masuri care sa includa mobilizare suplimentara de resurse (majorarea numarului orelor
de Iucru si/sau a numarului de Personal si/sau Bunuri) pe riscul si pe cheltuiala Executantului. Daca
aceste masuri produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Executantul va plati Beneficiarului aceste
costuri, precum si penalitatile pentru intarzieri (daca e cazul), potrivit prevederilor contractuale.
9.8.20- Daca executantul nu transmite Programul de executie, inclusiv Programul de executie
completat/corectat in termenul prevazut, atrage sanctiunea prevazutil la art.23.4 din prezentul contract,
9.8.21 — Tn cazul nerespectarii termenclor de realizare previizute in prezentul contract se vor percepe
penalititi de intdrziere conform art. 11.1 din contract.
9.8.22 - Executantul are obligatia asigurdrii existentei resurselor umane i materiale necesare pentru
realizarea lucrérilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum si obligatia mobilizirii de resurse
suplimentare in cazul in care progresul fizic al lucririlor executate nu corespunde celui asumat prin
programul de executie aprobat de achizitor.
10. Obligatiile achizitorului
10.1- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile
contractului si in conformitate cu modalitatile si termenele prevazute in contract.
10.2- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente
si/sau informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.
10.3 - Achizitorul are responsabilitatea si obligatia si achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la
termenele prevazute in contract.
10.4 - (1) Achizitorul, are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plati, daci nu s-a convenit
altfel, urmditoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcind, cu exceptia situatiilor in care existd sarcini iar
acestea sunt acceptate de citre executant;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati.

(2) Costurile pentru consumul de wutilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre executant.
10.5 — Achizitorul, va pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard pentru executia
lucririlor contractate, fard platd, Intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de incepere a lucrarilor.
10.6 — Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor terenului
pus la dispozifie executantubui.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilid a obligatiilor
11.1 - In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o sumi echivalentd cu o cotd procentuald din obligatia
neefectuatd, pentru fiecare zi de intérziere, numitd dobénda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobédnzii de referintd calculatd de BNR, la data respectivdl, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011,
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a plati ca penalititi, o sumi echivalentd cu o coti procentuald din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobénda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobédnzii de referin{d calculatd de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 i OG 13/2011,
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand {a contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intrd in procedura de faliment, cu conditia
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pent;g executant.
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In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract Indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12, Garanfia de bund executie a contractului

12.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5
zile lucratoare de la semnarea contractului si de a o depune la achizitor in termen de maximum 3 zile de
la data constituirii.

(2) Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

12.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi constituita in lei si va reprezenta 10% ,
din valoarea contractului fara TVA adica 795.343,90 lei.

Garantia de buna executie a contractului se constituie prin:

- Virament bancar infr-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia la dispozitia Achizitorului. _

- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurari,
care s¢ prezinta in original. Garantia de buna executie este irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala, cel putin, cu durata contractului
conform art.5, respectiv pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara
obiectiuni. In aceasta situatie, executantul are obligatia de a prezenta un intrument de garantare emis de
o institutic de credit sau societate de asigurare a carei valabilitate este cel putin egala cu durata
contractului. In cazul in care perioada contractului se extinde, prin act aditional, executantului ii revine
obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a intrumentului de garantare de la data expirarii perioadei
initiale pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni, sub
sanctiunea prevederilor art.11.1.

In cazul in care, in perioada executarii contractului, se vor incheia acte aditionale ce privesc
modificarea valorii sau duratei contractului, Executantul va prezenta, in termen de 5 zile de la data
semnarii actului aditional, dovada actualizarii garantici de buna executie in conformitate cu actul
aditional incheiat, sub sanctiunea rezilierii contractului. In acest sens, actul aditional isi va produce
efectele dupd ce executantul va face dovada dovada actualizarii/prelungirii garantiei de buna executie.
12.3 Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la semnarea
procesului verbal de receptic finala a lucrarilor fara obiectiuni. In acest sens, cu 30 zile inainte de data
expirarii garantiei, Executantul are obligatia de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii
acesteia.

12.4 - Eliberarea/restituirea garantiei de bund executie se va face astfel :
- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucririlor, daci nu s-au ridicat pani la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finald.

Garantia se va elibera la termencle de mai sus daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei. '
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12,5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantici de buna executie, in limita
prejudiciufui creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.6 ~Achizitorul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie si in situatia in
care Executantu] nu reuseste sa faca dovada prelungirii valabilitatii garantiei de buna executie, conform
art.12.3, situatie in care Achizitorul are dreptul sa revendice intreaga valoare a garantici de buna
executie, nefiind conditionat de acordul vreunui tert.

12.7- In orice situatie in care Achizitorul este indreptitit la despigubiri, poate refine aceste despagubiri
din orice sume datorate excontantului sau poate executa garan{ia de buna executie, in conformitate cu
prevederile art 12.5 din prezentul contract de achizitie.

Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund execufie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garanfiei de buni executie autoritatea contractantli are obligatia de a notifica pretentia
executantului, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate, precum §i modul de calcul al
prejudiciutui. in situatia executirii garantici de buni executie, partial sau total, executantul are obligatia
de a reintregii garantia in cauzéi raportat la restul ramas de executat. fn cazul neindeplinirii acestor
obligatii, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor acestuia.

13. Inceperea §i executia lucrdrilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucririle de la data specificatd in ordinul de incepere.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform a programului de executie si sa fie terminate la data
stabiliti in program. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date
contractuale,

(2) Executantul va prezenta, in termen de 5 zile, dupa semnarea contractului, programul de
executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
programul general de executie a lucrarilor, din cauza intarzierilor de executie, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un program revizuit in conditiile art.9.8.17, in vederea terminarii lucrarilor la
data prevazuta in contract. Programul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle §i
sanctiunile asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu

isi indeplineste indatoririle prevazute la pet. 9.8.2 (1) achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit se va rezilia contractul §i executantul va fi obligat la plata
de daune-interese in favoarea Achizitoruiui,
13.3 - (1) Achizitorul, are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucririlor §i de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligafia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor for §i anume responsabilul tehnic cu executia din
partea executantului si dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoand fizici sau juridicd atestati
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfigoard activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.
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13.4 - (1) Materialele trebuic si fie de calitatea previizuti in documentatia de executie; verificirile §i
testarile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei la
terminarea tucrdrilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, miisurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercirilor, inclusiv manopera aferenti
acestora, revin executantului,

(3) Costul probelor neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzitoare calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractulul. in caz
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a acoperi lucrdrile care devin ascunse cu aprobarea achizitorului,
dupd examinarea, misurarea si obtinerea acordului achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(3) In cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare 5i au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
citre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14. Intdrzierea si sistarea lucririlor
14.1 - (1) in cazul in care:

a) volumul sau natura serviciilor sau lucririlor neprevizute; sau
b) conditii climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de Intdrziere care nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin

incitlcarea contractului de cdtre acesta, Indreptatesc pe executant s solicite prelungirea termenului de
prestare a serviciilor gi/sau executie a lucrérilor sau a oricdrei parfi a acestora, atunci, prin consultare,
pirtile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractutui,

(2) Suspendarea executiei lucririlor din motivul previzut la pot.b al art.14.1 se realizeazd prin act
aditional,

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculatii ludnd In considerare perioada de suspendare,
ad#ugandu-se o duratd suplimentars apreciatd de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.
14.2 - Orice act aditional privind prelungirea duratei de executie, se va face in baza unor documente
Justificative Intocmite de proiectant, expert autorizat (dupd caz) si avizate de dirigintele de santier,
precum §i orice alte avize/inscrisuri care se dovedesc a fi necesare si sunt solicitate de citre Achizitor
15. Finalizarea lucrdrilor
13.1 — Documentatia tehnico-economica va fi verificata si receptionata de o comisie a Achizitorului,
constituita printr-o dispozitie a primarului, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu in
vigoare, Proiectului Tehnic si/sau altor documente specifice.
15.2 — Predarea documentatiei se face de cétre prestator prin inregistrarea la Registratura Municipiului
Briila. La predare documentatia va fi insotitd de un proces verbal de predare-primire, care este
confirmat de Beneficiar din punct de vedere cantitativ. In cazul in care in cadrul procedurii de verificare
se fac observatii, executantul va proceda la refacerea, completarea documentatiei in conformitate cu
solicitarile Beneficiarului
15.3 — Executantul se obliga sa transmita modificirile/completarile la documentatia tehnico-economici,
solicitate de Achizitor sau in baza unor notificari ale finantatorului in maximum 3 zile lucritoare de la
data transmiterii acestora de catre Achizitor. Termenul de 3 zile lucrdtoare poate fi prelungit doar=in

17




cazuri temeinic justificate, cu acordul achizitorului. In caz contrar, se vor aplica sanctiuni conform
art.11 din contract.

15.4 - Ansamblul lucrarilor sau, dac# este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi de la
data inceperii lucririlor.

15.5 - (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ci sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitAnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriiri executate confirmate §i a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul, va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd ¢i sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor i notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere i finalizare. Dup# constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la o noui solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie,

(3) In cazul in care executantul refuzi efectuarea tuturor remedierilor sau executarea partiald a
remedierilor solicitate de citre achizitor, in termenul stabilit, achizitorul este indreptatit si utilizeze
garantia de bund executie, conform art.12.5 din prezentul contract.

15.6 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de exccutie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatérile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.7 — Receptia lucrdrilor se va face in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucririlor de
constructii §i instalatii aferente acestora aprobate prin H.G. nr. 273/1994 cu modificarile si completirile
ulterioare. La terminarea lucrérilor se va intocmi Proces-verbal de Receptie la terminarea lucririlor.

15.8 - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrdrilor §i, respectiv, de receptie finald pot fi
intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic §i
functional, proportional cu valoarea lucrérilor receptionate.

16, Perioada de garantie acordatd lucrarilor

16.1 - Pericada de garantie pentru lucrarile executate este de 5 ani (60 luni) de la data receptiei la
terminarea lucrérilor.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, In urma dispozitiei date de achizitor, de a
incepe executia lucrdrilor de modificare, reconstructie si remediere a vicitlor si altor defecte Intr-un
termen stabilit de citre achizitor printr-o notificare scris#, sub sanctiunea prevederilor art.15.5 alin(3).

(2) Remedierea defectelor va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativd si calitativd a
tucrdrilor, va fi consemnatd intr-un proces verbal/notd de constatare incheiat/a intre Parti.

(3) Durata de remediere a defectelor constatate va fi stabiliti n functie de complexitatea
tucrarilor.

16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle previzute la clauza 16.2 alin.(1), achizitorul este
indreptétit sd angajeze si s& pliteasci alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri
vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitifi de plati

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre exccutant cel tarziu la 30 de zile calendaristice de
la data primirii facturii. Factura se va emite doar dupd ce situatia de lucrdri aferentd a fost deja
confirmatd de cdtre dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de
foi de atasament, acestea avand rolul de a indica lucrarile executate in santier, cantitativ conform
articolelor de deviz.

17.2 - Situatiile de lucrari confirmate de responsabilul tehnic cu executia, insotite de masuratori,
atasamente, declaratii de conformitate ale materialelor, procese verbale, dupa caz, si orice alt document
solicitat de catre beneficiar vor fi depuse la Registratura Generala a Beneficiarului. P;m’/ g}}ja
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achizitorului acestea vor fi predate dirigintelui de santier, care 1n termen de maxim 30 de zile va efectua
verificarea §i confirmarea acestora. In cazul constatarii de neconformitiiti In situatiile de lucriri depuse,
achizitorul le va restitui executantului in vederea corectiirii in cel mai scurt timp.

17.3 - Decontarea se va face In baza listelor de preturi prezentate de ofertant la momentul depunerii
ofertelor, preturi ofertate pentru categoriile principale de lucriiri stabilite de Autoritatea Contractant, ca
preturi forfetare.

17.4 - Pentru prestarea serviciilor de proiectare a documentatiei tehnico-economice faza I achizitorul va
efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, aferenta
fazei de proiectare pentru care solicita plata. Factura aferenta fazei pentru care se solicita plata va fi
emisa numai dupa receptionarea fara obiectiuni a acesteia de catre achizitor, fiind insotita de procesul
verbal de receptie/predare-primire documentatie.

17.5 - Plata serviciilor de asistentd tehnicd se va face pe baza facturilor insotite de rapoartele de
activitate. :

17.6 - Platile partiale se efectueazi, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea
i garantia de bund executie a executantului; ele nu se considerd, de citre achizitor, ca receptie a
lucrdrilor executate.

17.7 - In cazul in care existi nerealizari ale progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor
se va realiza dupd recuperarea acestora si dupi caz, diminuate cu penalititile aferente intdrzierilor.

17.8 - Plata facturii finale se va face in termen dupi verificarea i acceptarea situatiei de plati definitive
de cétre achizitor. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoriti unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi plititi in termen.

17.9 - Contractul nu va fi considerat terminat péna cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dup# expirarea pericadei de garantie.

18. Meodificiri ale contractului

18.1. — Pirtile, de comun acord, au dreptul, pe durata pericadei de valabilitate a Contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fiird organizarea unei noi proceduri de
atribuire, fr8 a afecta caracterul general al Contractului, In limitele dispozitiilor previzute de art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificsri contractuale din HG nr.
395/2016 (art. 164 si 165) si cu Instructiunea ANAP nr. 1/2021, sau in baza legislatici previzuti
ulterior.

18.2- Modificirile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
modificiri ale Contractului care pot fi facute fird organizarea unei noi proceduri de atribuire.

18.3- Urmitoarele modificiri se realizeazd in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, ale HG
395/2016, si ale Instructiunii nr.1/2021, precum si cu prevederile prezentului Contract si fird a afecta
caracterul general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

a) inlocuirea/introducerea de Subcontractanti;

b) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si
béncilor prin care se efectueaza plitile;

c) schimbéri la nivelul Legii, regulamente CE, reglementdri, standarde comunicate prin
intermediul Caietului de sarcini, si/sau”Metodologia propusd” din Propunerea Tehnici,

d) solicitdri specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entititi/autoritati cu

atribufii in legéturd cu lucrdrile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitdri privind
necesitatea obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, n plus fatd de
cele solicitate prin legislatia in vigoare la data depunerii Ofertei

19



18.4- Oricénd inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucririlor, Dirigintele de santier poate
aproba prin Act aditional o modificare pentru orice parte a lucririlor, cu conditia ca aceastd modificare
sa fie nesubstaniald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si si fie aprobatd in prealabil de
catre Beneficiar, O asemenea modificare poate include modificari ale cerintelor Beneficiarului, ale
documentelor executantului sau ale lucrdrilor. Procedura de elaborare si aprobare a actului aditional de
modificare va fi conformé cu prevederile prezentei clauze.
18.5- Inainte de emiterea unui Act aditional de modificare, Dirigintele de santier va notifica Executantul
cu privire la natura si forma modificirii considerate. Executantul, in termenul previizut in notificarea
dirigintelui de santier, va transmite dirigintelui o propunere scrisi ce va coniine, in raport cu aceasti
modificare:

(a) o descriere a activitdtilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a duratei de executie sau a oriciror obligatii ale executantului rezultate din
acest contract; si

() orice ajustare a valorii contractului, conform regulitor previzute in prezenta clauzi, si a graficului
de esalonare a platilor.
18.6- Actul aditional de aprobare a modificirii va include cel pufin urmatoarele:

(a) orice modificare relevantd a cerintelor Beneficiarului, documentelor Executantului sau ale
lucrérilor;

(b) orice modificare relevanti a Programului de Executie;

(¢) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a duratei de
executie aferentd modificarii;

(d) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustiri ale valorii contractului si ale graficului de
esalonare a platilor, aferente modificérii.
18.7- Dirigintele de santier, pentru toate modific#rile considerate conform prezentei clauze, va stabili
ajustarea Valorii Contractului aferentd unor lucriri suplimentare sau la care se renunti in baza
urmitoarelar principii:

(2) elemente similare si relevante din contract, daci existi;

(b) estiméri rezonabile de costuri la care se adaugd un profit rezonabil; si

(c) preturi de piatd.
18.8- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile Inainte de data la care se
considerd cd modificarea Contractului ar trebui s3 produci efecte.
18.9- Orice modificéri, altele decat cele previzute in legislatie, se vor face prin act aditional.
19. Asiguriri
19.1 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta, pdnd la emiterea ordinului de incepere a contractului,
asigurarea de rdspundere civild profesionald in conformitate cu art. 31 din Legii nr. 10/1995 privind
calitatea In constructii cu modificdrile si completirile ulterioare.

(2) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucridrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apirea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti s3 verifice, si
testeze sau si receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice
sau juridice.

(3) Asigurarea se va Incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
{1 suportatd de cétre executant din capitohul ,,Cheltuieli indirecte".
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(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare i documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Executantul are obligatia de a se asigura cd subcontractantii au Incheiat asiguriri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita s subcontractantilor s prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de execufant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a Incheia contracte cu subcontractantii desemnati, S.C, PROMOTAS
SR.L., S.C. MENTOR CONSTRUCT S.RL., S.C. AMC ELECTRIC S.R.L. II VIZITIU I
LAURENTIU, S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rispunzitor fati de achizitor de modul in care indeplineste
contractul,

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fatd de executant de modul in care s
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va realiza cu
acordul achizitorului in conditiile prevazute de art. 156 din H.G. 395/2016

21. Cesiunea

21.1 = In prezentul contract este permisé doar cesiunea creantelor ndscute din acest contract, cu acordul
prealabil al Achiziterului, obligatiile niscute rdménénd in sarcina pirtilor contractante, astfe! cum au
fost stipulate si asumate initial.

22, Forta majord

22.1 - Forta majora este constatat de o autoritate competentd.

22.2 - Forfa majord exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in periocada de actiunc a forfei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parfilor pina la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte piri, imediat si
in mod complet, producerea acesteia §i s ia orice masuri care i stau la dispozifie In vederea limitdrii
consecintelor.

22.5 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de Ia Incetare.

22.6 - Dacd forfa majord actioneazd sau se estimeazi ci va acfiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din pérti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.
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23. Rezilierea contractului. Pact comisoriu

23.1-In situatia in care in termen de 5 zile lucratoare de Ia data emiterii ordinului de incepere,

Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza,

Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, tle,

prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune. (art. 1552c.civ.).

23.2. Incetarea contractului de lucrari in conditiile art. 23.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra

altor drepturi ale achizitorului §i executantului dobindite in baza prezentului contract,

23.3 - Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 30 de zile de

la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului si care conduc

la modificarea clauzelor contractuale in asa mésurd Incdt indeplinirea contractului respectiv ar fi

contrari interesului public.

23.4 - Dacd Executantul abandoneazd Lucririle, refuzi sau nu reuseste si respecte instructiunile

Achizitorului sau nu reuseste sa duci la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o

notificare cu referire la acest articol, prin care si specifice obligaiile neindeplinite, acordand un termen

de 10 zile pentru executarea obligatiei, fard a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitati de

intArziere conform art.11. Daca Executantul nu se conformeazi, Achizitorul poate considera contractul

reziliat de plin drept, fard nicio alt¥ formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urmand si

plateascd penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului. Dupi

reziliere Executantul trebuie si predea amplasamentul in termen de 135 zile de la primirea notificarii de

reziliere §i sd pérdseascd Santierul, lasdnd pe Santier Materialele si Echipamentele plitite de citre

Achizitor.

23.4.1 - iIn situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul

datoreazd Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buni executie, pe care

Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat

cuantumul garantiei de bund executie, Achizitorul solicitd iar executantul este obligat si pliteascs

diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificarii Achizitorului, In orice situatie, Achizitorul

péstreazl dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, n fata instanfelor judecitoresti

competente,

23.5 Suplimentar fatd de cauza de incetare definita la art. 23.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu

efecte depline (de jure) dupd acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fird necesitatea unei alte

formalitati §i fard interventia vreunei autorititi sau instanie de judecatd, in oricare dintre situatiile

urmdtoare, dar nelimitindu-se la acestea;

a)  executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b)  executantul refuzd sau omite si aduc# la Indeplinire dispozitiile emise de citre achizitor sau de
cétre reprezentantul siu autorizat;

¢}  executantul cesioneaza contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie
de lucrari — cesiunea din contract sau subcontracteazi fiird a avea acordul scris al achizitorului:

d)  executantul a fost condamnat pentru o infractiune in leghturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotirire judecitoreasca definitivi;

¢)  executantul se afld in culpa profesionald gravi ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probd pe
care Achizitorul 1l poate justifica;

f)  impotriva executantului a fost pronuntatd o hotardre avénd autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea Intr-o organizatie criminald sau orice alti activitate ilegali in dauna
intereselor financiare ale CE;
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g) are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
Jjuridicd, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate Intr-un act adifional la prezentul contract;

h)  aparitia oricdrei alte incapacititi legale care si Impiedice executarea Contractului ;

i)  executantul nu furnizeazi garantiile sau asigurdrile solicitate, sau persoana care furnizeazi
garantia sau asigurarea nu este Tn méasurd sé isi indeplincasca angajamentele.

j)  incazul prevazut la art 9.1 punctul 2, din contractul de achizitie

Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sii, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai
se oferd si dea, ori sunt de acord s& ofere ori s& dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri I dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricirui
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoand in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu
acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, fard a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant.

k) in cazul prevazut la art. 9.2 punctul 3 din contractul de achizitie.

Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a

personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care

executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

23.6 Dacé Achizitorul reziliazd Contractul, va fi indreptatit si recupereze de la executant fird a renunta

la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pani la

un nivel egal cu valoarea contractului.

23.7 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi si

le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie si le suporte
executantul din vina céruia s-a reziliat contractul.

23.8 Tn cazul previzut la art.17.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului,

comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativi si calitativi a lucririlor executate.

23.9 Oricare dintre parii incalcd prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care i

revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin inc#lcare (dupd caz, Achizitorul sau executantul) va fi

Indreptétith la solicitarea de despagubiri conform clauzelor contractuale si/sau rezilierea contratului.

23.10 Dupd rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrdrilor cu

respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

24. Incetarea contractului

24.1 Prezentul contract inceteazé in urmétoarele situatii:

a)La expirarea duratei previdzute in contract;

b)in cazul 1n care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilaterald de citre autoritatea

contractantd, cu plata unei despigubiri juste si prealabile in sarcina acesteia. In caz de dezacord va fi

competenti s solutioneze litigiul instanta de judecati;

c)Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract conduce la desfiintarea de plin drept, fird

somatie sau punere in intdrziere si fir# interventia instantei de judecati;

d)in cazul nerespectirii obligatiilor contractuale de citre executant, prin reziliere de citre autoritatea

contractantd, cu plata unei despgubiri In sarcina executantului;

e)in cazul nerespectirii obligatiilor contractuale de citre autoritatea contractant, prin reziliere ‘cifre

executant, prin plata unei despégubiri in sarcina autoritafii contractante;
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f)in caz de fori majors, fira plata unei despiigubiri;
g)Contractul poate fi denuntat unilateral de aprtea prejudiciatd cu preaviz de 5 zile, fird a fi obligatd la
plata de daune interese;
h)Alte cazuri previzute de lege.
24.2.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor, de catre
achizitor.
25, Solutionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu
indeplinirea contractului.
25.2 - Daci, in termen de 15 zile, partile nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd
contractuald, fiecare poate solicita, ca disputa s se solutioneze de catre instanta de judecata competenta.
26. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27. Comunicdri
27.1 - (1) Orice comunicare Intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisi in scris.

{2) Orice document scris trebuie nregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicirile intre pirti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
28. Legea aplicabild contractului
28.1 - Contractu] va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au inteles sd incheie aZi..ooocvcinnivevninnene prezentul contract in doud exemplare, céte unul
pentru fiecare _. \ %\
ACHTZIOR, | EXECUTANT,
ikipi HERN Asocierea 8.C.Concivia S.A. (lider)

- 8.C.Element Design S.R.L. (asociat)-
S.C. Sport Play Systems S.R.L.(asociat)

S.C.Concivia S.A. (Ilder)
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