CONTRACT EXECUTIE DE LUCRARI

0 30 328 ua 2. M 220

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016, a Legii 72/2013
privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platid a unor sume de bani
rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante si a Hotérarii
nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de
achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice s-a incheiat prezentul contract

de executie de lucrari
1. Pdrtile contractante

Municipiul Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1. telefon: 0239/694947, fax:
0239/692394, cod fiscal 4205670, reprezentatd prin Viorel Marian Dragomir- Primar, in calitate de
Achizitor, pe de o parte,

si

Asocierea STALGEN CONS SRL (lider de asociere) — DP FAROX PROJECT SRL
(asociat), prin SC STALGEN CONS SRL, adresa Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 42, bl. 2A, sc.3,
et.1, ap.63, Municipiul Bréila, telefon/fax, 0746366917, email:stalgencons@gmail.com, numair de
inmatriculare J9/44/2017, cod fiscal RO36974019, cont RO33TREZ1515069XXX011687 deschis la
Trezoreria Municipiului Bréila , reprezentata prin Stavar Georgian-Alexandru, functia Administrator
in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - in prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract -prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pretul contractului - preful platibil executantului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;

Sorta majora - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila §i inevitabild, care se afld in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreazi greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictil apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci
enuntiativd. Nu este considerat forta majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

pactul comisoriu - Clauza cuprinsa in contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept
in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una din ele.

declaratie de rezolutiune — modalitatea prin care poate opera rezolutiunea contractului, astfel achizitorul
nu mai este tinut sa recurga la instanta de judecata;

diverse si neprevizute - in sensul prezentului Contract, reprezintd procentul de 10% din valoarea
cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5,3.8, 4



interes public — acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile
publice a indeplinirii atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si
economicitatii cheltuirii resurselor.

ordin de incepere - orice instrucfiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind executia
lucrarilor.

graficul de lucrdri - graficul pregitit de executant care se actualizeaza ori de céte ori este nevoie, si care
trebuie s@ justifice listele de cantitdti care trebuie executate in perioada de referintd in vederea
monitorizarii si evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;

receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completd a lucrarilor unui obiect sau
a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizatd separat.

receptia finald — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor.
proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit si semnat in conformitate cu

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de cétre comisia de
receptie numita de cdtre achizitor recomandand sau nu receptionarea lucririlor, sau a unei parti de
lucrare (dupa caz) de cétre achizitor;

proces verbal de receptie finald - documentul intocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a
lucrarilor in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, de cétre comisia de receptie numitd de cétre achizitor, prin care se precizeazd data la care
executantul si-a Incheiat obligatiile prevézute in contract.

garantia de participare - garantia care se constituie de cétre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractantd fa{d de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada
derulatd pana la incheierea contractului de achizitie publica.

garantia de bund executie - garantia se constituie sub forma unei sume de bani de citre executant in
scopul asigurdrii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului.

perioada de garantie acordatd lucrdrilor - reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii
executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu
sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

conflict de interese - inseamnd orice eveniment care influenteaza capacitatea executantului de a exprima
o opinie profesionald obiectiva si impartiald, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, si acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legiturd cu
posibile contracte 1n viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti ce actioneazi
sub autoritatea si controlul executantului.

Subcontractant - Inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care
executd anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activititi care fac
parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop.

zi - 71 calendaristicd; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.



3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obligd sd indeplineasca prezentul contract ce are ca "Servicii de proiectare:
Documentatie Tehnicd in vederea obfinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), asistenti tehnicd din
partea proiectantului, Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucrdri la obiectivul
de investitii « Viabilizare zone puncte termice »”, in perioada convenitd si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligd sa pliteascd executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
avand ca obiect ”Servicii de proiectare: Documentatie Tehnici in vederea obtinerii Autorizatiei de
Construire (DTAC), asistentd tehnica din partea proiectantului, Proiect Tehnic + Detalii de
Executie (PT+DE) si executie lucriri la obiectivul de investitii « Viabilizare zone puncte termice”
4.3 — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor de proiectare si al
lucrarilor executate, platibil executantului de céatre achizitor, este de 2.263.654,33 lei fara T.V.A, la care
se adaugd TVA in valoare de 430.094,32 lei, valoarea totala fiind de 2.693.748,65 lei, potrivit ofertei
financiare adjudecate, din care:

Etapa | Servicii de proiectare si executie lucrari VALOARE (Lei fira TVA)
conform propunerii
financiare depuse

L Documentatia Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei
de Construire (DTAC) + Proiect Tehnic si Detalii de 70.000,00
Executie (PT +DE)
IL. Asistenta tehnicd din partea proiectantului 4.000,00
1L Executie lucriri 2.189.654,33

la care se pot adduga cheltuielile diverse si neprevazute. In cadrul lucrarilor diverse si neprevizute vor
fi decontate doar lucrari care pot interveni pe parcursul deruldrii contractului.

4.4- Obiectul prezentului contract il constituie ”Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica in
vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), asistenta tehnica din partea proiectantului,
Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucriri la obiectivul de investitii «
Viabilizare zone puncte termice”, care cuprinde:

Activitatea 1 - servicii de proiectare

1. elaborarea Documentatiei Tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC);

2. elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT + DE), care cuprinde: memorii tehnice,
caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, grafic de realizare a obiectivului de investitii si detalii de
executie (DE);

3. asistentd tehnica din partea proiectantului, care va fi asiguratd pe intreaga durata de executie a
obiectivului de investitii, pan la finalizarea acestuia.

Activitatea 2 — executie lucriri

- desfiintarea punctelor termice din cele patru zone, care, la data prezentei, sunt nefunctionale si aflate in
stare de degradare;

- amenajarea celor patru zone, prin realizarea unor parcari, trotuare si zone verzi, in functie de zona,
conform prevederilor legale in vigoare;



.

- lucrari de modernizare zone, prin adoptarea unui sistem rutier suplu, constituit astfel: strat de forma
din balast 10,00 cm, strat de fundatie din balast 30,00 cm, strat de fundatie superioara din piatra sparta
15,00 cm, strat de legatura din BAD22,46 cm, strat de uzurd din BA16,4 cm, numai dupa desfiintarea
punctelor termice;

- lucrari conexe, prin ridicarea/coborarea la cotd a caminelor de vizitare, pe partea carosabild (parcare) si
trotuare

5. Durata contractului

5.1.1 - Durata de realizare a ”Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii
Autorizatiei de Construire (DTAC), asistentd tehnica din partea proiectantului, Proiect Tehnic +
Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucriri la obiectivul de investitii « Viabilizare zone puncte
termice”, este de 15 luni, din care:

a) 3 luni, pentru servicii de proiectare, de la data emiterii Ordinului de incepere;

b) 12 luni, pentru executia lucrarilor, de la data emiterii Ordinului de incepere.

5.1.2 — Serviciile de asistenta tehnica vor fi asigurate pe intreaga duratd de executie a obiectivului de
investitii.

5.1.3 - Durata necesara verificérii tehnice, de catre verificatori angajati de autoritatea contractanta, a
documentatiilor tehnice, in conformitate cu Hotdrdrea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si aprobarii documentatiilor de catre beneficiar si
finantator, nu face parte din durata contractului. In aceasta perioada contractantul va raspunde in termen
de 3 zile lucratoare, solicitarilor de clarificari prezentate de verificatori, inaintate de beneficiar.

5.2- In durata contractului sunt incluse si perioadele in care activitatea este supusd unor restrictii
datorate conditiilor climatice specifice in mod obisnuit locatiei lucrarilor. In mod exceptional durata de
executie poate fi prelungitd prin act aditional cu perioada in care s-a constatat un caz de fortd majora
conform codului civil, care sa fie declarat ca fiind caz de fortd majora. Reluarea lucrarilor se realizeaza
in maxim 5/10 zile de la data incetarii, datd prevazuta in certificatul de forta majora. Incetarea lucrarilor
se va realiza la cererea constructorului, cerere ce va fi insotita de certificatul de fortd majora.

5.3 - Prezentul contract intrd 1n vigoare la data semnérii de cétre par{i si constituirii garantiei de bund
executie si isi produce efectele pand la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor
contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

5.4- Ordinul de incepere va fi emis dupd semnarea contractului si constituirea garantiei de bund
executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau mésurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiard, inclusiv clarificérile din perioada de
evaluare;

¢) dovada constituirii garantiei de buna executie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;

e) acordul de asociere, daca este cazul;

f) contractele cu subcontractantii si daca este cazul un mecanism de efectuare a platilor directe catre
subcontractanti;

g) graficul de prestare servicii de proiectare;
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h) graficul de executie lucrari.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe de la data specificata in ordinul de incepere, dupd constituirea
garantiei de buna executie si dureaza pana la implinirea termenelor mentionate la art. 5.

7.2 - Proiectantul si executantul va respecta toate prevederile legale in vigoare sub incidenta carora intra
obiectul prezentului contract:

- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea 10/1995 privind calitatea 1n constructii cu modificarile si completérile ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile §i completirile
ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 307/2016 privind apédrarea impotriva incendiilor, cu modificarile si completrile ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sadnatatea in muncd, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

- H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
securitatii si sdndtatii in muncé, cu modificarile si completariile ulterioare;

- H.G. nr. 343/2017 - modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 839/2009- normele metodologice de aplicare a Legii nr. 20/1991 privind autorizarea
executiei lucrdrilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementarilor tehnice normativ pentru adaptarae claririlor
civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu dizabilitati NP 051-2012, cu modificarile si
completarile ulterioare.

- Mésuri pentru protectia mediului

- Alte reglementari specificate in caietul de sarcini

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea publicd a statului/achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte
persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite
de la achizitor. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili prelungirea duratei de executie la care
executantul are dreptul.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de Indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 8.1, de a instiinfa 1n acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice, conform
legislatiei in vigoare privind protectia monumentelor istorice.



9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Codul de conduiti

9.1.1. Executantul va actiona Intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesard. Se va
abtine si faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrdrile executate fird si aibd aprobarea
prealabild a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta.

9.1.2. Pe perioada executdrii contractului, Executantul se obligd sd nu aducd atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.

9.1.3. Pe perioada executdrii contractului, Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul,
expertii, agentii sau subordonatii sai se obligd s nu ofere, sd nu dea, ori si nu fie de acord sa ofere ori sd
dea, sau sd nu dea oricdrel persoane, mitd, bunuri in dar, facilitifi ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract Incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in
legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta.

9.1.4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, si atat Executantul cét si personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirectd ori orice alta
forma de retributie 1n legétura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

9.1.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale
Proiectului, fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

9.1.6.Executantul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada executdirii
Contractului, inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. In acest
sens, cu excepfia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si
personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor
divulga niciodatd oricdrei alte persoane sau entitdti, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau
despre care au luat cunostinid si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandirile
primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul sau
nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetdrilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

9.1.7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform art. 24 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari
executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societafi care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

9.1.8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in
care se executd prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului
pe care o considerd necesard pentru stridngerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la
existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de interese

9.2.1.Executantul va lua toate mésurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitailor politice ori de nationalitate, al legaturilor



de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul executdrii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la
aparifia acestuia.

9.2.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzitoare si daci este
necesar, poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ci personalul siu, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea
genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile §i fard vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii
din teritoriu, care se regéseste intr-o astfel de situatie.

9.2.3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe cea a
personalului siu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obfine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute la art.24.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

9.3.1. Executantul va respecta Intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanitate, securitatea muncii, asistentd sociala si ii va
asigura acestuia toate drepturile legale.

9.3.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munci care nu vor fi inferioare celor
stabilite 1n cadrul ramurii de activitate in care se desfdsoara lucrarea.

9.3.3. Executantul i va obliga pe angajatii sai sd se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

9.3.4.Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele
religioase sau de altd naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucritoare sau in afara programului
normal de lucru specificat In contract, cu urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contract

b) persoana autorizatad de achizitor isi da consimtamantul;

c) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protectia vietii sau a proprietdfii sau pentru
siguranta lucrarilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizati de achizitor.

9.3.5. Executantul 1 va informa pe achizitor in privinta programului siu de lucru planificat pentru
fiecare sdptdmana / fiecare lund de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizati a
acestuia sd aibd posibilitatea de a planifica i asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul
tuturor etapelor contractului.

9.4. Facilititi pentru personal si forta de muncdi

9.4.1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilititile
sociale pentru personalul sdu. De asemenea, executantul va asigura facilitafi si pentru personalul
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

9.5. Sdndtatea §i securitatea muncii

9.5.1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor
pe santier. Aceastd persoand trebuie sa fie calificatd pentru o astfel de raspundere si s aibd autoritatea
de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

9.5.2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.



9.5.3. Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munci, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de citre lucritorii sai i cei apartinand societatilor
care desfdsoara activitfi pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii
prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativd apdrutd pe timpul desfisurarii
contractului.

9.5.4. In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase 1n activitatea
desfaguratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale.

9.5.5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sinitatea, securitatea si facilititile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

9.5.6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

9.5.7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului sau a angajatilor acestuia.

9.5.8. Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform H.G. nr. 300 din 2 martie
2006 (*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative in vigoare
in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

9.6 Personalul si echipamentul
9.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzitoare pentru
domeniile respective de activitate.
9.6.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului si inliture (sau s dispuna si fie
inlaturat) orice persoana angajati pe santier, care:

a) persistd In purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste Indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respectd oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistd Intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sdndtatea sau protectia mediului.
9.6.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de
personal precum si al fiecdrui tip de utilaj existent pe santier .

9.7 — Elaborare servicii de proiectare

9.7.1- Executantul se obligd sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
stabilita si in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile legislatiilor in vigoare.

9.7.2- Executantul se obligd s presteze serviciile la standardele gi/sau performantele prezentate in oferta
depusa, anexa la contract.

9.7.3 — Executantul se obligd sd asigure resursele umane, materiale, echipamentele si orice asemenea,
fie de naturd provizorie, fie definitivéd, cerute de si pentru contract, astfel incat sa se asigure derularea
eficientd a activitatilor in termenele stabilite.

9.7.4 — Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
a executiei lucrdrilor si a constructiilor, Executantul se obliga:
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a) sd asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

b) sd prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, altii decét
specialistii  elaboratori ai proiectelor, precum si si solufioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

c) sd colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului;

d) sd precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care proiectul
trebuie sa le indeplineascd, in vederea verificarii;

€) sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatare,
intrefinere si reparatii, precum si dupa caz, proiectele de urmdrire privind comportarea in timp a
constructiilor;

f) sd stabileasca prin proiect, fazele de execufie determinante pentru lucririle aferente cerintelor si
sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

g) sa stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie la constructiile la care trebuie si
asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmdirirea aplicdrii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;

h) sd asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe Intreaga perioadd de executie a
lucrarilor/constructiilor;

i) sd asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitti la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

J) s participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

k) sd intocmeascd si s prezinte in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind executia
constructiei.

9.7.5 — Executantul se obliga sa asigure asistenta tehnicd pe toatd perioada de executie si garantie a
lucrarilor si consta in urmatoarele activitati:

a. emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanti

cu situatia din teren,

participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC,
participarea la elaborarea cartii tehnice,

verificarea calitatii lucrarilor pe parcursul executiei

solutionarea neconformitatilor/neconcordantelor semnalate,

emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupi caz, conform

N

legislatiei in vigoare,

g. urmdrirea respectdrii prevederilor din proiect $i a normelor In vigoare de citre
constructor/executant,

h. deplasarea pe santier in conformitate cu termenele din graficul de executie sau la solicitarea
dirigintelui de santier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,

i. participarea la receptia la terminarea lucrarilor si prezentarea referatului proiectantului cu privire
la modul in care lucrarile au respectat proiectul tehnic,

j. emite solutii tehnice pe perioada de garantie a lucrarilor, daca este cazul,

k. participarea la receptia finald a lucrarilor,

l. conform HG 343/2017, art.15, alin.3, lit.d), la finalizarea lucrdrilor, prestatorul va face
actualizarea proiectului tehnic, faza as built, conform cu executia, care va include proiectul tehnic



ultima revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind executia constuctiei, inclusiv intocmirea

devizului general actualizat

m. orice alte activitati prevazute in legislatia in vigoare.

9.7.6- Proiectul tehnic de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul documentatiei tehnico-
economice faza I, se va incadra in devizul general stabilit in cadrul documentatiei tehnico-economice
faza I si va respecta solutiile impuse prin avizele obtinute pentru obiectivul de investitii.

9.7.7- Executantul va colabora cu reprezentantii beneficiarului si ai furnizorilor de utilititi, iar
eventualele modificari solicitate vor fi acceptate si efectuate de citre echipa de proiectare.

9.7.8- Executantul se obliga sd predea documentatia astfel:

- Documentatia Tehnicd in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), in 2 (doud) exemplare
originale, In format hartie si electronic (memory stick),

- Proiectul Tehnic (PT) si Detalii de Executie (DE), in 4 (patru) exemplare originale, in format hartie si
electronic (memory stick),

9.7.9- Executantul va realiza actualizarea gratuita a documentatiei elaborate pe o perioada de 5 ani de la
data procesului verbal de receptie a documentatiei de proiectare.

9.7.10- Executantul se obligd sa transmita modificarile /completarile la documentatia tehnico-
economica, solicitate de achizitor in baza notificarii finantatorului in maxim 3 zile lucratoare de la
transmiterea acestora de catre achizitor.

9.7.11 - La finalizarea lucrarilor Executantul va face actualizarea proiectului tehnic, faza as-built,
conform cu executia, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispozitii de santier, procese
verbale privind executia constructiei, inclusiv intocmirea devizului general actualizat.

9.7.12 - Executantul va fi raspunzator pentru intreaga documentatie elaborata.

9.7.13 — In relatia dintre Parti, Executantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuala/industriald asupra documentatiei de proiectare elaborate/alte documente elaborate de catre
acesta (sau in numele acestuia) pand la aprobarea lor de cétre Achizitor, dati la care devin proprietatea
acestuia. De la data aprobarii si receptionarii de citre Achizitor, Executantul cesioneazi drepturile de
proprietate intelectuala si drepturile de autor catre Achizitor. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori industriald, dobandite in executarea
contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviintd, fard limitare geografici ori de altd natura, cu
exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriala.
9.7.14- Executantul se obliga sd despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatil si actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturi cu serviciile prestate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incélcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

9.7.15 In cazul in care pe parcursul executirii lucrrilor se identificd erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile de remediere aferente acestora vor fi
efectuate pe cheltuiala executantului.

9.8 —Executie de lucrari

9.8.1 - Executantul se obligé sd execute, sa finalizeze si sd intretind lucririle la obiectivul de investitii
« Viabilizare zone puncte termice”,” In conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
9.8.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile

ascunse, cu atenfia si promptitudinea cuvenitd, In concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
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Perioada de incepere a remedierilor defectelor, de la momentul constatarii acestora si executia efectiva,
este de maximum de 7 zile calendaristice de la primirea notificarii Achizitorului. Nerespectarea acestui
termen da dreptul achizitorului de a executa lucrarea respectiva utilizand garantia de buna executie.

9.8.3 - Executantul are obligatia, la inceperea lucrarilor, de a realiza si monta pe amplasament, la loc
vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

9.8.4- Executantul are obligafia de a notifica achizitorul, in termen de maxim 3 zile, asupra
neconformitdfilor/neconcordantelor constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, in vederea
solutiondrii, inclusiv erorile de proiectare

9.8.5- Executantul are urmatoarele responsabilitati principale:

a. de a asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate

conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

b. sa soluioneze neconformitifile, defectele si neconcordantele apirute in fazele de executie,

numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

c. sa utilizeze, in executia lucrarilor, produsele si procedeele previzute in proiect, certificate sau

pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor si a

procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza

solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

d. sarespecte proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor

cerinfelor;

e. sa supund la recepfie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a

predat achizitorului documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei;

f. sd aducd la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin

documentele de receptie a lucririlor de constructii;

g. sa remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atét in perioada de

execufie, cat si n perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

h. si utilizeze, in executia lucrarilor, produsele si procedeele previzute in proiect, certificate sau

pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor si a

procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza

solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

1. sa supravegheze lucrarile, sa asigure forta de muncd, a materialelor, instalatiilor, echipamentelor
si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

j. sd convoace factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si sa sigurare conditii necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor; '

k. sd sesizeze, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucririlor;

1. sa supund la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

m. sdreaducd terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

n. sa stabileascd rdspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de rispundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat
si cu prevederile legale in vigoare.
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9.8.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultdrii de cétre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
9.8.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul consideri ci dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca
obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.
9.8.8 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricérei parti a lucrérilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea trasérii de citre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
9.8.9- Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul siu) si lucririle (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesara evitirii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingrddire, alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
cdtre alte autoritdfi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asiguririi confortului riveranilor;
¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita
orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau al{i factori generati de metodele sale de lucru.
9.8.10 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrérii pand la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucririi.
9.8.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.

(2) Executantul va despédgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legaturd cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.8.12 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in aga fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
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santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sd nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alin.(I) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum" se intelege inclusiv
ecluzd, doc, dig sau orice altd structurd aferentd caii navigabile si prin ,,vehicul" se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecint.

(3) In cazul In care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica
cu sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunititirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afla pe traseul santierului
9.8.13 - (1) Pe parcursul execufiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indepérta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sférsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalafii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a aduce terenul la starea initiald dupa finalizarea lucrérilor.
9.8.14 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia lucrarii si, dupa Implinirea acestui termen, pe toat durata de
existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectirii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.8.15 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu executia lucrdrilor sau
incorporate In acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care

o astfel de incélcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre

achizitor.

9.8.16 — Executantul are obligatia sa execute contractul in termenul stabilit prin graficul de lucrari.
9.8.17— Executantul va prezenta in timpul executiei de lucrari, la sfarsitul fiecarei luni de progres, un
raport privind stadiul atins in executia lucrarilor. Acest raport va fi concis, cuprinzand principalele faze
ale executiei In detalii cuantificabile/masurabile atinse la sfarsitul perioadei de raportare (corelat cu
activititile proiectului). In cazul nerealizarii progresului stabilit prin graficul de executie, va fi obligat s
justifice cauza intarzierilor si modul de recuperare al acestora, prin prezentarea, in termen de maxim 5
zile lucratoare de la solicitarea achizitorului, a unui calendar de recuperare a intarzierilor, supus
aprobarii de cétre beneficiar. Neprezentarea acestui grafic in termenul stabilit, atrage sanctiunea
prevazuta la art.23.4 din prezentul contract.

9.8.18 — In cazul nerespectarii termenelor de realizare prevazute in prezentul contract se vor percepe
penalitati de Intarziere conform art. 11.1 din contract.
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9.8.19 — Executantul are obligatia asigurdrii existentei resurselor umane si materiale necesare pentru
realizarea lucrérilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum si obligatia mobilizarii de resurse
suplimentare in cazul in care progresul fizic al lucrarilor executate nu corespunde celui asumat prin
graficul de executie aprobat de achizitor.

10. Obligatiile achizitorului
10.1- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile
contractului si in conformitate cu modalitatile si termenele prevazute in contract.
10.2- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente
si/sau informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.
10.3 - Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la
termenele prevazute in contract.
10.4 - (1) Achizitorul, are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard platd, daci nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind, cu exceptia situatiilor in care existd sarcini iar
acestea sunt acceptate de catre executant;

b) cidile de acces rutier si racordurile de cale ferati.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suporta de cétre executant.
10.5 — Achizitorul, va pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesari pentru executia
lucrérilor contractate, fara platd, intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de incepere a lucrarilor.

10.6 — Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinti si a limitelor terenului
pus la dispozitie executantului.

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalentd cu o cotd procentuali din obligatia
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numita dobanda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobénzii de referintd calculatd de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a plati ca penalitifi, o sumad echivalentd cu o cotd procentuald din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numita dobanda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobénzii de referintd calculatda de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intrd in procedura de faliment, cu conditia
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant.
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

14



Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului

12.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5
zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la
solicitarea justificativd a contractantului, fard a depasi 15 zile de la data semnirii contractului de
achizitie publica.

(2) Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

12.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi constituita in lei si va reprezenta 10%,
din valoarea contractului fara TV A adica 226.365,43 lei.

Garantia de buna executie a contractului se constituie prin:
- Virament bancar intr-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia la dispozitia Achizitorului.
- instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Roméania sau din alt stat;
b) asigurare de garantii emisa:
— fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisd in Romania sau
intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisd in registrele publicate pe
site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
— fie de o societate de asigurdri dintr-un stat tert printr-o sucursald autorizatd in Romaénia de
catre Autoritatea de Supraveghere Financiard.”
Garantia de buna executie este irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala, cel putin, cu durata contractului
conform art.5, respectiv pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara
obiectiuni. In aceasta situatie, executantul are obligatia de a prezenta un intrument de garantare emis de
o institutie de credit sau societate de asigurare a carei valabilitate este cel putin egala cu durata
contractului. In cazul in care perioada contractului se extinde, prin act aditional, executantului ii revine
obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a intrumentului de garantare de la data expirarii perioadei
initiale pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni, sub
sanctiunea prevederilor art.11.1.

In cazul in care, in perioada executarii contractului, se vor incheia acte aditionale ce privesc
modificarea valorii sau duratei contractului, Executantul va prezenta, in termen de 5 zile de la data
semnarii actului aditional, dovada actualizarii garantiei de buna executie in conformitate cu actul
aditional incheiat, sub sanctiunea rezilierii contractului. In acest sens, actul aditional isi va produce
efectele dupa ce executantul va face dovada dovada actualizarii/prelungirii garantiei de buna executie.
12.3 Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la semnarea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni. In acest sens, cu 30 zile inainte de data
expirarii garantiei, Executantul are obligatia de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii
acesteia.

12.4 - Eliberarea/restituirea garantiei de buna executie se va face astfel :
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- 70% din valoarea garantiei, In termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu s-au ridicat pana la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

Garantia se va elibera la termenele de mai sus daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei.
12.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.6 —Achizitorul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie si in situatia in
care Executantul nu reuseste sa faca dovada prelungirii valabilitatii garantiei de buna executie, conform
art.12.3, situatie in care Achizitorul are dreptul sa revendice intreaga valoare a garantiei de buna
executie, nefiind conditionat de acordul vreunui tert.

13. fnceperea st executia lucrarilor
13.1 - (1) Executantul are obligatia de a Incepe lucrarile de la data specificata in ordinul de incepere.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform a graficului de executie si sa fie terminate la data
stabilitd in grafic. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in termen de 5 zile, dupa semnarea contractului, graficul de
executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
graficul general de executie a lucrarilor, din cauza intarzierilor de executie, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit in conditiile art.9.8.17, in vederea terminarii lucrarilor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle si
sanctiunile asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu

isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.8.2.(1) achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit se va rezilia contractul si executantul va fi obligat la plata
de daune-interese 1n favoarea Achizitorului.
13.3 - (1) Achizitorul, are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor si anume responsabilul tehnic cu executia din
partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoand fizica sau juridica atestata
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, In ateliere, depozite si oriunde 1si desfdgoard activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie; verificarile si
testdrile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei la
terminarea lucrarilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
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(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, misurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.

(3) Costul probelor neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitoare calitativ sau ¢d manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5- (1) Executantul are obligatia de a acoperi lucrdrile care devin ascunse cu aprobarea achizitorului,
dupd examinarea, masurarea si obtinerea acordului achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozifia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul.

(3) In cazul in care se constatd ci lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
citre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. Intdrzierea si suspendare lucririlor
14.1 — (1) In cazul in care:

a)  volumul sau natura serviciilor sau lucrdrilor neprevazute; sau

b)  conditii climaterice extrem de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de citre acesta, indreptatesc pe executant si solicite prelungirea termenului de
prestare a serviciilor si/sau executie a lucrarilor sau a oricarei par{i a acestora, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:

1. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

2. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

(2) Suspendarea executiei lucrdrilor din motivul prevazut la pct.b al art.14.1 se realizeazd la
dispozitia scrisd a achizitorului.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculata ludnd in considerare perioada de suspendare,
adaugandu-se o duratid suplimentard apreciatd de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.
14.2 - Orice dispozitie privind prelungirea duratei de executie, se va face in baza unor documente
justificative intocmite de proiectant, expert autorizat (dupd caz) si avizate de dirigintele de santier,
precum si orice alte avize/inscrisuri care se dovedesc a fi necesare si sunt solicitate de catre Achizitor

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 — Documentatia tehnico-economica va fi verificata si receptionata de o comisie a Achizitorului,
constituita printr-o dispozitie a primarului, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu in
vigoare, Proiectului Tehnic si/sau altor documente specifice.

15.2 — Predarea documentatiei se face de catre prestator prin inregistrarea la Registratura Municipiului
Briila. La predare documentatia va fi insotitd de un proces verbal de predare-primire, care este
confirmat de Beneficiar din punct de vedere cantitativ. In cazul in care in cadrul procedurii de verificare
se fac observatii, executantul va proceda la refacerea, completarea documentatiei in conformitate cu
solicitarile Beneficiarului .

15.3 — Executantul se obliga sa transmita modificarile/completarile la documentatia tehnico-economica,
solicitate de Achizitor sau in baza unor notificari ale finantatorului in maximum 3 zile lucratoare de la
data transmiterii acestora de catre Achizitor. Termenul de 3 zile lucratoare poate fi prelungit doar in
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cazuri temeinic justificate, cu acordul achizitorului. In caz contrar, se vor aplica sanctiuni conform
art.11 din contract.

15.4 - Ansamblul lucrarilor sau, dacé este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrérilor.

15.5 - (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului c& sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul, va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

(3) In cazul in care executantul refuza efectuarea tuturor remedierilor sau executarea partiald a
remedierilor solicitate de catre achizitor, in termenul stabilit, achizitorul este indreptatit si utilizeze
garantia de bund executie, conform art.12.5 din prezentul contract.

15.6 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.7 — Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora aprobate prin H.G. nr. 273/1994 cu modificarile si completarile
ulterioare. La terminarea lucrarilor se va Intocmi Proces-verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

15.8 - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrérilor si, respectiv, de receptie finald pot fi
intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.

16. Perioada de garantie acordatd lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie pentru lucrarile executate este de minimum 3 ani (36 luni) de la data receptiei
la terminarea lucrérilor.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
incepe executia lucrarilor de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte intr-un
termen stabilit de catre achizitor printr-o notificare scrisa, sub sanctiunea prevederilor art.15.5 alin(3).

(2) Remedierea defectelor va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativd si calitativa a
lucrarilor, va fi consemnata Intr-un proces verbal/notéd de constatare incheiat/a intre Parti. -

(3) Durata de remediere a defectelor constatate va fi stabilitd in functie de complexitatea
lucrarilor.
16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin.(1), achizitorul este

indreptatit sa angajeze si sa plateascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari
vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitdti de plati

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice de
la data primirii facturii. Factura se va emite doar dupa ce situatia de lucrari aferenta a fost deja
confirmata de céatre dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de
foi de atasament, acestea avand rolul de a indica lucrarile executate in santier, cantitativ conform
articolelor de deviz.

17.2 - Situatiile de lucrari confirmate de responsabilul tehnic cu executia, insotite de masuratori,
atasamente, declaratii de conformitate ale materialelor, procese verbale, dupa caz, si orice alt document
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solicitat de catre beneficiar vor fi depuse la Registratura Generala a Beneficiarului. Prin grija
achizitorului acestea vor fi predate dirigintelui de santier, care in termen de maxim 30 de zile va efectua
verificarea si confirmarea acestora. In cazul constatarii de neconformititi in situatiile de lucrari depuse,
achizitorul le va restitui executantului in vederea corectérii in cel mai scurt timp.

17.3 - Decontarea lucrarilor se va face pe stadii fizice, in baza situatiilor de lucrari.

17.4 - Pentru prestarea serviciilor de proiectare achizitorul va efectua plata catre executant in termen de
30 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, aferenta fazei de proiectare pentru care solicita plata.
Factura aferenta fazei pentru care se solicita plata va fi emisa numai dupa receptionarea fara obiectiuni a
acesteia de catre achizitor, fiind insotita de procesul verbal de receptie/predare-primire documentatie.
17.5 - Plata serviciilor de asistentd tehnicd se va face pe baza facturilor insotite de rapoartele de
activitate.

17.6 - Platile partiale vor fi efectuate in baza situatiilor de lucrari intocmite de cétre executant si vizate
de catre dirigintele de santier si de catre responsabilul tehnic.

17.7 - In cazul in care existd nerealiziri ale progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor
se va realiza dupa recuperarea acestora si dupa caz, diminuate cu penalitatile aferente Intérzierilor.

17.8 - Plata facturii finale se va face in termen dupi verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de citre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita in termen.

17.9 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ci lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finali va fi efectuati conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garanfie.

18. Modificdri ale contractului si ajustarea pretului contractului

18.1. — Partile, de comun acord, au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri de
atribuire, fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevédzute de art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificéri contractuale din HG nr.
395/2016 (art. 164 si 165) si cu Instructiunea ANAP nr. 1/2021, sau in baza legislatiel prevazuta
ulterior.

18.2- Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
modificari ale Contractului care pot fi facute fard organizarea unei noi proceduri de atribuire.

18.3- Urmitoarele modificiri se realizeazi in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, ale HG
395/2016, si ale Instructiunii nr.1/2021, precum si cu prevederile prezentului Contract si fara a afecta
caracterul general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

a) nlocuirea/introducerea de Subcontractanti;

b) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si béncilor prin
care se efectueazd platile;

¢) schimbari la nivelul Legii, regulamente CE, reglementari, standarde comunicate prin
intermediul Caietului de sarcini, si/sau”Metodologia propusa” din Propunerea Tehnica,

d) solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitéti/autoritati cu atribufii
in legatura cu lucririle care fac obiectul Contractului, respectiv solicitéri privind necesitatea
obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fatd de cele solicitate
prin legislatia in vigoare la data depunerii Ofertei

18.4- OricAnd inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Dirigintele de santier poate
aproba prin Act aditional o modificare pentru orice parte a lucrdrilor, cu condifia ca aceasta modificare
si fie nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sa fie aprobatd in prealabil de
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citre Beneficiar. O asemenea modificare poate include modificari ale cerintelor Beneficiarului, ale
documentelor executantului sau ale lucrarilor. Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului
Administrativ de modificare va fi conforma cu prevederile prezentei clauze.
18.5- Inainte de emiterea unui Act aditional de modificare, Dirigintele de santier va notifica Executantul
cu privire la natura si forma modificarii considerate. Executantul, in termenul previzut in notificarea
dirigintelui de santier, va transmite dirigintelui o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a méasurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a duratei de executie sau a oricaror obligatii ale executantului rezultate din
acest contract; si

(c) orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauza, si a graficului
de esalonare a platilor.
18.6- Act aditional de aprobare a modificérii va include cel putin urmétoarele:

(a) orice modificare relevantad a cerintelor Beneficiarului, documentelor Executantului sau ale
lucrérilor;

(b) orice modificare relevanti a Programului de Executie;

(¢) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a duratei de
executie aferentd modificarii;

(d) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustari ale valorii contractului si ale graficului de
esalonare a pldtilor, aferente modificarii.
18.7- Dirigintele de santier, pentru toate modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili
ajustarea Valorii Contractului aferentd unor lucrdri suplimentare sau la care se renuntd in baza
urmitoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din contract, daca exista;

(b) estimari rezonabile de costuri la care se adauga un profit rezonabil; si

(c) preturi de piata.
18.8- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care se
considerd cd modificarea Contractului ar trebui sa produca efecte.
18.9- Orice modificari ale contractului se vor face prin act aditional.
18.10. - Formula de ajustare a pretului contractului, conform OUG nr. 47/2022 este:

Va=V, x [(1-p-a) x ICC,/ICCaa referings +(p+a)] unde:

,» Vg reprezinta valoarea ajustata a solicitdrii de plata,
» Vo~ reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor previzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului/acordului - cadru, ,a” reprezintd valoarea procentuala a platii in avans
determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
P~ reprezintd valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului

2

exprimata valoric si pretul contractului,

»ICCy” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata, iar

»ICClata referina” T€prezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limitd de
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

19. Asigurdri

19.1 — (1) Executantul are obligatia de a prezenta, pana la emiterea ordinului de incepere a contractului,
asigurarea de raspundere civila profesionald in conformitate cu art. 291 din Legea nr. 177/2015.
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(2) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalafiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, si
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre terte persoane fizice
sau juridice.

(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportata de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte".

(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Executantul are obligatia de a se asigura c& subantreprenorii au incheiat asiguréri pentru toate

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sé prezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare si documentele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti
20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati:
1. SC GIMVEST SRL- Activititile ce se vor subcontracta sunt: Proiectare si executie Instalatii Gaze,
valoarea procentuald a acestora: 0,2% din valoarea lucrérilor ofertate fara TVA.
2. ELECTRIX BRAILA SRL- Activititile ce se vor subcontracta sunt: Proiectare si executie Instalatii
Electrice, valoarea procentuala a lucrarilor: 17,82% din valoarea lucrarilor ofertate farda TVA
3. SC TQM MANAGEMENT SRL-Activitatile ce se vor subcontracta sunt: Servicii de proiectare si servicii
de asistentdi din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor , valoarea procentuald a lucrérilor:
2,91% din valoarea lucrarilor ofertate fard TVA
20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.
20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacé acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va realiza cu
acordul achizitorului in conditiile prevazute de art. 156 din H.G. 395/2016

21. Cesiunea

21.1 — In prezentul contract este permisé doar cesiunea creantelor ndscute din acest contract, cu acordul
prealabil al Achizitorului, obligatiile nascute ramanand in sarcina péartilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate initial.
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22. Forta majord

22.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majora exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte pirti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitrii
consecintelor.

22.5 - Partea contractanta care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia In maximum 135 zile de la incetare.

22.6 - Daca forta majora actioneazd sau se estimeazd ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte par{i incetarea de drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Rezilierea contractului. Pact comisoriu

23.1-In situatia in care in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere,
Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza,
Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, fie,
prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune.(art.1552¢.civ.).
23.2. Incetarea contractului de lucrari in condifiile art. 23.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra
altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza prezentului contract.

23.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 30 de zile de
la aparifia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc
la modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public.

23.4 - Dacd Executantul abandoneazia Lucrdrile, refuza sau nu reuseste si respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste si duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o
notificare cu referire la acest articol, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordind un termen
de 10 zile pentru executarea obligatiei, fard a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalititi de
intarziere conform art.11. Daca Executantul nu se conformeaza, Achizitorul poate considera contractul
reziliat de plin drept, fard nicio altd formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urmand si
plateasca penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului. Dupa
reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificarii de
reziliere §i sd pardseascd Santierul, lasdnd pe Santier Materialele si Echipamentele platite de citre
Achizitor.

23.4.1 - In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul
datoreazd Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buni executie, pe care
Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decAt
cuantumul garantiei de bund executie, Achizitorul solicitd iar executantul este obligat si pliteascd
diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificarii Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul
pastreaza dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in fata instanfelor judecitoresti
competente.

23.5 Suplimentar fatd de cauza de incetare definita la art. 23.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu
efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fird necesitatea unei alte
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formalitafi si fard intervenfia vreunei autoritdti sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile

urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: |

a)  executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b)  executantul refuzi sau omite sd aduca la indeplinire dispozitiile emise de citre achizitor sau de
catre reprezentantul sdu autorizat;

c)  executantul cesioneazd contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie
de lucrari — cesiunea din contract sau subcontracteazi fari a avea acordul scris al achizitorului;

d)  executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotérare judecitoreasca definitiva;

e)  executantul se afld in culpd profesionald gravi ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probi pe
care Achizitorul il poate justifica;

f)  impotriva executantului a fost pronuntata o hotirare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
fraudd, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice altd activitate ilegald in dauna
intereselor financiare ale CE;

g) are loc orice modificare organizationala care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate Intr-un act aditional la prezentul contract;

h)  aparitia oricdrei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ;

1)  executantul nu furnizeaza garaniile sau asigurdrile solicitate, sau persoana care furnizeazi
garanfia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

J)  incazul prevazut la art 9.1.3, din contractul de achizitie

Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai
se oferd si dea, ori sunt de acord si ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoand in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu
acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, fard a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant.

k)  incazul prevazut la art. 9.2.3 din contractul de achizitie.

Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a

personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care

executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

23.6 Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fard a renunta

la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la

un nivel egal cu valoarea contractului.

23.7 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeaza sa

le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
executantul din vina céruia s-a reziliat contractul.

23.8 In cazul prevazut la art. 23.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii

contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativi a lucrarilor executate.
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23.9 Oricare dintre par{i incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care i
revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indreptafita la solicitarea de despagubiri conform clauzelor contractuale si/sau rezilierea contratului.
23.10 1n orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buni executie, in conformitate cu
prevederile art 12.5 din prezentul contract de achizitie.

Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni execufie, oricAnd pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garanfiei de bund executie autoritatea contractantd are obligatia de a notifica pretentia
executantului, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buni executie, partial sau total, executantul are obligatia
de a reintregii garanfia in cauza raportat la restul ramas de executat. In cazul neindeplinirii acestor
obligatii, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor acestuia.

23.11 Dupd rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucririlor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

24. Incetarea contractului
24.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care:
a) una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o
notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca 0 noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea
prezentului contract;
b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte
de inceperea executarii prezentului contract;
c) cesioneaza dreptul sdu de a incasa contraprestatia lucririi executate in baza prezentul contract
fara acordul celeilalte parti;
d) La expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea asocierii.
24.2.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor, de catre
achizitor.

25. Solutionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu
indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, in termen de 15 zile, partile nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergenti
contractuald, fiecare poate solicita, ca disputa sa se solutioneze de catre instanta de judecata competenta.

26. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romana.

27. Comunicdri
27.1-(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cit si in momentul
primirii.
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27.2 - Comunicdrile intre pari se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.

28. Legea aplicabili contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au inteles sa incheie azi.......................... prezentul contract in doud exemplare, cite unul

pentru fiecare parte.
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