CONTRACT EXECUTIE DE LUCRARI
nr. ﬁ\f% _/ data /7 Cg 9%26

in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice. a H.G. nr. 395/2016, a Legii 72/2013
privind mésurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani
rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autorititi contractante s-a incheiat
prezentul contract de executie de lucrari

1. Partile contractante

Municipiul Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1. telefon: 0239/694947 tax:
0239/692394 cod fiscal 4205670, reprezentata prin Viorel Marian Dragomir, in calitate de achizitor,
pe de o parte,

si

Asocierea S.C. UNIEL SERV S.R.L.(lider)- S.C. EURO BUILDING S.R.L.(asociat), prin
lider de asociere S.C. UNIEL SERV S.R.L., adresd Soseaua de centurd nr3, Municipiul Briila,
telefon/fax 0239682117, email: unielserv_braila@yahoo.com. numir de inmatriculare J09/1425/1994,
cod fiscal RO6392442, cont RO28TREZ1515069XXX000913 deschis la Trezoreria Braila, reprezentata
prin Constantin Drogeanu, func{ia Director in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor f1 interpretati astfel:

contract -prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor i executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

preful contractului - pretul plitibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executi lucrarea;

Jorta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild i inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinel acestora. si care face imposibila executarea si, respectiv. indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

pactul comisoriu - Clauza cuprinsa in contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept
in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una din ele.

declaratie de rezolutiune — modalitatea prin care poate opera rezolutiunea contractului, astfel achizitorul
nu mai este tinut sa recurga la instanta de judecata;

diverse si neprevizute - in sensul prezentului Contract, reprezintd procentul de 10% din valoarea
cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5,3.8, 4

interes public — acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile
publice a indeplinirii atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si
economicitatii cheltuirii resurselor.

ordin de incepere - orice instructiune sau dispozitie emisd de achizitor citre executant privind executia
lucrdrilor.

graficul de lucrari - graficul pregitit de executant care se actualizeaza ori de céte ori este nevoie, si care
trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate in perioada de referinta in vederea
monitorizarii §i evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;

receptia la terminarea lucrdirilor — receptia efectuatd la terminarea completd a lucririlor unui obiect sau
a unei par(i din constructie, independentd, care poate fi utilizata separat.

recepfia finald — receptia efectuata dupd expirarea perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor.



proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. de citre comisia de
receptie numitd de cétre achizitor recomandédnd sau nu receptionarea lucririlor, sau a unei parti de
lucrare (dupi caz) de céatre achizitor;

proces verbal de receptie finald - documentul intocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a
lucrarilor in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente
acestora, de catre comisia de receptie numitd de cétre achizitor, prin care se precizeaza data la care
executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract.

garantia de participare - garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractanta fa{d de riscul unui eventual comportament necorespunzitor al acestuia pe intreaga perioada
derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica.

garantia de bund executie - garan{ia se constituie sub forma unei sume de bani de citre executant in
scopul asigurdrii autoritafii contractante de indeplinirea cantitativi, calitativa si in perioada conveniti a
contractului.

perioada de garantie acordatd lucrdrilor - reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii
executiel lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa. daca defectele semnalate nu
sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

conflict de interese - inseamna orice eveniment care influenfeazi capacitatea executantului de a exprima
o opinie profesionald obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, si acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legituri cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti ce actioneaza
sub autoritatea si controlul executantului.

Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care
executd anumite par{i ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac
parte din obiectul prezentului contract raspunzind in fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop.

zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si preful contractului

4.1- Executantul se obliga sa indeplineasca prezentul contract ce are Servicii de proiectare : etapa a
III-a — Documentatie Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC) si etapa a
IV-a — asistenta tehnicd din partea proiectantului, Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE) si
executie lucriri, la obiectivul de investitii ,, Viabilizare teren locuinte Cartier Lacu Dulce,
str.Dorului — Cazasului, CF Bucuresti- Briila, etapa Il Sud” in perioada convenitd si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligd sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
avand ca obiect Servicii de proiectare : etapa a III-a — Documentatie Tehnica in vederea obtinerii
Autorizatiei de Construire (DTAC) si etapa a IV-a — asistenta tehnicia din partea proiectantului,
Proiect Tehnic+Detalii de Executic (PT+DE) si executie lucriri, la obiectivul de investitii ,,
Viabilizare teren locuinte Cartier Lacu Dulee, str.Dorului — Cazasului, CF Bucuresti- Briila,
etapa Il Sud”.



4.3 — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor de proiectare, al
lucrarilor executate, platibil executantului de cétre achizitor, este de 2.865.290,00 lei fiari T.V.A, la care
se adaugd TVA in valoare de 544.504,10 lei, valoarea totald fiind de 3.409.695,10lei. potrivit ofertei
financiare adjudecate, din care:

Etapa Servicii de proiectare si executie lucriri VALOARE (Lei fara TVA) conform
propunerii financiare depuse
I. Etapa a [ll-a — Documentatie Tehnica in vederea obtinerii 58.124,00
Autorizatiei de Construire (DTAC)
II. Etapa a [V-a — asistenta tehnici din partea proiectantului. 115.000,00
Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE)
TOTAL SERVICII DE PROIECTARE 173.124,00
I Executie lucriri 2.659.651,00
II. Organizare de santier 32.515,00
TOTAL EXECUTIE LUCRARI 2.692.166,00
TOTAL VALOARE OFERTA . 2.865.290.00
(PROIECTARE+EXECUTIE LUCRARI) PSR EETY

la care se pot adauga cheltuielile diverse si neprevizute procentul de 10% din valoarea cheltuielilor
prevazute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4.

in cadrul lucrarilor diverse si neprevazute vor f1 decontate doar lucréri care pot interveni pe parcursul
derulérii contractului.

4.4- Obiectul prezentului contract il constituie Servicii de proiectare : etapa a IlI-a — Documentatie
Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC) si etapa a IV-a — asistenta tehnici
din partea proiectantului, Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucriiri, la
obiectivul de investitii ,, Viabilizare teren locuinte Cartier Lacu Dulce, str.Dorului — Cazasului,
CF Bucuresti- Briila, etapa II Sud”. care cuprinde:

Activitatea 1 — servicii de proiectare:

1. Elaborarea Documentatiei Tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC);

2. Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT+DE), care contin parti scrise si parti
desenate, necesare pentru executia obiectivului de investitii;

3. Asistenta tehnicd din partea proiectantului, care va fi asiguratd pe intreaga duratd de executie a
obiectivului de investitii si pe perioada de garantie a lucrarilor.

Activitatea 2 — executie lucriri, inclusiv organizarea de santier, la obiectivul de investitii ,,
Viabilizare teren locuinte Cartier Lacu Dulce, str.Dorului — Cazasului, CF Bucuresti- Briila,
etapa Il Sud”

5. Durata contractului

5.1.1 - Durata de realizare a serviciilor de proiectare: etapa a III-a — Documentatie Tehnici in
vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC) si etapa a IV-a — asistenta tehnicd din partea
proiectantului, Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE) si executie lueriri, la obiectival de
investitii ,, Viabilizare teren locuinte Cartier Lacu Dulce, str.Dorului — Cazasului, CF Bucuresti-
Briila, etapa II Sud” este de 12 luni, din care:

a) pentru serviciile de proiectare (etapa a Ill-a si etapa a [V-a), 4 luni de la data emiterii Ordinului de
incepere pentru serviciile de proiectare;

b) pentru executia lucrérilor, 8 luni de la data emiterii Ordinului de inceperepentru executia lucrarilor.
5.1.2 — Serviciile de asistentd tehnicd din partea proiectantului vor fi asigurate pe intreaga durata de
executie a obiectivului de investitii, pand la finalizarea lucrarilor.

5.1.3 - Durata necesara verificarii tehnice, de catre verificatori angajati de autoritatea contractanta, a
documentatiilor tehnice, in conformitate cu Hotdrarea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si aprobarii documentatiilor de catre beneficiar si
finantator, nu face parte din durata contractului. In aceasta perioada contractantul va raspunde in termen
de 3 zile lucratoare, solicitarilor de clarificari prezentate de verificatori, inaintate de beneficiar.

5.2- In durata contractului sunt incluse si perioadele in care activitatea este supusd unor restrictii
datorate conditiilor climatice specifice in mod obisnuit locatiei lucrarilor. In mod exceptional durata de
executie poate fi prelungitd prin act aditional cu perioada in care s-a constatat un caz de fortd majora




conform codului civil, care sa fie declarat ca fiind caz de fortd majord. Reluarea lucrarilor se realizeaza
in maxim 5/10 zile de la data incetarii, datd previzuti in certificatul de forta majora. Incetarea lucrarilor
se va realiza la cererea constructorului, cerere ce va fi insotita de certificatul de fortd majord.

5.3 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii de cétre parti si constituirii garantiei de buna
executie si isi produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor
contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

5.4- Ordinul de incepere va fi emis dupd semnarea contractului si constituirea garantiei de buni
executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pani la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiard, inclusiv clarificirile din perioada de
evaluare;

¢) dovada constituirii garantiei de buni executie:

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert. daca este cazul:

e) acordul de asociere, daca este cazul;

f) contractele cu subcontractantii si daca este cazul un mecanism de efectuare a platilor directe catre
subcontractanti:

g) graficul de prestare servicii de proiectare;

h) graficul de executie lucrari.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe de la data specificatd in ordinul de incepere, dupd constituirea
garantiei de bund executie si dureaza pana la implinirea termenelor mentionate la art. 5.

7.2 - Proiectantul si executantul va respecta toate prevederile legale in vigoare sub incidenta cirora intra
obiectul prezentului contract:

- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificérile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 307/2016 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completirile ulterioare;

- Legea nr.319/2006 privind securitatea si sandtatea in munca, cu modificarile si completrile ulterioare;
- H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
securitatii si sandtatii In munca, cu modificarile si completariile ulterioare;

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificérile si completirile ulterioare;

- Masuri pentru protectia mediului

- Alte reglementari specificate in caietul de sarcini

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pirti, ca fiind
proprietatea publica a statului/achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte
persoane sd nu Indepérteze sau sd deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupd
descoperirea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite
de la achizitor. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili prelungirea duratei de executie la care
executantul are dreptul.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 8.1. de a ingtiinta in acest sens organele de politie $i comisia monumentelor istorice, conform
legislatiei in vigoare privind protectia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului



9.1. Codul de conduiti

9.1.1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor gi/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesard. Se va
abtine s facd afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate fird sa aiba aprobarea
prealabild a achizitorului, precum si s participe in orice activitéti care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta.

9.1.2. Pe perioada executdrii contractului, Executantul se obligd si nu aduca atingere obiceiurilor
politice, culturale i religioase dominante in Romania, respectdnd totodata si drepturile omului.

9.1.3. Pe perioada executarii contractului, Executantul sau oricare din subcontractantii sii. personalul,
exper{ii, agentii sau subordonatii sai se obliga si nu ofere, sa nu dea, ori si nu fie de acord si ofere ori sa
dea, sau sd nu dea oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar, facilititi ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in
legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta.

9.1.4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, §i atdt Executantul cét si personalul siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
s1 salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice altd
forma de retributie in legaturd cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

9.1.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale
Proiectului, fard aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

9.1.6.Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii
Contractului, inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. In acest
sens, cu exceptia cazului in care se obfine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si
personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzdnd conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor
divulga niciodata oricdrei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgati lor sau
despre care au luat cunostintd si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile
primite In cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul siu
nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetdrilor desfasurate in cursul sau in scopul executérii prezentului Contract.

9.1.7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacd apar totusi astfel de
cheltuieli. Contractul poate inceta conform art. 24 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucriri
executate §i legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

9.1.8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in
care se executd prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului
pe care o considerd necesara pentru strngerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la
existen{a unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de interese

9.2.1.Executantu] va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot apirea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitagilor politice ori de nationalitate, al legiturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oricéror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul executérii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la
aparitia acestuia.

9.2.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dacad masurile luate sunt corespunzitoare si daci este
necesar, poate solicita méasuri suplimentare. Executantul se va asigura cd personalul sdu. salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea
genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile §i fard vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii
din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.



9.2.3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe cea a
personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situafiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile previzute la art.24.

9.3. Legislatia Muncii §i Programul de lucru

9.3.1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului , inclusiv legislatia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sénatate, securitatea muncii, asistentd sociala si ii va
asigura acestuia toate drepturile legale.

9.3.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfdsoard lucrarea.

9.3.3. Executantul i1 va obliga pe angajatii sdi sd se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

9.3.4.Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele
religioase sau de altd naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrdtoare sau in afara programului
normal de lucru specificat in contract, cu urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contract

b) persoana autorizatd de achizitor isi da consimtaméntul;

c) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protectia vietii sau a proprietatii sau pentru
siguranta lucrdrilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizati de achizitor.

9.3.5. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului siu de lucru planificat pentru
fiecare saptdmana / fiecare lund de executare a prezentului contract, astfel incéit persoana autorizati a
acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul
tuturor etapelor contractului.

9.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

9.4.1. Executantul va asigura $i va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilititile
sociale pentru personalul sdau. De asemenea, executantul va asigura facilitti si pentru personalul
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

9.5. Sdndtatea §i securitatea muncii

9.5.1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor
pe santier. Aceastd persoana trebuie sa fie calificatd pentru o astfel de raspundere si sd aiba autoritatea
de a emite dispozitii i de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

9.5.2. Pe parcursul executiei lucrérilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

9.5.3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii séi si cei apartinand societatilor
care desfdsoard activitdfi pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii
st sdndtatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativd aparutd pe timpul desfisuririi
contractului.

9.5.4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfdsuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale.

9.5.5. Executantul va pastra un registru $i va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

9.5.6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

9.5.7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului sau a angajatilor acestuia.

9.5.8. Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform H.G. nr. 300 din 2 martie
2006 (*actualizata®) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau



mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative in vigoare
in domeniul securitatii i sanatatii in munca.
9.6 Personalul si echipamentul
9.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta $i exeperienta corespunzitoare pentru
domeniile respective de activitate.
9.6.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului si inliture (sau si dispund si fie
inlaturat) orice persoani angajati pe santier. care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsd de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respectd oricare din prevederile prezentului contract;

d) persisté intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sinitatea sau protectia mediului.
9.6.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de
personal precum si al fiecdrui tip de utilaj existent pe santier .
9.7 — Elaborare servicii de proiectare
9.7.1- Executantul se obligd sd presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
stabilitd si in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile legislatiilor in vigoare.
9.7.2- Executantul se obligd sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in oferta
depusa, anexa la contract.
9.7.3 — Executantul se obliga sa asigure resursele umane, materiale, echipamentele si orice asemenea,
fie de naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, astfel incét si se asigure derularea
eficient a activitatilor in termenele stabilite.
9.7.4 — Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare. si a HG nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicid de calitate a proiectelor,
a execufiei lucrarilor si a constructiilor, Executantul se obliga:

a) sd asigure prin proiecte §i detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege. cu respectarea reglementérilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

b) s& prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestafi, altii decat
specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sd solufioneze neconformititile si
neconcordantele semnalate de acestia;

¢) sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toatd durata de realizare a proiectului/obiectivului de
investitii;

d) sa precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care proiectul
trebuie sd le indeplineascd, in vederea verificarii;

e) sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatare,
intrefinere §i reparatii, precum si dupd caz. proiectele de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor;

f) sa stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririle aferente cerintelor si
sd participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

g) sé stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie la constructiile la care trebuie si
asigure nivelul de calitate corespunzitor cerinfelor, precum si urmaérirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de cétre specialisti verificatori de proiecte atestati:

h) sa asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioadi de executie a
lucrérilor/constructiilor;

1) sd asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

J) sd participe la intocmirea Cartii Tehnice si la receptia la terminarea lucrarilor

k) sd intocmeasca si sd prezinte in fata comisiei de receptie la terminarea lucrérilor, punctul siu de
vedere, privind executia lucrarilor/constructiei.

[) asistenta tehnicd din partea proiectantului va fi asiguratd pe toatd perioada de executie a
lucrarilor si asistenta tehnicd din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre ISC, se va asigura pe toata
perioada de executie a lucrarilor



m) proiectantul lucrérilor se obliga sa transmita modificérile/completirile la documentatia tehnico-
economica, solicitate de catre achizitor, in baza notificarii finantatorului. in maximum trei zile de
la transmiterea acestora de cétre achizitor

n) Proiectul Tehnic (PT) de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul Studiului de
Fezabilitate (SF), aprobat in Consiliul Local Municipal, conform HCLM nr. 453/31.08.2022 si se
va Incadra in Devizul general, parte integranta a Studiului de Fezabilitate (SF).

0) Proiectantul lucrarilor va realiza actualizarea gratuiti a documentatiei tehnico-economice, ori de
cate ori este nevoie, functie si de situatia existentd din teren, de la data Procesului — Verbal de
predare — primire a documentatiei tehnico-economice;

p) In relatia dintre parti, proiectantul lucrarilor isi va pastra dreptul de autorsi alte drepturide
proprietate intelectuaa /industriala asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente
elaborate de catre acesta (sau in numele acestuia) pana la aprobarea lorde citre achizitor, data la
care devin proprietatea acestuia. De la data aprobarii si receptionarii de catre achizitor,
proiectantul cesioneaza drepturile patrimonialeale acestuia catre achizitor.

9.7.5 — Executantul se obligéd sa asigure asistenta tehnica pe toatd perioada de executie si garantie a
lucrérilor si consta in urmatoarele activitati:

a. emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta

cu situatia din teren,

participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC,

participarea la elaborarea cértii tehnice,

verificarea calitatii lucrdrilor pe parcursul executiei

solutionarea neconformitatilor/neconcordantelor semnalate,

. emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupi caz, conform
legislatiei n vigoare,

g. urmdrirea respectdrii prevederilor din proiect $i a normelor in vigoare de cétre

constructor/executant,

h. deplasarea pe santier in conformitate cu termenele din graficul de executie sau la solicitarea

dirigintelui de santier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,

1. participarea la receptia la terminarea lucrarilor si prezentarea referatului proiectantului cu privire

la modul in care lucrarile au respectat proiectul tehnic,

J. emite solutii tehnice pe perioada de garantie a lucrarilor, daca este cazul.

k. participarea la receptia finala a lucrarilor,

. conform HG 343/2017, art.15, alin.3, lit.d), la finalizarea lucrarilor, prestatorul va face

actualizarea proiectului tehnic, faza as built, conform cu executia, care va include proiectul tehnic

ultima revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind executia constuctiei, inclusiv intocmirea
devizului general actualizat

m. orice alte activitati prevazute in legislatia in vigoare.

9.7.6- Proiectul tehnic de execugie va respecta solutiile tehnice din cadrul documentatiei tehnico-
economice faza I, se va incadra in devizul general stabilit in cadrul documentatiei tehnico-economice
faza I si va respecta solutiile impuse prin avizele obtinute pentru obiectivul de investitii.

9.7.7- Executantul va colabora cu reprezentantii beneficiarului si ai furnizorilor de utilititi, iar
eventualele modificari solicitate vor fi acceptate si efectuate de cétre echipa de proiectare.

9.7.8- Executantul se obliga s predea documentatia astfel:

- Etapa a I1I-a — Documentatia Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire se va elabora in 2
(doud) exemplare originale si se va preda beneficiarului, in format hartie si electronic (memory stick), in
cutii speciale de depozitare.

- Etapa a IV-a- Proiectul Tehnic (PT) si Detaliile de Executie (DE), se vor elabora in 4 (patru)
exemplare originale si se vor preda beneficiarului in format hartie si electronic (memory stick), inclusiv
format DWG, unde este cazul, in cutii specifice de depozitare.

9.7.9- Documentatiile tehnice vor fi insotite de Proces-verbal de predare-primire, care se va depune la
Registratura Primariei Municipiului Braila. cu adresa de inaintare. Procesul-verbal de predare-primire a
Documentatiei Tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC) va fi insusit de cétre
beneficiarul lucrérilor (Municipiul Briila) din punct de vedere cantitativ.
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9.7.10- Documentatiile tehnice vor fi insotite de Proces-verbal de predare-primire, care se va depune la
Registratura Primariei Municipiului Braila. cu adresa de inaintare. Procesul-verbal de predare-primire a
Proiectului Tehnic (PT) va fi Tnsusit de catre beneficiarul lucrarilor (Municipiul Briila) din punct de
vedere cantitativ.

9.7.11 - La finalizarea lucrarilor Executantul va face actualizarea proiectului tehnic. faza as-built,
conform cu executia, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispozitii de santier, procese
verbale privind executia constructiei, inclusiv intocmirea devizului general actualizat.

9.7.12 - Executantul va fi raspunzator pentru intreaga documentatie elaborata.

9.7.13 — In relatia dintre Parti, Executantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriala asupra documentatiei de proiectare elaborate/alte documente elaborate de citre
acesta (sau In numele acestuia) pana la aprobarea lor de citre Achizitor, dati la care devin proprietatea
acestuia. De la data aprobdrii si receptionarii de catre Achizitor, Executantul cesioneazi drepturile de
proprietate intelectuala si drepturile de autor catre Achizitor. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori industriali, dobandite in executarea
contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviintd, fara limitare geografici ori de altd naturd. cu
exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriala.
9.7.14- Executantul se obligd sa despdgubeasca achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezultad din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdtura cu serviciile prestate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini Tntocmit de citre achizitor.

9.7.15 In cazul in care pe parcursul executarii lucrdrilor se identifici erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile de remediere aferente acestora vor fi
efectuate pe cheltuiala executantului.

9.8 —Executie de lucriari

9.8.1 - Executantul se obligd sd execute, sd finalizeze si sa intretina lucririle la obiectivul de investitii
»Viabilizare teren locuinte Cartier Lacu Dulce, str. Dorului — Cazasului, CF Bucuresti- Briila,
etapa Il Sud” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.8.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia §i promptitudinea cuvenitd, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract.
Perioada de incepere a remedierilor defectelor, de la momentul constatarii acestora si executia efectivi,
este de maximum de 7 zile calendaristice de la primirea notificarii Achizitorului. Nerespectarea acestui
termen da dreptul achizitorului de a executa lucrarea respectiva utilizand garantia de buna executie.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci. instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract.

9.8.3 - Executantul are obligatia, la inceperea lucrarilor, de a realiza si monta pe amplasament, la loc
vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

9.8.4- Executantul are obligajia de a notifica achizitorul, in termen de maxim 3 zile, asupra
neconformitétilor/neconcordantelor constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, in vederea
solutionarii, inclusiv erorile de proiectare

9.8.5- Executantul are urmatoarele responsabilitati principale:

a. de a asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate

conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

b. sd solutioneze neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie,

numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

c. sa utilizeze, in executia lucrarilor, produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau

pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor si a

procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza

solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

d. sarespecte proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor

cerintelor:



e. sd supund la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a

predat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

f. sa aducd la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin

documentele de receptie a lucrarilor de constructii:

g. sa remedieze, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
execufie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

h. sa utilizeze, in executia lucrérilor, produsele si procedeele previzute n proiect, certificate sau

pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor si a

procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza

solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

i. sd supravegheze lucrrile, sa asigure forta de muncé, a materialelor, instalatiilor, echipamentelor
si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

J. sd convoace factorii care trebuie s participe la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante
ale executiei si si sigurare condifii necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor:

k. sa sesizeze, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

I. sa supund la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei:

m. sd readucd terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor;

n. sa stabileascd raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat
si cu prevederile legale in vigoare.

o. Pentru sistemul de supraveghere video, acesta va fi compatibil cu sistemul existent;

p. Pentru instalatiile electrice, atat proiectare, cat si executie, acestea vor fi autorizate/atestate.

9.8.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de citre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucréri Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

9.8.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii. in scris, fard ca
obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.

9.8.8 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia. cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricérei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatii, pe
cheltuiala sa. cu exceptia situatiei n care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de cétre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.8.9- Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezen{d pe santier este

autorizatd si de a menfine santierul (atdt timp cét acesta este sub controlul sau) si lucririle (atat timp

cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie.

ingradire, alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de

cétre alte autoritafi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
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c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita
orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru.
9.8.10 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrdrii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
9.8.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mdsura permisé de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricéarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legéturd cu obligatia prevazuta la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.8.12 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sd fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat s nu produci deterioriri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa.
atunci prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate in maniera in care prin ,.drum" se intelege inclusiv
ecluzd, doc, dig sau orice alta structura aferentd c#ii navigabile si prin ..vehicul" se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunici
cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitirii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afla pe traseul santierului
9.8.13 - (1) Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si Indepérta de pe santier daramaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie. numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a aduce terenul la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor.
9.8.14 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 3 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existen{d a constructiei. pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrérii.

9.8.15 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamafii §i actiuni In justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate

intelectualda (brevete, nume, marci iInregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu execufia lucririlor sau
incorporate in acestea: si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in care

o astfel de incélcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre

achizitor.
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9.8.16 — Executantul are obligatia si execute contractul in termenul stabilit prin graficul de lucrari.
9.8.17— Executantul va prezenta in timpul executiei de lucriri, la sfarsitul fiecirei luni de progres. un
raport privind stadiul atins in executia lucrarilor. Acest raport va fi concis, cuprinzand principalele faze
ale executiei in detalii cuantificabile/masurabile atinse la sfarsitul perioadei de raportare (corelat cu
activitatile proiectului). In cazul nerealizarii progresului stabilit prin graficul de executie, va fi obligat sa
justifice cauza intérzierilor si modul de recuperare al acestora, prin prezentarea, in termen de maxim 35
zile lucratoare de la solicitarea achizitorului, a unui calendar de recuperare a intarzierilor, supus
aprobdrii de cdtre beneficiar. Neprezentarea acestui grafic in termenul stabilit, atrage sanctiunea
prevazuta la art.23.4 din prezentul contract.
9.8.18 — In cazul nerespectarii termenelor de realizare prevazute in prezentul contract se vor percepe
penalitéti de intarziere conform art. 11.1 din contract.
9.8.19 — Executantul are obligatia asigurarii existentei resurselor umane si materiale necesare pentru
realizarea lucrérilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum si obligatia mobilizirii de resurse
suplimentare in cazul in care progresul fizic al lucrarilor executate nu corespunde celui asumat prin
graficul de executie aprobat de achizitor.
10. Obligatiile achizitorului
10.1- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile
contractului si in conformitate cu modalitatile si termenele prevazute in contract.
10.2- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente
si/sau informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.
10.3 - Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la
termenele prevazute in contract.
10.4 - (1) Achizitorul, are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrérii. liber de orice sarcind, cu exceptia situatiilor in care existd sarcini iar
acestea sunt acceptate de catre executant;

b) céile de acces rutier si racordurile de cale ferata.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre executant.
10.5 — Achizitorul, va pune la dispozifia executantului intreaga documentatie necesari pentru executia
lucrarilor contractate, fard plata. intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de incepere a lucrarilor.
10.6 — Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor terenului
pus la dispozitie executantului.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1 - In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din preful contractului, ca penalitati, o sumé echivalenta cu o cotd procentuald din obligatia
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobanda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobanzii de referintd calculata de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile calendaristice. atunci
acesta are obligatia de a plati ca penalititi, o suma echivalentd cu o cotd procentuald din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobanda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobanzii de referintd calculata de BNR, la data respectivi, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intra in procedura de faliment. cu conditia
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant.
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
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Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului

12.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5
zile lucratoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificativa a
contractantului, fard a depasi 15 zile de la data semnérii contractului de achizitie publica.

(2) Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

12.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi constituita in lei si va reprezenta 10%,
din valoarea contractului fara TV A adica 286.529,00 lei.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. neconditionatd si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:

(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din
Romania sau din alt stat;

(ii) asigurari de garantii emise:

- Iie de societd{i de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roménia sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de
Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societdti de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Romania de citre Autoritatea
de Supraveghere Financiara;

¢) prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale:

d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a) - b).

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia
de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala, cel putin, cu durata contractului
conform art.5, respectiv pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara
obiectiuni. In aceasta situatie, executantul are obligatia de a prezenta un intrument de garantare emis de
o institutie de credit sau societate de asigurare a carei valabilitate este cel putin egala cu durata
contractului. In cazul in care perioada contractului se extinde, prin act aditional. executantului ii revine
obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a intrumentului de garantare de la data expirarii perioadei
initiale pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni. sub
sanctiunea prevederilor art.11.1.

In cazul in care, in perioada executarii contractului, se vor incheia acte aditionale ce privesc
modificarea valorii sau duratei contractului, Executantul va prezenta, in termen de 5 zile de la data
semnarii actului aditional, dovada actualizarii garantiei de buna executie in conformitate cu actul
aditional incheiat, sub sanctiunea rezilierii contractului. In acest sens, actul aditional isi va produce
efectele dupa ce executantul va face dovada dovada actualizarii/prelungirii garantiei de buna executie.
12.3 Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la semnarea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni. In acest sens, cu 30 zile inainte de data
expirarii garantiei, Executantul are obligatia de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii
acesteia.

12.4 - Eliberarea/restituirea garantiei de buna executie se va face astfel :
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- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucréarilor, dacd nu s-au ridicat pand la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

Garantia se va elibera la termenele de mai sus daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei.
12.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.6 —Achizitorul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie si in situatia in
care Executantul nu reuseste sa faca dovada prelungirii valabilitatii garantiei de buna executie, conform
art.12.3, situatie in care Achizitorul are dreptul sa revendice intreaga valoare a garantiei de buna
executie, nefiind conditionat de acordul vreunui tert.

13. Inceperea si execufia lucririlor
13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile de la data specificati in ordinul de incepere.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform a graficului de executie si sa fie terminate la data
stabilitd in grafic. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in termen de 5 zile, dupa semnarea contractului, graficul de
executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
graficul general de executie a lucrarilor, din cauza intarzierilor de executie, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit in conditiile art.9.8.17, in vederea terminarii lucrarilor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle si
sanctiunile asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu

isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.8.2.(1) achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca. in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit se va rezilia contractul si executantul va fi obligat la plata
de daune-interese in favoarea Achizitorului.
13.3 - (1) Achizitorul, are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte. identitatea reprezentantilor lor si anume responsabilul tehnic cu execufia din
partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoana fizica sau juridica atestata
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sé fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie; verificarile si
testdrile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei la
terminarea lucrarilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, méasurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Costul probelor neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrédri sau
materiale puse In opera vor fi suportate de executant dacid se dovedeste c¢d materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5- (1) Executantul are obligatia de a acoperi lucrarile care devin ascunse cu aprobarea achizitorului,
dupa examinarea, masurarea si obtinerea acordului achizitorului.
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(2) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parfi de lucrare, la dispozitia
achizitorului, $i de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(3) In cazul in care se constata ci lucrarile sunt de calitate corespunzatoare $i au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
catre achizitor, iar in caz contrar, de cétre executant.

14. Intarzierea si suspendare lucrdrilor
14.1 — (1) In cazul in care:

a)  volumul sau natura serviciilor sau lucrarilor neprevizute; sau

b)  conditii climaterice extrem de nefavorabile; sau

c)  oricare alt motiv de Intdrziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incélcarea contractului de catre acesta, indreptitesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de
prestare a serviciilor si/sau execufie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:

1. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

2. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

(2) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul previzut la pct.b al art.14.1 se realizeaza la
dispozitia scrisd a achizitorului.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculata ludnd in considerare perioada de suspendare,
adaugindu-se o duratd suplimentara apreciatd de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

14.2 - Orice dispozitie privind prelungirea duratei de executie, se va face in baza unor documente
Justificative intocmite de proiectant, expert autorizat (dupa caz) si avizate de dirigintele de santier,
precum si orice alte avize/inscrisuri care se dovedesc a fi necesare si sunt solicitate de citre Achizitor
15. Finalizarea lucrdrilor

15.1 — Documentatiile tehnico-economica vor fi insotite de Proces-Verbal de predare-primire. care se va
depune la Priméria Municipiului Bréila, cu adresa de inaintare.

15.2 — Procesul-verbal de predare-primire a Proiectului Tehnic si Detaliilor de executie va fi insusit de
cétre beneficiarul lucrarilor (Municipiul Bréila), din punct de vedere cantitativ. Achizitorul va verifica si
receptiona documentatiie tehnico-economice din punct de vedere cantitativ, in conditiile in care acestea
au fost realizate in concordantd cu necesitatile sale, respectdndu-se prescriptiile tehnice in vigoare,
prevederile Caietului de sarcini si cele legislative aflate in vigoare.

15.3 — Executantul se obliga sa transmita modificarile/completarile la documentatia tehnico-economica,
solicitate de Achizitor sau in baza unor notificari ale finantatorului in maximum 3 zile lucratoare de la
data transmiterii acestora de catre Achizitor. Termenul de 3 zile lucratoare poate fi prelungit doar in
cazuri temeinic justificate, cu acordul achizitorului. In caz contrar, se vor aplica sanctiuni conform
art.11 din contract.

15.4 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de execufie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrérilor.

15.5 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica. in scris, achizitorului ¢i sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren.
achizitorul, va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

(3) In cazul in care executantul refuza efectuarea tuturor remedierilor sau executarea partiald a
remedierilor solicitate de céatre achizitor, in termenul stabilit, achizitorul este indreptatit si utilizeze
garantia de buna executie, conform art.12.5 din prezentul contract.

15.6 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executic si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.7 — Receptia lucrdrilor se va face in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora aprobate prin H.G. nr. 273/1994 cu modificarile si completarile
ulterioare. La terminarea lucrarilor se va intocmi Proces-verbal de Receptie la terminarea lucrérilor.
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15.8 - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finald pot fi
intocmite $i pentru parti/obiecte din/de lucrare. dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucrérilor receptionate.
16. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor
16.1 - Perioada de garantie pentru lucrarile executate este de 3 ani (conform propunerii tehnice
adjudecate) de la data receptiei la terminarea lucrérilor.
16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
incepe executia lucrdrilor de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte intr-un
termen stabilit de cétre achizitor printr-o notificare scrisa, sub sanctiunea prevederilor art.15.5 alin(3).
(2) Remedierea defectelor va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativa a
lucrarilor, va fi consemnata intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat/a intre Parti.
(3) Durata de remediere a defectelor constatate va fi stabilitd in functie de complexitatea
lucrarilor.
16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin.(1), achizitorul este
indreptatit sd angajeze si s pliteasca alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari
vor I1 recuperate de cétre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
17. Modalitati de platdi
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice de
la data primirii facturii. Factura se va emite doar dupad ce situatia de lucriri aferenti a fost deja
confirmata de catre dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de
foi de atasament, acestea avand rolul de a indica lucrarile executate in santier. cantitativ conform
articolelor de deviz.
17.2 - Situatiile de lucrari confirmate de responsabilul tehnic cu executia, insotite de masuratori,
atasamente, declaratii de conformitate ale materialelor, procese verbale, dupa caz, si orice alt document
solicitat de catre beneficiar vor fi depuse la Registratura Generala a Beneficiarului. Prin grija
achizitorului acestea vor fi predate dirigintelui de santier, care in termen de maxim 30 de zile va efectua
verificarea si confirmarea acestora. In cazul constatirii de neconformitati in situatiile de lucrari depuse,
achizitorul le va restitui executantului in vederea corectarii in cel mai scurt timp.
17.3 - Decontarea lucrarilor se va face pe stadii fizice, in baza situatiilor de lucrari.
17.4 - Pentru prestarea serviciilor de proiectare achizitorul va efectua plata catre executant in termen de
30 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, aferenta fazei de proiectare pentru care solicita plata.
Factura aferenta fazei pentru care se solicita plata va fi emisa numai dupa receptionarea fara obiectiuni a
acesteia de catre achizitor, fiind insotita de procesul verbal de receptie/predare-primire documentatie.
17.5 - Plata serviciilor de asistentd tehnica se va face pe baza facturilor insotite de rapoartele de
activitate.
17.6 - Platile partiale vor fi efectuate in baza situatiilor de lucrari intocmite de cétre executant si vizate
de catre dirigintele de santier si de catre responsabilul tehnic.
17.7 - In cazul in care existd nerealiziri ale progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor
se va realiza dupa recuperarea acestora si dupa caz, diminuate cu penalitatile aferente intarzierilor.
17.8 - Plata facturii finale se va face in termen dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre achizitor. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita in termen.
17.9 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
18. Modificdri ale contractului si ajustarea pretului contractului
18.1. — Partile, de comun acord, au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire, fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016. coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr.
395/2016 (art. 164 si 165) si cu Instructiunea ANAP nr. 1/2021, sau in baza legislatiei previzuti
ulterior.
18.2- Modificdrile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.
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18.3- Urmatoarele modificari se realizeazd in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, ale HG
395/2016, si ale Instructiunii nr.1/2021, precum si cu prevederile prezentului Contract si fird a afecta
caracterul general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

a) inlocuirea/introducerea de Subcontractanti:

b) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin
care se efectueaza platile;

c) schimbari la nivelul Legii, regulamente CE, reglementiri, standarde comunicate prin
intermediul Caietului de sarcini, si/sau”Metodologia propusd™ din Propunerea Tehnica,

d) solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitéti/autoritati cu atributii
in legdturd cu lucrarile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitiri privind necesitatea
obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fatd de cele solicitate
prin legislatia in vigoare la data depunerii Ofertei

18.4- Oricénd inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor, Dirigintele de santier poate
aproba prin Act aditional o modificare pentru orice parte a lucrérilor, cu conditia ca aceastd modificare
sd fie nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sa fie aprobata in prealabil de
catre Beneficiar. O asemenea modificare poate include modificéri ale cerintelor Beneficiarului, ale
documentelor executantului sau ale lucrdrilor. Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului
Administrativ de modificare va fi conforma cu prevederile prezentei clauze.
18.5- Inainte de emiterea unui Act aditional de modificare, Dirigintele de santier va notifica Executantul
cu privire la natura i forma modificarii considerate. Executantul, in termenul previzut in notificarea
dirigintelui de santier, va transmite dirigintelui o propunere scrisd ce va confine, in raport cu aceasta
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de
execufie aferent;

(b) orice ajustare necesard a duratei de executie sau a oricdror obligatii ale executantului rezultate din
acest contract; si

(c) orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauza, si a graficului
de esalonare a platilor.
18.6- Act aditional de aprobare a modificarii va include cel putin urmétoarele:

(a) orice modificare relevanta a cerintelor Beneficiarului, documentelor Executantului sau ale
lucrarilor;

(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie:

(c) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a duratei de
executie aferenta modificarii;

(d) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustari ale valorii contractului si ale graficului de
esalonare a platilor, aferente modificarii.
18.7- Dirigintele de santier, pentru toate modificérile considerate conform prezentei clauze, va stabili
ajustarea Valorii Contractului aferentd unor lucrdri suplimentare sau la care se renunti in baza
urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din contract, daca exista;

(b) estimari rezonabile de costuri la care se adauga un profit rezonabil; si

(c) preturi de piata.
18.8- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care se
considerd cd modificarea Contractului ar trebui sa produci efecte.
18.9- Orice modificari ale contractului se vor face prin act aditional.
18.10. -Formula de ajustare a pretului contractului, conform OUG nr. 47/2022 este:

V.=V, x [(1-p-a) x ICC,/ICCyua referinta T(P+a)| unde:

.V, reprezintd valoarea ajustata a solicitarii de plata,
.V, reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului/acordului - cadru, .a” reprezintd valoarea procentuald a plitii in avans
determinaté ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
.p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului
exprimatd valoric si pretul contractului, nu se acorda avans.
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..ICC,” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata, iar

CCaa referima reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

19. Asigurdri

19.1 — (1) Executantul are obligatia de a prezenta, pana la emiterea ordinului de incepere a contractului,
asigurarea de raspundere civila profesionala in conformitate cu art. 291 din Legea nr. 177/2015.

(2) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentantii iImputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrérile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice
sau juridice.

(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportatd de cétre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte".

(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Executantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asiguriri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte achizitorului, la cerere. politele de
asigurare $i documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele incheiate cu
acestia se constituie In anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator faid de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor faia de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va realiza cu
acordul achizitorului in conditiile prevazute de art. 156 din H.G. 395/2016

21. Cesiunea

21.1 — In prezentul contract este permisd doar cesiunea creantelor niscute din acest contract, cu acordul
prealabil al Achizitorului, obligatiile nascute ramanand in sarcina pértilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate initial.

22. Forta majord

22.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majorad exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pér{ilor pana la aparifia acesteia.

22.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte par{i. imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

22.5 - Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
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22.6 - Dacé forta majord actioneazi sau se estimeazd cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din pérti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Rezilierea contractului. Pact comisoriu

23.1-In situatia in care in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere,

Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza,

Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, fie,

prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune.(art.1552¢c.civ.).

23.2. Incetarea contractului de lucrari in conditiile art. 23.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra

altor drepturi ale achizitorului si executantului dobdndite in baza prezentului contract.

23.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 30 de zile de

la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc

la modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incdt indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului public.

234 - Dacd Executantul abandoneaza Lucrarile, refuzd sau nu reuseste sa respecte instructiunile

Achizitorului sau nu reuseste sa ducad la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o

notificare cu referire la acest articol, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordénd un termen

de 10 zile pentru executarea obligatiei, fird a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitati de
intarziere conform art.11. Daca Executantul nu se conformeaza, Achizitorul poate considera contractul
reziliat de plin drept, fara nicio alta formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urmand sa
plateasca penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului. Dupa
reziliere Executantul trebuie s@ predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificarii de
reziliere §i s pardseascd Santierul, lisidnd pe Santier Materialele si Echipamentele plitite de catre

Achizitor.

23.4.1 - In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul

datoreazd Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de bund executie, pe care

Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat

cuantumul garantiei de bund executie, Achizitorul solicitd iar executantul este obligat sa plateasca

diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificirii Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul
pastreaza dreptul recuperarii prejudiciului produs de Executant, in fata instantelor judecatoresti
competente.

23.5 Suplimentar fatd de cauza de incetare definita la art. 23.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu

efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fird necesitatea unei alte

formalitati si fard intervenfia vreunei autoritati sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile
urmétoare. dar nelimitindu-se la acestea:

a)  executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate:

b)  executantul refuza sau omite sd aducé la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau de
cétre reprezentantul sau autorizat;

c) executantul cesioneaza contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie
de lucrari — cesiunea din contract sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;

d)  executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legdturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotérare judecétoreasca definitiva;

e) executantul se afla in culpa profesionald grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

f)  impotriva executantului a fost pronuntati o hotérare avind autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice altd activitate ilegala in dauna
intereselor financiare ale CE;

g) are loc orice modificare organizationalda care implicad o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
Inregistrate ntr-un act adifional la prezentul contract;

h)  aparitia oricérei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului :

1)  executantul nu furnizeazd garantiile sau asigurdrile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

1 in cazul prevazut la art 9.1.3, din contractul de achizitie
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Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai
se oferd sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sd dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul. ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoana in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu
acesta, Achizitorul poate decide Incetarea prezentului contract, fara a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant.
k)  in cazul prevazut la art. 9.2.3 din contractul de achizitie.
Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.
23.6 Dacd Achizitorul reziliaza Contractul, va f1 indreptatit sa recupereze de la executant fird a renunta
la celelalte remedii la care este Indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pani la
un nivel egal cu valoarea contractului.
23.7 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaz si
le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
executantul din vina céruia s-a reziliat contractul.
23.8 In cazul prevazut la art. 23.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
23.9 Oricare dintre parti incalcd prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care i
revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incdlcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indreptdfitd la solicitarea de despagubiri conform clauzelor contractuale si/sau rezilierea contratului.
23.10 In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buni executie, in conformitate cu
prevederile art 12.5 din prezentul contract de achizitie.
Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, oricind pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu i1 indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garanfiei de bund executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia
executantului, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia
de a reintregii garantia in cauzi raportat la restul ramas de executat. In cazul neindeplinirii acestor
obligatii, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor acestuia.
23.11 Dupéd rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execufiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
24, Incetarea contractului
24.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care:
a) una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o
notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca 0 noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea
prezentului contract;
b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte
de inceperea executarii prezentului contract;
c) cesioneaza dreptul sdu de a incasa contraprestatia lucrarii executate in baza prezentul contract
fara acordul celeilalte parti;
d) La expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea asocierii.
24.2.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor, de catre
achizitor.
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25. Solutionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirea contractului.
25.2 - Dacd, in termen de 15 zile, partile nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd
contractuald, fiecare poate solicita, ca disputa sa se solutioneze de catre instanta de judecata competenta.
26. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27. Comunicdri
27.1-(1) Orice comunicare intre parti. referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie nregistrat atdt in momentul transmiterii cit si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmirii in scris a
primirii comunicarii.
28. Legea aplicabili contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi..........c.ccovne..... prezentul contract in doud exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

EXECUTANT,
Asocierea S.C. UNIEL SERYV S.R.L.(lider)-
S.C. EURO BUILDING S.R.L.(asociat)
Prin lider
S.C. UNIEL SERYV S.R.L.

Director,
Constantin Drogeanu
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Vizat pentru legalitate
Director executiv DJCAPL
dr. jur. Angelica Bratu

intocmit DAPLPPP

Cons. Achiwﬁ‘\nula Robitu
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