

NR. 24512 / 19.08.2021

### CLARIFICARE

privind achiziția publică având ca obiect "Furnizare și montare instalații electrice-iluminat și prize în cadrul proiectului «Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.36 Furnicuța»"

Se solicită din partea unui potențial ofertant următoarele clarificări:

*"Având în vedere invitația dumneavoastră de participare nr . 23744/12.08.2021, ce are ca obiect " Furnizare si montare Instalatii electrice de iluminat si prize in cadrul proiectului Eficientizare energetica Grădinița cu program prelungit nr 36 Furnicuța ", va solicitam sa ne transmiteti conținutul Dispoziției de șantier nr 1 la care faceți referire, pentru a putea întocmi propunerea tehnica in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si a invitatiei de participare !*

*Deasemenea va solicitam sa decalati termenul de depunere a ofertei pentru data de 24.08.2021!"*

#### Răspuns:

Atașăm prezentei Dispoziția de șantier nr. 1/25.03.2021.

Se acceptă decalarea termenului de depunere a ofertei pentru data de 24.08.2021.

Primar,  
Viorel Marian Dragonair



Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.,

Cons. Jur. Marius Radu Surdu

Șef Serviciu Licitații și Achiziții Publice

Mirela Moldoveanu

Întocmit,

Cons. achiziții publice, Lucian Pârțac



TEL/FAX +040(0)39 690003, J09/87/93, Email: cicconsbr@yahoo.com  
SC "CIC CONS" SRL, R 3918748, RO 98 BTRL 00901202426156XX



PARPARITA Semnat digital de  
EDUARD- NECULAI PARPARITA  
Data: 2021.04.14 .  
12:40:35 +02'00'

## DISPOZITIE TEHNICA DE SANTIER

Nr. 1 Data 25.03.2021

A. PREZENTA DISPOZITIE TEHNICA SE REFERA LA :  
PROIECT NR. 774/2018 – EFICIENTIZARE ENERGETICA GRADINITA CU  
PROGRAM PRELUNGIT NR. 36 FURNICUTA

2. DENUMIREA LUCRARI/CLIENT/STADIUL FIZIC :  
EFICIENTIZARE ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  
NR. 36 FURNICUTA

Stadiul fizic : instalatii electrice iluminat si prize

3. LEGISLATIE SI NORMATIVE CARE SE VOR RESPECTA IN URMA  
DISPOZITIEI :

Conform precizarilor din proiectul nr. 774/2018

B. CONTINUT :

Avand in vedere adresa nr. 1/25.01.2021 si adresa nr. 2595/286 (DSPPDRI)/  
26.01.2021, grosimea tencuiei nu este suficienta si nu permite realizarea  
montajului ingropat pentru circuitele electrice pentru intreaga cladire.

In Proiectului Tehnic se specifica faptul ca montajul circuitelor electrice se va  
face aparent sau ingropat in functie de grosimea tencuiei.

Ca urmare, pentru a asigura o solutie uniforma de realizare a circuitelor  
electrice, se va modifica solutia tehnica initiala, inlocuindu-se tuburile HFT ale  
instalatiei electrice de sub tencuiala cu canalet HFT montat aparent pe  
tencuiala.

Astfel, se vor monta conductorii aparent in canalet HFT – fara degajari de  
halogen.

Deasemenea se vor inlocui comutatoarele, intreruptoarele si prizele sub  
tencuiala cu comutatoare, intreruptoare si prize montate aparent pe  
tencuiala.

Lucrarile din dispozitia de santier afecteaza specificatiile tehnice ale  
proiectului datorita faptului ca se inlocuiesc tuburile, comutatoarele,  
intreruptoarele, prizele ingropate sub tencuiala cu canalet HFT, comutatoare,  
intreruptoare si prize montate aparent pe tencuiala.

Constructorul va transmite beneficiarului daca durata de executie sufera sau  
nu modificari.

Beneficiarul se va asigura ca va respecta constructorul preturile unitare din  
oferta initiala la articolele de deviz existente, iar pentru cele noi beneficiarul va  
face demersurile legale necesare.

Descrierea articolului 4014104 – procurarea canal de cablu din PVC cu folie  
adeziva 17 x 17 mm, din lista de cantitati «GR36E4 Instalatie detectie si  
semnalizare la incendiu» se va asimila cu denumirea: canal de cablu HFT  
17x17 mm. Aceasta asimilare se face intrucat s-a observat o eroare de  
redactare in lista de cantitati, in partea scrisa a proiectului fiind mentionat

corect canalet HFT. Asimilarea la articolul 4014104 nu determina costuri suplimentare.

C. ANEXE :

Atasam prezentei dispozitii de santier urmatoarele: adresa nr. 1/25.01.2021, adresa nr. 2595/286(DSPDERI)/26.01.2021, NR0108 Nota de renuntare la dev GR36E2 – Inst. electrice prize, NR0118 Nota de renuntare la dev GR36E1 – Inst. electrice iluminat, NCS5N1 NCS la dev GR36E1 – Inst electrice iluminat, NCSFE1 NCS la dev GR36E2 – Inst electrice prize si graficul de realizare a investitiei – Instalatii electrice - articole noi, corelat cu graficul general de realizare a investitiei publice.

D. REPRESENTANTI :

Reprezentanti proiect

Reprezentant client

Reprezentant constructor

Intocmit,  
Ing. Chiroi A.

Diriginte de santier,

R.T.E.



PARPARITA Semnat digital de  
EDUARD- PARPARITA  
NECULAI EDUARD-NECULAI  
Data: 2021.04.14  
12:41:04 +02'00'



## Formularul F3

Obiectivul: 0319 45000000 EFICIENTIZARE ENERGETICA  
 GRADINITA CU PRIGRAM PRELUNGIT  
 NR 36 FURNICUTA  
 Obiectul: 0004 5 NOTA DE RENUNTARE CF DISP DE  
 SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta NR0118 NOTA DE RENUNTARE LA DEV GR36E1  
 -INST ELECTR ILUMINAT

Categoria de lucrari: 0510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
001 EA01A2	[ 2] M	1200.000			
TUB IZOLANT IP-HFT MONTAT INGROPAT CU D=16MM					
001 3640100	M	1200.000			
TUB IZOLANT DE PROTECTIE TIP HFT MONTAT INGROPAT D= 16 MM					
002 EA01B2	[ 2] M	40.000			
TUB IZOLANT IP-HFT MONTAT INGROPAT CU D=32MM					
002 3640103	M	40.000			
TUB IZOLANT DE PROTECTIE TIP HFT MONTAT INGROPAT D=32 MM					
010 ED01A1	BUC.	24.000			
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *					
010 5500720	BUC.	24.240			
INTRERUPTOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL 0170 250V 10A					
011 ED03A1	BUC.	25.000			
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE, CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR. IMPERMEABILA					
011 552036E	BUC.	25.250			
COMUTATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL 0176 10 A ; 250 V					

012 ED03A1 BUC. 2.000  
 COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE,  
 CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.  
 IMPERMEABILA

012 5520354 BUC. 2.020  
 COMUTATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL  
 005 10A 250V SCARA S 3185

035 EI05A1 M 1200.000  
 ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI  
 COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM

036 RPCU11B1 M 1200.000  
 EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 31-  
 80CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR  
 CIMENT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURARILOR PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0319 45000000 EFICIENTIZARE ENERGETICA  
 GRADINITA CU PRIGRAM PRELUNGIT  
 NR 36 FURNICUTA  
 Obiectul: 0002 45330000 CONSTRUCTII SI INSTALATII -  
 LUCRARI CONEXE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta NR0108 NOTA RENUNTARE LA DEV GR36E2  
 INST. ELECTRICE PRIZE

Categoricia de lucrari: 0510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		

001 EA01A2 [ 2] M 800.000  
 TUB IZOLANT IP-HFT MONTAT INGROPAT CU D=  
 16MM

001 3640100 M 800.000  
 TUB IZOLANT DE PROTECTIE TIP HFT MONTAT  
 INGROPAT D= 16 MM

003 ED08A1 BUC. 30.000  
 PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA  
 IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT  
 PROTECTIE

003 5536561 BUC. 30.300  
 PRIZA DUBLA CU CP ST 10A

004 EI05A1 M 800.000  
 ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI  
 COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM

005 RPCU11B1 M 800.000  
 EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 31-  
 80CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR  
 CIMENT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURARILOR PENTRU MUNCA



PARPARITA Semnat digital de  
 EDUARD- PARPARITA  
 NECULAI EDUARD-NECULAI  
 Data: 2021.04.14  
 12:42:38 +02'00'

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER



PARPARITA Semnat digital de  
EDUARD- VERIFICATOR  
NECULAI ROMANIA MDRAP  
Data: 2021.04.14  
12:42:52 +02'00'





## Formularul F3

Obiectivul: 0319 45000000 EFICIENTIZARE ENERGETICA  
 GRADINITA CU PRIGRAM PRELUNGIT  
 NR 36 FURNICUTA  
 Obiectul: 0005 45000000 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA  
 CF DISPOZITIE DE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta NCS5N1 NCS LA DEV GR36E1-INST ELECTRICE  
 ILUMINAT

Categoria de lucrari: 0510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 EA01F1 [ 1] M 140.000  
 MONTARE CANALET HFT 20X20 CM

001 4636361 M 145.000  
 CANALET HFT 20X20

002 EA01F2 [ 1] M 70.000  
 MONTARE CANALET HFT 30X20 MM


002 4636362 M 75.000  
 CANALET HFT 30X20

003 EA01H3 [ 1] M 50.000  
 MONTARE CANALET 50X40 MM

003 4636363 M 55.000  
 CANAL HFT 50X40

004 EA02D3 [ 1] M 160.000  
 MONTARE CANALET HFT 80X40 MM

004 4636364 M 165.000  
 CANALET HFT 80X40



PARPARITA  
 EDUARD-  
 NECULAI

Semnat digital de  
 PARPARITA  
 EDUARD-  
 NECULAI  
 Data: 2021.04.14  
 12:41:31 +02'00'



005 ED01D1 BUC. 24.000  
 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN  
 UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA  
 SAU CONSTR.ETANSE

005 4636366 BUC. 24.240  
 INTRERUPATOR SIMPLU MONTAT PT

006 ED03F1 BUC. 25.000  
 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT, DIBLURI LEMN,  
 SERIE, CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU  
 CONSTR.ETANSA

006 4636367 BUC. 25.250  
 COMUTATOR MONTAT PT

007 ED01E1 BUC. 2.000  
 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN  
 UNIPOLAR IN CARCASA METAL SAU PACHET  
 BIPOLAR DE 10-25A

007 4636368 BUC. 2.020  
 INTRERUPATOR CUMPARA MONTAT PT



Semnat digital de  
 PARPARITA PARPARITA  
 EDUARD- EDUARD-  
 NECULAI NECULAI  
 Data: 2021.04.14  
 12:41:50 +02'00'

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:  
 -Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURARILOR PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

REVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0319 4500000 EFICIENTIZARE ENERGETICA  
 GRADINITA CU PRIGRAM PRELUNGIT  
 NR 36 FURNICUTA  
 Obiectul: 0005 4500000 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA  
 CF DISPOZITIE DE SANTIER  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta NCSFN1 NCS LA DEV GR36E2 = INST ELECTRI  
 CE PRIZE


Categoria de lucrari: 0510

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 EA01F1 [ 1] M		140.000			
MONTARE CANALET HFT 20X20 CM					

001 4636361 M 145.000  
 CANALET HFT 20X20

002 ED08E1 BUC. 30.000  
 PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN  
 CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE  
 CAPSULATA

002 4636365 BUC. 30.300  
 PRIZA DUBLA MONTAT PT



PARPARITA Semnat digital de  
 EDUARD- PARPARITA  
 NECULAI EDUARD-NECULAI  
 Data: 2021.04.14  
 12:42:06 +02'00'

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Detaliere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURARILOR PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA



PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



**FORMULARUL F6**

**OBIECTIV:** EFICIENTIZARE ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 36 "FURNICUTA"  
**PROIECTANT:** SC "CIC CONS" SRL, RO 3918748, J09/87/93,  
Str. Aleea Lebedei, Nr. 3, Braila,

**GRAFIC de realizare a investitiei – Instalatii electrice - articole noi,  
corelat cu graficul general de realizare a investitiei publice**

Nr. crt.	Denumirea obiectului/ categoriei de lucrari	Anul 1											
		Luna											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>2</b>	<b>Obiect: CONSTRUCTII SI INSTALATII - LUCRARI ELIGIBILE</b>												
2.2	Categoria de lucrari: <i>INSTALATII</i>												
2.2.1	Instalatii electrice – iluminat – articole noi												
<b>3</b>	<b>Obiect: CONSTRUCTII SI INSTALATII - LUCRARI CONEXE</b>												
3.3	Categoria de lucrari: <i>INSTALATII</i>												
3.3.1	Instalatii electrice prize – articole noi												

Durata de realizare a investitiei – articole noi, se estimeaza la 1,5 luni perioada de executie.

Intocmit,  
ing. Chiroi A



