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Anexa 8 

 

GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITĂŢII ŞI CALITĂŢII 

DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII  

Conform Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice 

Programul Regional 2021 - 2027 

Prioritatea de investiţii   

Obiectiv specific   

Acțiunea  

Nr. apel de proiecte  

Titlul cererii de finanţare  

Cod SMIS  

Nr. înregistrare  

Solicitantul  

 

SECTIUNEA I. CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL 

Nr. 
crt. 

ASPECTE DE VERIFICAT DA NU NA Observaţii 

1.  Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate 
informaţiile generale privind obiectivul de investiţii, conform 
precizarilor din capitolul 1, sectiunea A Piese scrise, din cadrul 
anexei 5 la HG 907/2016: 

o Denumirea obiectivului de investiţii? 

o Ordonator principal de credite/investitor? 

o Ordonator de credite (secundar/terţiar)? 

o Beneficiarul investiţiei?  
o Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie? 
Se precizeaza, de asemenea, data elaborarii/actualizarii 
documentatiei si faza de proiectare

 

? 

   

2.  Partea scrisă conține lista cu semnături prin care elaboratorul 
documentatiei îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi 
care va conţine cel puţin următoarele date:  
- nr. ....../ dată contract?  
- numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, 

ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director 
de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila? 

 
Notă! Studiul de fezabilitate va avea prevăzută pagina de 
semnături, prin care elaboratorul acestuia îşi însușește şi asumă 
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Nr. 
crt. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU NA Observaţii 

datele şi soluțiile propuse, şi care va conține cel puțin următoarele 
date: nr. . ./dată contract, numele şi prenumele în clar ale 
proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de 
proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile 
acestora olografe şi ștampila. 
Documentele elaborate și prezentate în format electronic trebuie 
să fie semnate de către toți specialiș tii cu semnătură electronică 
calificată eliberată de un prestator de servicii de încredere 
calificat 

3.  Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor 
din legislația în vigoare – HG 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, respectiv cele din Anexa 5. Documentaţie de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii*1)? 
*1) Continutul cadru al DALI poate fi adaptat, în functie de 
specificul și complexitatea obiectivului de investitii propus. 

    

4.  Sunt prezentate informații privind  Situaţia existentă şi 
necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii, conform 
precizarilor din capitolul 2, sectiunea A Piese scrise, din cadrul 
anexei 5 la HG 907/2016: 
o Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri 

relevante, structuri instituţionale şi financiare? 
o Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a 

deficienţelor? 
o Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 

publice? 

    

5.  Sunt prezentate informații privind  Descrierea construcţiei 
existente, conform precizarilor din capitolul 3, sectiunea A Piese 
scrise, din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: 

    

o Particularităţi ale amplasamentului?     

o Regimul juridic?     

o Caracteristici tehnice şi parametri specifici?     

o Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei  
tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului 
arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de 
regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate 
în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone 
construite protejate? 

    

o Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza 
diagnostic,  

din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale 
aplicabile, potrivit legii? 

    

o Actul doveditor al forţei majore, după caz?     

6.  Sunt prezentate informații privind  Concluziile expertizei tehnice 
şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de 
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Nr. 
crt. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU NA Observaţii 

diagnosticare*2), conform precizarilor din capitolul 4, sectiunea A 
Piese scrise, din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: 

a) clasa de risc seismic? 
b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie? 
c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic 
şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii? 
d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea 
funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de 
calitate? 

*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a 
alcătuirilor constructive ce utilizează substanţe nocive, studii 
specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for 
public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării 
spaţiale a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a 
măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu 
peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. 

7.  Sunt prezentate informații privind Identificarea 
scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi 
analiza detaliată a acestora, conform precizarilor din capitolul 5, 
sectiunea A Piese scrise, din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: 

    

 Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, 
constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, 
cuprinzând: 
a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie ? 
b) Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse 

în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv 
hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 
instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, 
demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la 
interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 
fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru 
asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate? 

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, 
antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot 
afecta investiţia? 

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente 
istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 
protejate? 

e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei 
rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie? 

    

 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind 
depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a 
consumurilor suplimentare? 

    

 Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele  
prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat 
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Nr. 
crt. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU NA Observaţii 

pe etape principale? 

 Costurile estimative ale investiţiei?     

 Sustenabilitatea realizării investiţiei?     

 Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor  
de intervenţie? 

    

8.  Sunt prezentate informații privind Scenariul/Opţiunea tehnico-
economic(ă) optim(ă), recomandat(ă), conform precizarilor din 
capitolul 5, sectiunea A Piese scrise, din cadrul anexei 5 la HG 
907/2016: 

    

 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de  
vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor? 

    

 Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e),  
recomandat(e)? 

    

 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi  
investiţiei? 

    

 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu  
reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de 
vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 
tehnice? 

    

 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publica 
ca  

urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite 
bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite? 
 

Notă! Scenariul / Opțiunea tehnico -economic(ă) optim(ă), 
recomandat(ă) potrivit alin. (1), cuprinde:  
a) Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 
tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând: 
- descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: - 
consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului 
structural;  
- protejarea, repararea elementelor nestructurale 
- demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale 
b) principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții; 
 indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului 

de investiț ii, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără 
TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu 
devizul general; 

 indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - 
elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea 
ţintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele şi 
reglementările tehnice în vigoare; 
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Nr. 
crt. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU NA Observaţii 

 indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de 
rezultat/operare, stabiliţi în funcție de specificul şi ținta 
fiecărui obiectiv de investiții; 

 durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, 
exprimată în luni. 

9 Este precizata in proiect categoria de importanta a construcției, 
conform prevederilor art. 23 a) din Legea 10/1995? 

 

Notă! Informații necesare: 
- categoria şi clasa de importantă 
- cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 
- an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de 

construcție; 
- clasa de risc seismic; 
- valoarea de inventar a construcţiei; 
- alţi parametri, în funcție de specificul şi natura 

construcției existente 
Sunt precizate in proiect cerințele pe care documentația trebuie sa 
le îndeplinească conform prevederilor art. 6 din HG 925/1995 
pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare 
tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor şi a 
construcțiilor 

    

10. Sunt prezentate informații privind Urbanismul, acordurile şi 
avizele conforme, conform precizarilor din capitolul 7, sectiunea 
A Piese scrise, din cadrul anexei 5 la HG 907/2016: 
o Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii 

autorizaţiei de construire? 
o Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară? 
o Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, 

expres prevăzute de lege? 
o Avize conforme

o Actul administrativ al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, 
măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu, de principiu, în 
documentaţia tehnico-economică? 

 privind asigurarea utilităţilor, în cazul 
suplimentării capacităţii existente? 

o Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot 
condiţiona soluţiile tehnice, precum: 

o studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme 
alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 
performanţei energetice? 

o studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz? 
o raport de diagnostic arheologic, în cazul 

intervenţiilor în situri arheologice? 
o studiu istoric, în cazul monumentelor istorice? 
o studii de specialitate necesare în funcţie de 

specificul investiţiei? 
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Nr. 
crt. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU NA Observaţii 

11. Devizul General este elaborat conform legislației în vigoare: HG 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
sectiunea a 5-a Devizul general si devizul pe obiect, inclusiv 
conform Metodologiei prezentate in Anexa 6 la HG 907/2016: 
- respecta modelul cadru prezentat în anexa 7 la HG 

907/2016?  
- conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în 

DALI? 
 
Notă! Devizul general va include cheltuielile pentru audit si 
publicitate. Devizul general este partea componentă a 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se 
stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a 
cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii. 

    

12. Devizele pe Obiect sunt întocmite pe modelul din anexa 8 la HG 
907/2016? 
 
Notă! În cadrul subcap. 4.1 - Construcții şi instalațiile aferente 
acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe 
domenii/subdomenii de construcții şi specialități de instalații, în 
funcție de tipul și specificul obiectului. 

    

13. Există piesele desenate, prezentate la scara relevanta in raport cu 
caracteristicile obiectivului de investitii, pentru toate obiectele de 
investiți si pentru toate specialitățile? 

    

14.  Există planşe referitoare la constructia existentă:     

- plan de amplasare în zonă?     

- plan de situaţie?     

- releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - 
planuri, secţiuni, faţade, cotate?     

- planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul 
intervenţiilor pe monumente istorice şi în zonele de 
protecţie aferente? 

    

15. Există planşe referitoare la scenariul/opţiunea tehnico-
economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):     

- plan de amplasare în zonă?     

- plan de situaţie?     

- planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de 
arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă 
şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice 
sau planuri specifice, după caz? 

    

- planuri generale, profile longitudinale şi transversale 
caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz?     

16.  Fiecare planşă din cadrul pieselor desenate este     
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Nr. 
crt. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU NA Observaţii 

numerotata/codificata si prezintă un cartuş care contine 
informatiile solicitate conform prevederilor legale? 

17.  În cazul în care plansele au fost anexate la cererea de finantare în 
format scanat, dupa ce au fost semnate și ștampilate de 
elaboratori: este prezentă semnatura si stampila (electronic sau 
semnate olograf și ștampilate) tuturor persoanelor nominalizate 
in cartus, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de: 

- proiectantul general / şeful de proiect ? 
- arhitect cu drept de semnatura, cu ștampila cu numar de 

inregistrare in tabloul national TNA, conform 
reglementări OAR ? 

- proiectantii de specialitate? 
- expertul tehnic, unde este cazul? 
- șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul 

monumentelor istorice? 

    

18. Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la 
proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul?     

19. Există o descrieriere a lucrarilor de organizare de şantier 
(descriere sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces 
provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, 
telecomunicații, etc)? 

    

20. Graficul de realizare a investiţiei respectă termenele limită ale 
programului de finanțare?     

 

SECTIUNEA II Criterii specifice privind aspectele calitative ale DALI 

NR. 
CRT. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU 

            
NA 

 Observații 

1.  Exista o corespondenta între obiectele de investiţie (inclusiv 
tipurile de lucări de constructii propuse, dotari, etc.) din cadrul 
DALI si cele descrise în cererea de finanțare? 

  
  

2.  Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: 
arhitectură, rezistență,  instalații interioare şi exterioare, rețele 
edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare 
verticală, amenajări peisagere (dupa caz), design interior inclusiv 
descrierea sumara a lucrarilor de organizare de şantier etc 

  

  

3.  Graficul orientativ de realizare a investiţiei: 
- este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare ? 
- este corect estimat ca și perioada de realizare (conform 

tehnologiilor de execuție, etc.)? 
- respectă termenele limită ale programului de finanțare? 

  

  

4.  D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză 
tehnică, si (dupa caz) a auditului energetic, luându-se în calcul 
inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei 
tehnice, respectiv auditului energetic? 
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NR. 
CRT. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU 

            
NA 

 Observații 

 
Nota! Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului 
energetic, concluziile studiilor de diagnosticare 

5.  Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, 
necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru 
toate specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv 
scenariile recomandate prin acestea ?  

  

  

6.  Proiectul respecta prevederile din:      

1. certificatul de urbanism anexat emis în vederea obținerii 
autorizației de construire transmis in perioada de valabilitate;     

2. Avizele conforme, privind asigurarea utilităţilor, în cazul 
suplimentării capacităţii existente ?     

3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 
mediului, măsurile de diminuare a impactului, măsurile de 
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-
economică ? 

  

  

7.  Planşele de specialități sunt corelate cu specificațiile tehnice 
pentru specialități? 

    

8.  Informaţiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ?     

9.  Există corelare între Devizul general şi Devizele pe obiecte?     

 

Se pot transmite solicitări de clarificări și/sau completări pentru toate criteriile din prezenta grilă, în 
cazul bifării cu NU la oricare din punctele secțiunilor I și II, dupa clarificări, proiectul se va respinge ca 
neconform.  
În situatia lipsei de semnături autorizate se va menționa acest lucru în prima scrisoare de clarificări și 
se va solicita retransmiterea documentelor semnate conform (cel pu țin cu semnatura digitală).  
În situația în care proiectul va fi respins,  este obligatoriu să fie menționate detaliat motivele 
respingerii și recomandările pentru redepunere. 
 
 
 
Pentru fiecare criteriu din sectiunile I  și II se va mentiona la „Observatii” nr. de 
inregistrare/identificare (numarul de ordine al) clarificarii in care s-a facut referire la acel criteriu  
precum si numarul de inregistrare al raspunsului solicitantului. 
 
Sumar clarificări, inclusiv raspunsul solicitantului la acestea (se va mentiona legătura cu 
criteriul/subcriteriul din grilă, sectiunea I sau II): 
........................................................... 
 
CONCLUZII: DALI este considerat  conformă/neconformă  

Întocmit:                                                                      

Nume, prenume expert: …………………………………….. 

Semnătura:  ……………………………………..  

Data: …………………………………… 
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Anexa 12 
 
 
  

Versiunea 0 
2023 

METODOLOGIE PRIVIND 
ABORDAREA PRINCIPIULUI DNSH 
ȘI IMUNIZAREA INFRASTRUCTURII 
LA SCHIMBĂRI CLIMATICE IN 
CADRUL PROGRAMULUI 
REGIONAL SUD-EST 2021-2027 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională SUD EST  

 

 

 
Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu 
statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere 
a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în 
funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice) 

 
 



Programul Regional Sud-Est 2021-2027 
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Măsuri obligatorii și suplimentare privind asigurarea imunizării climatice și aplicarea 
principiului DNSH în cadrul proiectelor finanțate prin PR SE . RSO2.1. Promovarea eficienței 
energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (FEDR) 
 

Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu 
statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a 
consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în 
funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice) 
 
Se au în vedere acțiunile derivate din codurile de intervenție 042. Renovarea fondului locativ 
existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte demonstrative și măsuri de 
sprijin și 045. Renovarea în vederea creșterii eficienței energetice sau măsuri de eficiență 
energetică legate de infrastructurile publice, proiecte demonstrative și măsuri de sprijin. 
Prin intermediul acestei operațiuni vor fi finanțate proiecte integrate având ca obiectiv 
principal izolația termică a clădirii, care vor sprijini a) Îmbunătățirea eficienței energetice, 
respectiv reabilitarea termică a elementelor de construcție; instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepția biomasei (de exemplu 
panouri solare, pompe de căldură); sisteme de management energetic integrat al clădirilor 
(BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile; 
reabilitarea și/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat; audit energetic ex-
ante/post intervenție și b) Consolidarea capacității administrative a autorității de 
management și beneficiarilor în domeniul eficienței energetice, campanii de informare, 
educație și conștientizare etc., precum și măsuri auxiliare necesare pentru implementarea 
investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice (valoare eligibilă cumulată la 
15% din cap 1,2,4 si 5.1.1), conform Ghidului solicitantului de finan țare.    
 
4A. Imunizarea infrastructurii la schimbările climatice  
Măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice 
Aspecte legate de 
obiectivele de 
mediu 

Măsuri de atenuare - exemple 

Neutralitatea 
climatică (atenuarea 
schimbărilor 
climatice) 
 

Investițiile într-un program de renovare a clădirilor de la nivel 
regional, care să contribuie la creșterea eficienței energetice, 
conduc la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a 
fondului construit regional și la reducerea semnificativă a emisiilor 
de gaze cu efect de seră (GES). Renovarea energetică (moderată 
sau aprofundată) a fondului locativ regional are o influență global 
pozitivă asupra obiectivelor de mediu. Nu sunt necesare măsuri de 
atenuare. 

Măsuri de adaptare la schimbările climatice - exemple 
Cutremure/alunecări 
de teren 

• Consolidarea structurii clădirii 
• Utilizarea de materiale ignifuge pentru reducerea riscurilor 
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pentru clădire și pentru ocupanți în cazul unui incendiu 
declanșat de un cutremur 

Inundații • Îmbunătățirea sistemului de drenare (jgheaburi sau țevi de 
drenaj, și/sau crearea unui sistem de drenaj pluvial pentru a 
îndepărta apa de clădire) 

• Impermeabilizarea adecvată a fundației și a subsolului pentru a 
preveni pătrunderea apei în interiorul clădirii.  

• Înălțarea pardoselilor pentru a preveni deteriorarea structurii 
și a obiectelor de valoare din interiorul clădirii. 

• Utilizarea de materiale rezistente la apă (de exemplu plăci de 
gips-carton sau vopsele rezistente la apă). 

• Instalarea unui sistem de avertizare timpurie. 
Secetă • Utilizarea aparatelor de răcire și încălzire eficiente din punct de 

vedere energetic. 
• Utilizarea de materiale cu reflectanță solară pentru acoperiș 

pentru a reduce necesitatea de utilizare a sistemelor de 
încălzire și răcire și, implicit, consumul de apă.  

• Instalarea de sisteme de colectare a apei de ploaie și bazine de 
stocare pentru reducerea consumului de apă – acolo unde este 
posibil 

Incendii de 
vegetație/de pădure 

• Utilizarea de materiale ignifuge (plăci de gips carton ignifuge, 
vată minerală bazaltică, mortare ignifuge, vopsele ignifuge, 
materiale compozite etc). 

• Montarea de sprinklere. 
Înzăpeziri • Proiectarea infrastructurii conform standardelor și 

normativelor în vigoare (pentru a face față cantității de zăpadă 
care se așteaptă în zona respectivă) 

• Utilizarea de materiale rezistente la îngheț 
• Montarea de sisteme de încălzire a acoperișului  
• Utilizarea de izolații termice de calitate superioară pentru 

reducerea pierderilor de căldură prin acoperiș și pereți  
• Utilizarea de sisteme de detectare a zăpezi 

Variații mari de 
temperatură îngheț-
dezgheț sau vreme 
extremă 

• Utilizarea de materiale rezistente la temperaturi extreme 
• Montarea de sisteme de ventilare și de aerisire pentru 

menținerea unei circulații bune a aerului în interiorul clădirii 

 

4B. Respectarea principiului DNSH 
Exemple de măsuri obligatorii privind respectarea principiului DNSH 
Aspecte legate de 
obiectivele de 

Măsuri obligatorii  
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mediu 
Atenuarea 
schimbărilor 
climatice 
 
 
  

Nu se aplică. Renovarea energetică a clădirilor existente are o 
influență global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în 
conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a 
schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și la creșterea eficienței 
energetice 

Adaptarea la 
schimbările 
climatice 
 

• Utilizarea de materiale pentru optimizarea dispersiei căldurii, 
tehnici de construcție care să îmbunătățească rezistența 
clădirii în fața dezastrelor naturale. 

• Instalarea de soluții tehnologice pentru monitorizarea 
condițiilor termice și sisteme optimizate care să mențină o 
temperatură constantă în clădire 

• Utlizarea de vopseluri cu un grad mare de reflexivitate termică 
pentru pereții exteriori 

Utilizarea durabilă și 
protejarea 
resurselor de apă și 
a celor marine 
 

În timpul lucrărilor de execuție, conform legislației naționale 
privind protecția mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri 
sau deșeuri de orice fel în apele de suprafață sau subterane, pe sol 
sau în subsol 
Se vor respecta condițiile impuse de legislația în vigoare și 
acordurile de mediu pentru fiecare proiect.  

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri 
și reciclarea acestora 
 

• Se vor respecta condițiile impuse de legislația în vigoare și 
acordurile de mediu pentru fiecare proiect. 

• Utilizarea de materiale durabile pentru reabilitare1

• Instalarea de echipamente durabile destinate produc ției din 
surse regenerabile, cu potențial ridicat  de reparare și reciclare  

 care să 
crească longevitatea clădirii și să reducă necesitatea de 
intervenții de reabilitare în viitor. 

• Deșeurile generate în timpul execuției trebuie gestionate 
corespunzător prin reciclare sau eliminare în conformitate cu 
legislația în vigoare. Deşeurile generate în urma proiectelor de 
investiţii, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar 
doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens. Executantul 
lucrării va semna un contract cu un operator pentru reciclarea 
deșeurilor rezultate. 70 % (în greutate) din deșeurile 
nepericuloase provenite din activități de construcți e și 
demolări și generate pe șantier sunt pregătite pentru 
reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare. Deşeurile 
de pământ natural necontaminat (steril + pamânt vegetal 
recuperat) se vor utiliza în lucrările de refacere a mediului, 

                                                           
1 Exemple de materiale durabile (lista nu este exhaustivă): izolații din vată minerală, tencuieli termoizolante, sticlă 
termoizolantă, vopselele și lacurile pe bază de apă 
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pentru umpluturi şi copertare a terenului nivelat iar o parte se 
va transporta la depozitul ecologic autorizat. Uleiurile uzate se 
colectează şi se depozitează în recipienţi metalici şi se 
valorifică la unităţi specializate. Refacerea amplasamentelor 
afectate de lucrări și organizări de șantier imediat după 
finalizarea lucrărilor de construcție 

• Se vor face raportări ale cantității de deșeuri generate atât în 
perioada de execuție cât și în cea de exploatare. 

• În cazul achiziției de echipamente noi solicitantul este obligat 
să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea 
deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticlă, DEEE-uri 
provenite din înlocuirea echipamentelor 

• Deșeurile rezultate din activitățile de operare/întreținere vor fi 
gestionate similar cu deşeurile generate în perioada de 
construcţie.  

Prevenirea și 
controlul poluării 
 

• Se vor respecta condițiile impuse de legislația în vigoare și 
acordurile de mediu pentru fiecare proiect. 

• Măsuri pentru limitarea suprafețelor de teren ocupate 
temporar (pe durata construcției: de exemplu planificarea 
prealabilă a șantierului, planificarea riguroasă a timpului, 
monitorizarea atentă a șantierului etc.; 

• Asigurarea calității aerului din interior, prin evitarea utilizării de 
materiale de construcţie ce conțin substanțe poluante (de 
exemplu formaldehida din placaj și substanţele ignifuge din 
numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, 
cât și din materialele de construcţie). 

• Utilizarea de materiale adecvate care nu conțin materiale 
radioactive și care nu favorizează acumularea de radon. 
Evitarea utilizării materialelor de construcție care conțin 
substanțe toxice (conform https://ec.europa.eu/sustainable-
finance-
taxonomy/assets/documents/CCM%20Appendix%20C.pdf) 

• Folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul 
construcției și a celor al căror proces de producție este cât se 
poate de prietenos cu mediul. Utilizarea produselor de 
construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la 
nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, 
folosind tehnici care nu afectează mediul. 

• Instalarea de sisteme de filtrare adecvate pentru a preveni 
poluarea aerului și apei (de exemplu filtre pentru emisiile de 
gaze sau filtre pentru apa uzată). 

Protecția și 
refacerea 

• Implementarea proiectelor prin păstrarea procentajului de 
spații verzi și elementelor de cadru natural aferente zonei 
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biodiversității și a 
ecosistemelor 
 

Exemple de măsuri suplimentare privind respectarea principiului DNSH 
Aspecte legate de 
obiectivele de 
mediu 

Măsuri suplimentare  

Atenuarea 
schimbărilor 
climatice  

• Utilizarea de materiale de construcții eficiente din punct de 
vedere ecologic, materialele de construcție reciclate, recuperate 
cu emisii de carbon,  

• Utilizarea de echipamente care utilizează energie regenerabilă, 
cu excepția biomasei 

Adaptarea la 
schimbările 
climatice 

Plantarea de  vegetație în jurul clădirii care să reducă încălzirea 
excesivă din timpul verii, să îmbunătățească confortul termic și să 
reducă necesitatea de climatizare. 

Utilizarea durabilă 
și protejarea 
resurselor de apă și 
a celor marine 

• Instalarea de sisteme de colectare a apelor pluviale pentru a 
reduce consumul de apă dulce și a proteja resursele de apă 

• Implementarea de măsuri de reducere a consumului de apă (de 
exemplu robinete și dușuri eficiente din punct de vedere al apei 

Tranziția către o 
economie 
circulară, inclusiv 
prevenirea 
generării de 
deșeuri și 
reciclarea acestora 

• Utilizarea materialelor reciclate (bumbacul reciclat, plasticul 
reciclat și lemnul reciclat) pentru a reduce dependența de 
materiale noi și a preveni generarea de deșeuri. 

  

Prevenirea și 
controlul poluării 

Utilizarea de echipamente cu emisii scăzute de noxe sau optarea 
pentru utilizarea de echipamente electrice în locul celor care 
funcționează cu combustibil fosil. 
Punerea în aplicare a unor planuri de management al traficului pe 
toată durata lucrărilor de construcție 

Protecția și 
refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

Instalarea de elemente verzi, cum ar fi acoperișuri verzi sau perdele 
verzi pe fațade, care pot ajuta la refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor.  
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1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR 
1.1. Preambul 
Acest document reprezintă un îndrumar pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă 
a cererilor de finanțare de către toți solicitanții de finanţare pentru apelul de proiecte 
PRSE/2.1/B/1/2023 , în cadrul Programului Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027. 
 
Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelu rile de proiecte 
mai sus menționat.  Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Regional       
Sud-Est 2021-2027 și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către AM PR 
Sud-Est cu respectarea legislației în vigoare şi folosind metoda de interpretare sistematică.  
 
Notă! Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asiguraţi 
că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asigurați că aţi înţeles 
toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate în cadrul prezentului apel de 
proiecte. 
Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul 
prezentului apel de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet www.regiosudest.ro  
pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor, precum și alte comunicări/clarificări 
pentru accesarea fondurilor.  
 
Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare, la sediul AM 
PR Sud-Est funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, 
în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare. Întrebările 
relevante şi răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet 
www.regiosudest.ro. 
 
Notă! Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare și selecție pentru acordarea finanțării și 
Cererea de finanțare respinsă, în cazul în care se dovedește că acesta: 
- Se face vinovat de inducerea gravă în eroare a AM PR Sud-Est, prin furnizarea de 
informații incorecte care reprezintă condiții de eligibilitate, sau dacă a omis furnizarea acestor 
informații; 
- A încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze AM PR Sud-Est în timpul 
procesului de evaluare. 
 
Acest ghid nu are valoare de act normativ și nu exonerează solicitanții de respectarea 
legislației în vigoare la nivel național și european. 
 
 
 
 
 

http://www.regiosudest.ro/�
http://www.regiosudest.ro/�
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1.2. Abrevieri 
AA Autoritatea de Audit 
ADR Sud-Est Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
AM PR Sud-Est Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Est 
APL Autoritate publică locală 
AT Asistenţă Tehnică 
BMS Sistem de management integrat al unei clădiri 
CAE Conformitate administrativă și eligibilitatea 
CE/COM Comisia Europeană 
CF Cerere de finanțare 
DNSH Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm) 
EUR Euro 
FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
FSE Fondul European Social 
ETF Evaluare tehnică și financiară 
GES Gaze cu efect de seră 
HG Hotărâre de Guvern 
ITI Instrument Teritorial Integrat 
MIPE Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  
NUTS Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale  
nZEB Clădire cu consum de Energie aproape Zero 
S-E Regiunea Sud-Est  
ONG Organizaţii Non-guvernamentale  
OP Obiectiv de Politică 
OS Obiectiv specific 
OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului  
PO Programul Operaţional 
RDC – Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 
2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul 
european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului 
pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin fina nciar pentru managementul 
frontierelor și politica de vize;  
RST Recomandări Specifice de Țară 
RT Raport Tehnic 
SEAP Sistemul electronic al achizițiilor publice 
SIDD – DD Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării  
SM State Membre 



 
 

Ghidul solicitantului Apel PRSE/2.1/B/1/2023 

 

 
8 

 
 
TFUE Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene 
UAT Unitate administrativ teritorială  
UE Uniunea Europeană 
 
1.3. Glosar 
În sensul prezentului Ghid, următorii termeni se folosesc cu următoarele în țelesuri: 
Termenii "program", "autoritate de management", "organism intermediar", "beneficiar", 
”operațiune”, ”Comitet de monitorizare” au înțelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) 
2021/1060, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Termenii „fonduri europene”, „cheltuieli eligibile”, ”cheltuieli neeligibile”, „contract de 
finanțare”, „decizie de finanțare”, ”lider de parteneriat”, ”decizie de reziliere a contractului de 
finanțare” au înțelesurile prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzi ție justă. 
 
Activitate de bază în cadrul unui proiect – activitate sau pachet de activități declarate de către 
beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către 
autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la 
momentul întocmirii planului de monitorizare al proiectului și care trebuie să respecte 
următoarele condiții cumulative: 

a.1) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și 
contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor acesteia; 
a.2) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii 
specificate în Ghidul Solicitantului; 
a.3) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul 
Solicitantului; 
a.4) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minim 50% din 
bugetul eligibil al proiectului; 

 
Active corporale - reprezintă terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente; 
 
Active necorporale - reprezintă brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte 
drepturi și active similare, precum și investiții în realizarea de instrumente de comercializare 
on-line a serviciilor/produselor proprii; 
 
Ajutoare/ajutor (de stat) - înseamnă orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute 
la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;  
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Apel de proiecte - invitație publică adresată de către autoritatea de management/organismul 
intermediar, după caz, categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin Ghidul Solicitantului, în 
vederea transmiterii cererilor de finanțare, în cadrul uneia sau mai multor priorități din cadrul 
programului; 
 
Calendar de apeluri de proiecte – calendarul lansării apelurilor de proiecte planificate de 
autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care, pe lângă informațiile 
minime prevăzute la art. 49 alin (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și 
completările ulterioare, include perioadele estimate pentru evaluare și contractare în vederea 
asigurării predictibilității accesului la fondurile externe nerambursabile; 
 
Cerere de finanțare  – document standardizat, disponibil în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia dintre 
programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada 2021 -2027, în 
condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală 
sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect; în acest scop, în cadrul ce rerii de 
finanțare este prezentat detaliat proiectul, este argumentată necesitatea lui, sunt prezentate 
avantajele sale, planul de activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, indicatorii de 
realizare și de rezultat, precum și orice alte elemente necesare, prevăzute în Ghidul 
Solicitantului și care sunt cuprinse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+; 
 
Clădire de interes și utilitate publică  - clădire cu o suprafață utilă totală de peste 250 mp 
frecvent vizitată de public, ocupată sau care urmează a fi ocupată de autorități ale 
administrației publice, în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare activități de interes 
public național, județean sau local sau în care se desfășoară activități comerciale, respectiv se 
desfășoară sau urmează să se desfășoare activități social-culturale, de învățământ, educație, 
asistență medicală, activități desfășurate inclusiv prin structuri aflate în coordonarea sau sub 
autoritatea ori în subordonarea autorităților administrației publice centrale sau locale, 
respectiv se desfășoară activități sportive, financiar-bancare, de cazare și alimentație publică, 
prestări de servicii și altele asemenea; 
 
Dată lansare apel de proiecte – data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în 
cadrul apelului de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către 
autoritatea de management/organismul intermediar, după caz; 
 
Declarație unică a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat – declarație pe propria 
răspundere a solicitantului,  sub incidența prevederilor din dreptul penal și civil, în special cele 
care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate 
cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate 
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prevăzute în Ghidul Solicitantului și se angajează ca în situația în care proiectul va fi admis la 
contractare să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii 
condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării;  
 
Eficiență energetică - aşa cum este definită la articolul 2 punctul 4 din Directiva 2012/27/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului*(Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 
2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 
14.11.2012, p. 1).) ; 
 
Ghidul Solicitantului - documentul asimilat celui prevăzut la art. 73 alin. (3) din Regulamentul 
(UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, emis de autoritatea de 
management care stabilește condițiile acordării sprijinului financiar în cadrul unui apel de 
proiecte; 
 
Imobilul - este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicității imobiliare, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
Indicatori de etapă - repere cantitative sau calitative față de care este apreciat progresul 
implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot 
reprezenta și  stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare; 
 
Monument istoric - monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcții și terenuri situate 
pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/ 2001 din 18 iulie 2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
MySMIS - reprezintă sistemul informatic prin care potențialii beneficiari din Regiune vor putea 
solicita finanțare europeană pentru perioada de programare 2021-2027; 
 
Plan de monitorizare a proiectului – plan inclus în contractul de finanțare/decizia de finnațare, 
după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea 
de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, 
precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în 
urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea, 
simplificarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de 
management/organismele intermediare, după caz; 
 
Prag de calitate – prag minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește condițiile 
minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile; pragul de calitate 
este stabilit ca punctaj minim care trebuie obținut în urma eval uării tehnice și financiare sau 
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este stabilit conform altor mecanisme prevăzute în metodologia de evaluare și selecție 
aprobată de Comitetul de monitorizare care nu presupun acordarea de punctaje; 
Prag de excelență  – etichetă de calitate conferită în urma evaluării tehnice și financiare, 
superioară pragului de calitate, de la care un proiect este selectat direct pentru etapa de  
contractare; 
 
Perioada de durabilitate - reprezintă intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să mențină 
investiția. În cadrul prezentului apel de proiecte, perioada de durabilitate este de 5 ani de la 
plata finală aferentă contractelor de finanțare; 
 
Proiectele cu lucrări - reprezintă acele tipuri de investiții care implică lucrări de construcții care 
necesită sau nu autorizație de construire eliberată de autoritățile competente; 
 
Proiectele fără lucrări - reprezintă investiții care includ doar dotări și/sau servicii fără lucrări de 
construcții care necesită sau nu autorizație de construire eliberată de autoritățile competente; 
 
Principiul DNSH – Do Not Significant Harm (“A nu prejudicia în mod semnificativ”)  obligație la 
nivel European, care, conform cu Regulamentul European în vigoare, tipurile de acțiuni și 
investiții propuse în cadrul PR SE 2021-2027, necesită să fie evaluate în funcție de potențialul 
lor de a aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu; 
 
Proiect – ansamblu de activități și acțiuni care sunt cuprinse într-o cerere de finanțare depusă 
în cadrul unui apel de proiecte și care este supusă procedurilor de evaluare, selecție și 
contractare sau pentru care se încheie un contract de finanțare/se emite dec izie de finanțare, 
după caz; 
 
Solicitant - persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu inițierea unui proiect, 
respectiv care a depus o cerere de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ 
în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvol tare 
regională, Fondul de coeziune,  Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă 
în perioada 2021-2027; 
 
Utilizarea eficientă a resurselor - înseamnă reducerea cantității de factori de producție 
necesari pentru producerea unei unități de  producție sau înlocuirea factorilor de producție 
primari cu factori de producție secundari;  
 
Termenii și expresiile ”obiectiv/proiect de investiție”, ”investiție publică”, ”proiect tehnic de 
execuție” au înțelesurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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2. ELEMENTE DE CONTEXT 
2.1. Informații generale PR Sud Est 2021 – 2027 
Programul Regional Sud-Est (PR Sud-Est) 2021-2027 este unul din programele incluse în 
Acordul de Parteneriat 2021-2027 prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de 
investiții, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). 
Programul a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21.10.2022 de 
aprobare a programului “Sud-Est” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare 
regională în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică” pentru Regiunea Sud-Est din România CCI 2021RO16RFPR003. 
 
Obiectivul general al PR Sud-Est 2021-2027 este creșterea competitivității economice 
regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților 
intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea 
potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic. 
PR Sud-Est 2021-2027 urmărește ca Regiunea de dezvoltare Sud-Est să devină una dintre cele 
mai dinamice regiuni europene în ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a 
economiei, valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea în vederea diminuării 
disparităților și creșterii standardului de viață.  
 
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectivul de politică/Obiectivul specific 
Obiectiv de politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă cu emisii reduse de carbon, care se 
îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției 
către o energie curată ș i echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a 
atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor 
precum și a unei mobilități urbane durabile 
Prioritatea 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul 
Obiectiv Specific 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră  
Actiunea 2.1 - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut 
de monument istoric) și a cl ădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a 
consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție 
de riscurile identificate (inclusiv seismice) 
Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de 
monument istoric 
 
 
 



 
 

Ghidul solicitantului Apel PRSE/2.1/B/1/2023 

 

 
13 

2.3. Reglementări europene și naționale, cadru strategic, documente programatice  
În elaborarea cererilor de finanțare aferente acestor apeluri de proiecte se vor avea în vedere 
atât reglementările europene şi naţionale în domeniu, cât şi alte documente programatice şi 
de planificare strategice specifice la nivel european, naţional şi regional, după cum urmează: 
 
A. Regulamente/reglementări europene:  

• Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 
iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție 
justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a 
normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație 
și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar 
pentru managementul frontierelor pentru securitate internă și Instrumentului de 
sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;  

• Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 
2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;  

• Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1995/2988 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare;  

• Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 
1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 
283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/2012, cu modificările și completările ulterioare;  

• Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor ), cu modificările și 
completările ulterioare;  

• Regulamentul (UE) 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 
2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de 
modificare a Regulamentului (UE) 2088/2019, cu modificările și completările 
ulterioare;  

• Comunicarea Comisiei C (2021) 1054 final din 12 februarie 2021. Orientări tehnice 
privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul 
Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;  

• Comunicarea Comisiei (2021/C 373/01) - Orientări tehnice referitoare la imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;  
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• Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;  

• Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind 
performanța energetică a clădirilor; 

• Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin 
stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din 
punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a 
clădirilor și a elementelor acestora;  

• Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și 
de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE;  

• Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 
2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;  

• Recomandarea (UE) 2019/786 a Comisiei din 8 mai 2019 privind renovarea clădirilor 
(notificată cu numărul C (2019) 3352).  

• Recomandările C (2021) 7014 din 28.09.2021 privind eficiența energetică în primul 
rând: de la principii la practică. Orientări și exemple pentru acesta implementare în 
procesul decizional în sectorul energetic și nu numai;  

 
B. Legislaţie naţională  

• Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor , 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

• Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și  administrației nr. 16/2023 pentru 
aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice  a 
clădirilor, indicativ Mc 001-2022 și anexa la acesta cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările 
ulterioare;  

• Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare (a se vedea capitolul 
IV Accesibilitate), cu modificările și completările ulterioare;  

• OUG nr. 122/2020, privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului 
decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în 
România;  

• Hotărârea Guvernului nr. 873/2022, pentru stabilirea cadrului legal privind 
eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în 
perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;  
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• OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora;  

• OUG 23/2023, privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru  
gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021 – 2027; 

• Ordin nr. 1.777/ 2023 privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/ 
structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. 
(1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru 
gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027; 

• Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 
fondurilor europene și/sau a fondurilo r publice naționale aferente acestora, cu 
modificările și completările ulterioare;  

• OUG 133/2021, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție 
justă;  

• Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-
2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 
coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzi ție justă;  

• Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de 
renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri 
rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată 
într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 
2050;  

• Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în 
domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030;  

• Ordinul nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al 
performanței energetice a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Ordinul nr. 386 din 28 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării 
tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale 
clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005;  

• Ordinul nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la 
aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi 
inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013;  
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• Ordinul nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 
adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";  

• Ordinul nr. 386 din 28 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării 
tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale 
clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005;  

• Ordinul nr. 2.834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare 
seismică — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, 
indicativ P 100-3/2019”;  

• OUG nr. 171 din 8 decembrie 2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de 
infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative; 

• OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
• Alte normative și reglementări tehnice în domeniu, în vigoare la momentul întocmirii 

documentaţiilor tehnico-economice/evaluării cererilor de finanţare.  
Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor sunt listate la adresa:  
https://www.mdlpa.ro/pages/reglementare27.  

 
C. Documente programatice (Programe, Strategii, Planuri): 
• Programul Regional Sud-Est  2021-2027; 
• Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est  2021-2027; 
• Strategia Națională  de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea revovării parcului 

național de clădiri rezidențiale si nerezidențiale, atât publice, cât și private, și 
transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și 
de carbon până în 2050, anexă la HG nr. 1.034/2020, publicată in Monitorul oficial al 
României nr. 1247bis/17.12.2020; 

• Strategia UE pentru Regiunea Dunării; 
• Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030;  
• Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050;  
• Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și 

bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027;  
• Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap; 
• Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C326/02); 
• Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității;  
• Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030: O 

Uniune a egalității; 
• Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. 
 

https://www.mdlpa.ro/pages/reglementare27�
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Notă! Pe parcursul derulării etapelor de verificare, inclusiv contractare se vor avea în vedere 
actualizările legislative naționa le/europene specifice domeniului eficienței energetice, aceste 
actualizări pot conduce la modificări/actualizări ale prezentului ghid, în cazul în care acestea 
influențează condițiile/criteriile stabilite.  

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE 
3.1. Tipul de apel 
Prin prezentul Ghid se lansează apelul de tip competitiv cu depunere la termen a cererilor de 
finanțare având codul PRSE/2.1/B/1/2023. 
AM PR Sud Est 2021 - 2027 lansează apelurile de proiecte numai în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+. 
 
Cererile de finanțare  pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul secțiunii 4.3 a 
prezentului ghid, iar evaluarea acestora va avea la bază principiul competitivită ții.  
Un potenţial beneficiar poate depune mai multe cereri de finanţare. 
 
Notă! Pentru întocmirea cererilor de finanţare, este necesar ca solicitanţii să aibă în vedere 
faptul că respectarea legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare este obligatorie, indiferent de 
domeniul abordat (achiziţii publice, egalitate de şanse şi tratament egal, dezvoltare durabilă, 
construcţii, asistenţă socială, etc). Prezentul document nu se substituie legislaţiei naţionale, 
fiind numai un îndrumar elaborat de către AM PR Sud - Est, cu scopul de a sprijini potenţialii 
solicitanţi de finanţare să acceseze fonduri nerambursabile, prin intermediul Programului 
Regional Sud-Est 2021-2027. 
Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR Sud - Est va publica lunar pe site-
ul programului situația proiectelor, depuse precum și gradul de acoperire al alocării financiare 
disponibile.  
 
3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumente financiare; premii) 
Forma de sprijin nerambursabil acordat în cadrul prezentului apel de proiecte este de grant 
individual. 
 
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte 
Alocarea totală a apelului de proiecte PRSE/2.1/B/1/2023 (FEDR + BS) este de 80.000.000 
Euro, din care 68.000.000 euro FEDR  și 12.000.000 Euro contribuție națională (alcătuită din 
cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului1

- alocarea indicativă pentru fiecare din judetele Brăila, Buzău, Constanța, Galați si 
Vrancea este de 15.150.595 euro (FEDR+BS), din care 12.878.005,75 euro FEDR si 

), din care:  

                                                 
1 în cazul autorităților publice centrale – contribuția națională reprezintă cofinanțarea beneficiarului 
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2.272.589,25 euro contribuția națională (pentru județul Tulcea alocarea este inclusă în 
bugetul alocat ITI Delta Dunării); 
- alocarea indicativă pentru județul Tulcea (pentru localitățile care nu fac parte 
din arealul ITI Delta Dunării) alocarea este de 4.247.025 euro (FEDR+BS), din care 
3.609.971,25 euro FEDR si 637.053,75  euro contribuția națională. 

Cererile de finanțare se evaluează și contractează cu încadrarea proiectelor în alocarea 
județului respectiv (în funcție de județul în care este localizată investiția). 

Pentru apelul cu alocare pe județ – cererea de finanțare se evaluează și contr actează cu 
încadrarea proiectelor în alocarea județului respectiv (în funcție de județul în care este 
localizată investiția). 

Dacă valoarea alocată unui județ nu va fi acoperită de proiecte în perioada mai sus 
menționată (cu localizarea investiției pe teritoriul județului respectiv), alocarea rămasă 
disponibilă de la fiecare județ va intra într-un coș general la nivelul apelului respectiv, din care 
se vor finanța proiectele din lista de rezervă a apelului în ordinea descrescătoare a punctajului 
obținut (indiferent de județul din Regiunea Sud-Est în care este localizată investiția). 

 
3.4. Rata de cofinanţare 
- Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maximum 85% din valoarea 

cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 
- maximum 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de 

cofinanțare din bugetul de stat (BS); 
- minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului  autorități 

și instituții publice  locale, instituții de învățământ de stat/minim 15% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului - autorități publice 
centrale.  

Solicitantul va asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi asigurarea altor sume necesare 
implementării proiectului.  
 
În cazul proiectelor depuse în parteneriat: 
- ratele de cofinanțare mai sus -menționate se aplică fiecărui membru al parteneriatului 

pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia; 
- modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile 

ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat. 
 
(dacă e cazul) În cazul unui parteneriat între una sau mai multe autorității publice centrale și 
una sau mai multe autorități publice locale, cota de contribu ție proprie la valoarea totală 
eligibilă la nivelul proiectului va fi stabilită ca urmare a aplicării diferențiate a cotelor de 
contribuții aferente fiecărei categorii de Solicitanți - membrii din cadrul parteneriatului astfel:  



 
 

Ghidul solicitantului Apel PRSE/2.1/B/1/2023 

 

 
19 

 15% în cazul autorităților publice centrale;  
 2% în cazul autorităților și instituțiilor publice locale. 

 
3.5. Zona / zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de Proiecte 
Zona vizată de acest apel de Proiecte este Regiunea Sud Est, mai puțin arealul aferent zonei ITI 
Delta Dunării.  
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului  
PR Sud-Est 2021-2027 abordează integrat, în cadrul investițiilor propuse, obiectivele și 
cerințele de dezvoltare durabilă asumate la nivel național prin Agenda 2030. Dezvoltarea 
sustenabilă și rezilientă, în deplin acord cu obiectivele de mediu și climă as umate la nivel 
european, reprezintă un aspect transversal care definește strategia și intervențiile PR Sud -Est 
2021-2027. Acțiunile finanțate prin program vor urmări sustenabilitate ecologică/de mediu 
prin design, integrând de la început considerentele legate de mediu prin aplicarea integrată a 
principiului DNSH.  
 
Domeniul energiei, respectiv eficiența energetică a clădirilor publice și rezidențiale, este 
detaliat în PNIESC 2021-2030. PNIESC a preluat țintele și obligațiile din Pachetul legislativ 
Energie curată pentru toți europenii 2030, principiul „Eficiența energetică pe primul loc” și 
Pactul Verde European pentru atingerea neutralității climatice 2050, respectiv creșterea 
ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final până la 30,7% în 2030, în toate cele 
3 sectoare relevante (producerea energiei electrice, încălzire și răcire, respectiv transport) si 
scăderea consumului final de energie cu 40,4% în 2030, prin acțiuni de îmbunătățire a 
eficienței energetice.  
În raport cu Directiva 2012/27/UE, a fost elaborată Strategia Națională de Renovare pe 
Termen Lung (SNRTL) care stabilește o serie de măsuri pentru îmbunătățirea performanței 
energetice a fondului existent de clădiri și reducerea nivelului sărăciei energetice prin 
implementarea unui scenariu de creștere graduală a ratei anuale de renovare de la 0,69% la 
3,39%.  
PR Sud-Est 2021-2027 răspunde nevoii de investiții pentru creșterea eficienței energetice în 
clădiri rezidențiale și publice luând în considerare și renovarea pentru a contribui și la 
atingerea obiectivelor SNRT și la atingerea țintelor stabilite de Strategia Energetică a României 
(SER) și PNIESC. 
PR Sud-Est 2021-2027 se aliniază cadrului Strategic EU Roma pentru egalitate, incluziune și 
participare 2020- 2030, respectiv pentru măsurile privind combaterea discriminării în accesul 
la educație generală de calitate. Toate investițiile vor urma principiile desegregării și 
nediscriminării, concentrându-se pe promovarea accesului la servicii incluzive generale în 
educație, spațiu locativ, ocuparea forței de muncă, sănătate și asistență socială. 
 
În vederea atingerii obiectivului specific al acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni 
specifice realizării de investiții pentru sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv 
a celor cu statut de monument istoric.  
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Vor fi eligibile pentru finanțare toate tipurile de clădiri publice deținute și ocupate /care vor fi 
ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale. 
 
Măsurile de eficiență energetică vizează clădirile publice (inclusiv cele de patrimoniu) utilizate 
full-time cu scop public și au ca scop reabilitarea energetică. Vor fi eligibile toate tipurile de 
clădiri publice administrate de autoritățile publice, criteriile de prioritizare vizând: funcţia 
socială (educație, sănătate, activități sociale etc), suprafaţa utilă a clădirii, intensitatea utilă a 
clădirii, intensitatea utilizării, targetul stabilit de reducere a emisiilor anuale echivalent, 
economie energetică de cel puțin 40%. 
 
Intervențiile trebuie să determine îmbunătățiri ale eficienței energetice care să conducă la o 
economie energetică de cel puțin 40% în comparație cu situația anterioară investiției în cazul 
renovării clădirilor existente, grantul urmând a fi acordat diferențiat, în funcție de economia 
energetică estimată a fi realizată.  
 
Tipurile de activități/acțiuni previzionate pentru sectorul clădirilor publice se referă la: 

• reabilitarea termică a elementelor de construcție; 
• instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu 

excepţia biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură); 
• sisteme de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și 

menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile; 
• reabilitarea şi/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat (exclusiv ca investitie 

auxiliară lucrărilor destinate îmbunătățirii eficienței energetice a clădirii; nu se consideră 
eligibil proiect independent care are ca obiectiv reabilitarea sistemelor electrice/de 
iluminat); 

• audit energetic ex-ante/post intervenție. 
 
În ceea ce privește acțiunile auxiliare, în cadrul prezentului apel avem următoarele tipuri de 
activități: 

• măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de construcție;  
• activități care contribuie la îmbunătățirea performanței energetice (ex. reabilitare lift, 

realizare lucrări de branșare/rebranșare la sistemul centralizat de producere și 
furnizare a energiei termice;  

• orice alte activități care contribuie l a realizarea obiectivelor proiectului și/sau care 
includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază (în sensul funcționalității 
pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii). 

 
Valoare eligibilă aferentă acţiunilor auxiliare necesare pentru implementarea investiției de 
bază privind îmbunătățirea eficienței energetice trebuie să fie în limita a 15% din valoarea 
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eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) 
din bugetul cererii de finanțare. 

 
În cazul în care în proiect sunt și măsuri de consolidare, valoarea eligibilă a acțiunilor auxiliare 
va fi în limita a 20 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 
4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare. 
 
Proiectul poate cuprinde extinderea pe orizontală a clădirii componente, cu respectarea 
următoarelor: 

- extinderea să vizeze crearea unor spații cu funcții auxiliare și/sau administrative, 
necesare pentru funcționarea clădirii (grup sanitar, anexe etc); 

- extinderea să nu depășească volumul inițial al  clădirii componentă. Este necesară 
fundamentarea suprafeței extinderii (mp) aferentă spațiilor auxiliare și/sau 
administrative. Se va pune accent pe legătura între dimensionarea acestei noi 
suprafețe și necesitățile de funcționare a clădirii extinse; 

- cheltuielile aferente acestor spatii vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile. 
 
3.7. Grup ţintă vizat de apelul de proiecte 
Grupul țintă îl reprezintă în funcție de sfera lor de interes, toate instituțiile publice/entități 
publice locale/ centrale, locuitorii din Regiunea Sud-Est - mediul urban şi rural care utilizează 
clădirile publice renovate. 
 
3.8. Indicatori   
În cadrul cererii de finanțare se vor completa atât indicatorii de realizare, de rezultat, cât și 
indicatorii suplimentari specifici apelului de proiecte 
 
3.8.1. Indicatori de realizare  
RCO 19 - Clădiri publice cu performan țe energetice îmbunătățite (m2); 
 
3.8.2. Indicatori de rezultat 
RCR 26   -  Consumul anual de energie primară (MWh/an);  
RCR 29 - Estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră  (echivalent tone de CO2/an). 
 

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de proiecte (dacă este cazul) 
Fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect.  
Se va completa valoarea prognozată a indicatorilor de proiect de mai jos (valoarea la începutul 
implementării proiectului versus valoarea la finalul implementării proiectului): 
 
 Consumul anual de energie primară (MWh/an); 

Indicatorul este definit printr-o valoare numerică și reprezintă consumul anual de energie 
primară (kWh/an). Centralizarea la nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect 



 
 

Ghidul solicitantului Apel PRSE/2.1/B/1/2023 

 

 
22 

exprimați în kWh/an se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în 
vedere suprafața utilă încălzită a clădirii).  
 
 Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an); 

Indicatorul este definit printr-o valoare numerică și reprezintă consumul anual specific de 
energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an). Formula de calcul exemplificativă pentru calculul 
consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) la nivel de proiect = 
Valoare indicator Componenta 1 x Suprafața utilă încălzită Componenta 1 + … + Valoare 
indicator Componenta n x Suprafața utilă încălzită Componenta n)/ (Suprafața utilă încălzită 
Componenta 1 + … + Suprafața utilă încălzită Componenta n)  
 
 Nivel de emisii de gaze cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an); 

Indicatorul este definit printr-o valoare numerică și reprezintă nivelul de emisii de GES al 
imobilului ce face obiectul proiectului.  
 
 Aria desfășurată de clădire publică renovată energetic (m2). 

Indicatorul este definit printr-o valoare numerică și reprezintă aria totală desfășurată a 
imobilului ce face obiectul renovării energetice. În cazul mai multor componente, se va avea în 
vedere însumarea tuturor suprafețelor eficientizate, respectiv S total = S desfășurată 
componenta 1 reabilitată energetic + … + S desfășurată componenta n reabilitată energetic). 
 
Notă! Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanța cu 
auditul energetic care stă la baza proiectului. 
Nu se acceptă identificarea și cuantificarea în cadrul cererii de finanțare a altor indicatori în 
afara celor menționați în cadrul secțiunii 3.8 din prezentul Ghid. 
 
Calculul indicatorilor se va face pe baza Raportului de audit energetic, respectiv certificatelor 
de performanță energetică (EPC). Valorile se calculează în baza Metodologiei de calcul al 
performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcțiilor și turismului nr. 157/2007, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Aceștia vor fi preluați în cererea de finanțare, centralizat, la nivel de proiect. Centralizarea la 
nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect exprimați în kWh/m 2an și respectiv 
kgCO2/m2an se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere 
suprafața desfășurată a clădirii).  
 
Indicatorii vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse 
prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora poate conduce la 
recuperarea finanţării proporţional cu gradul de neîndeplinire, în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
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3.9. Rezultate așteptate 
Secțiunea Rezultate așteptate  din cererea de finanţare se completează, la nivel de 
clădire/componentă,  și centralizat la nivel de proiect, cu următoarele informații: 
 

Rezultate Valoare la  începutul 
implementării 

proiectului 

Valoare la  finalul 
implementării 

proiectului  

Clădiri publice cu performanțe energetice 
îmbunătățite (m2) 

  

Consumul anual de energie primară (MWh/an)   

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră 
(echivalent tone de CO2/an) 

  

Consumul anual specific de energie finală 
pentru încălzire (kWh/m2an)  

  

Consumul anual de energie primară din surse 
regenerabile (MWh/an),  procentul (%) de 
energie primară din surse regenerabile, din 
total energie primară, după reabilitare la nivel 
de proiect 

  

Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri 
de creștere a eficienței energetice 

  

Notă! Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanța cu 
auditul energetic care stă la baza proiectului. 
 
3.10. Operaţiune de importanţă strategică  
Această secțiune nu se aplică prezentului apel. 
 
3.11. Investiţii teritoriale integrate 
Această secțiune nu se aplică prezentului apel. 
 
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Această secțiune nu se aplică prezentului apel. 
 
3.13. Reguli privind ajutorul de stat 
În cadrul acestui apel de proiecte nu se aplică ajutorul de stat. 
 
3.14. Reguli privind instrumente financiare  
Această secțiune nu se aplică prezentului apel. 
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3.15. Acţiuni interregionale, transfrontaliere şi transnaţionale  
Această secțiune nu se aplică prezentului apel. 
3.16. Principii orizontale  
O atenție deosebită este acordată respectării principiilor orizontale menționate la nivelul 
Acordului de Parteneriat și Programului Regional Sud-Est.  
 
Proiectele trebuie să descrie și să demonstreze modul în care principiile de mai jos sunt 
promovate prin investiția respectivă, detaliindu-se concret care sunt măsurile și instrumentele 
prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii. În vederea monitorizării 
integrării principiilor orizontale în activitățile proiectului, se vor stabili încă din etapa de 
elaborare tipuri de informații și indicatori ce trebuie colectate, respectiv, măsurate.  
Solicitanții de finanțare vor completa toate informațiile relevante în legătură cu aspectele 
menționate mai sus, particularizând pentru proiectul propus, completând corespunzător 
secțiunii Principii orizontale  a cererii de finanțare. 
 
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului). Aplicarea principiului  DNSH. Imunizarea la schimbările climatice 
Imunizarea infrastructurii finanțate la schimbări climatice, respectiv adaptarea la schimbările 
climatice și atenuarea efectelor nocive asupra mediului și rezistența în fața dezastrelor, va fi 
avută în vedere atât în etapa de elaborare, cât și pe durata implementării proiectelor, precum 
și în etapa de exploatare și întreținere a investițiilor, asigurându -se astfel durabilitatea 
infrastructurii și standardul serviciilor cu abordarea adecvată a riscurilor climatice. Pe durata 
exploatării, infrastructura creată va fi eficient monitorizată şi din perspectiva evenimentelor 
climatice. În acest sens, proiectul integrează măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările 
climatice respectând Orientările Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările 
climatice.  
 
Investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani trebuie 
să demonstreze imunizarea față de schimbările climatice în conformitate cu cerințele din 
Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 
(2021/C 373/01). Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsuri de 
adaptare a schimbărilor climatice și – dacă este cazul -  măsuri de atenuare (compensare) la 
schimbările climatice în dezvoltarea proiectelor de infrastructură.  
 
Aceasta presupune:  
a. În etapa analizei de opțiuni - integrarea în analiza şi decizia asupra opțiunii preferate (pe 
lângă considerentele tehnice, economice, de mediu, etc.) şi considerentele legate de impactul 
opțiunilor din punctul de vedere al atenuării şi vulnerabilității faţă de schimbările climatice;  



 
 

Ghidul solicitantului Apel PRSE/2.1/B/1/2023 

 

 
25 

b. În etapa detalierii/proiectării opțiunii preferate – integrarea măsurilor adecvate pentru 
adaptarea, respectiv atenuarea (compensarea) - în măsura în care aceasta este necesară, la 
schimbările climatice.  
Solicitantul de finanțare va avea în vedere Metodologia privind abordarea DNSH (principiul “a 
nu aduce prejudicii semnificative”) și imunizarea la schimbările climatice în cadrul PR Sud - Est 
2021-2027 (Anexa 12). 
 
Documentațiile tehnico economice trebuie să aibă integrate aspecte privind imunizarea la 
schimbările climatice în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind 
Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 
2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01). 
 
Proiectele finanțate vor avea în vedere, pe toată perioada de implementare a proiectului, 
respectarea obligațiilor pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) 
așa cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru 
care să faciliteze investițiile durabile  durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 
2019/2088. 
În acest sens, solicitantul va descrie la secțiunea relevantă din cererea de finanțare si anexele 
sale, modul în care sunt respectate obligațiile minime prevăzute de legislația specifică 
aplicabilă, acțiunile suplimentare propuse (dacă este cazul), precum și modul de respectare a 
principiilor DNSH în implementarea proiectelor.  
 
Pentru analiza modului în care principiul DNSH este respectat, solicitantul de finan țare va avea 
în vedere Metodologia privind abordarea DNSH (principiul “a nu aduce prejudicii 
semnificative”) și imunizarea la schimbările climatice în cadrul PR Sud - Est 2021-2027 (Anexa 
12). Solicitantul va avea în vedere respectarea principiului DNSH inclusiv la întocmirea 
documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție. 
 
Proiectele care includ măsuri suplimentare cadrului legal în vigoare, vor fi punctate în grila de 
evaluare tehnică şi financiară. Totodată, în faza de selecţie se va verifica dacă proiectele 
propuse respectă cerinţele minime obligatorii referitoare la abordarea principiului DNSH prin 
punctarea în Secțiunea II a grilei de evaluare tehnico-financiară.  
 
De asemenea, solicitantul va avea în vedere, în mod special:  

• ”Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea 
fondurilor europene nerambursabile” disponibil https://mfe.gov.ro/minister/perioade-
de-programare/perioada-2021-2027/  ; 

• Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022 -2027; Ghidul 
CDPD - Ghid privind Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă alocată României în perioada 2021–2027: 

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/�
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/�
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https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-
privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/;   

• Raportul de mediu pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Analiza privind 
evaluarea principiului DNSH în PR SUD-EST2021-2027, Metodologia privind abordarea 
DNSH (principiul “a nu aduce prejudicii semnificative”) și imunizarea la schimbările 
climatice în cadrul PR SE 2021-2027: www.regiosudest.ro.  

 
Se va avea în vedere includerea unor factori adecvați de evaluare a ofertelor de 
echipamente/servicii în vederea gestionării mai eficiente a consumului de energie. Solicitanții 
de finanțare vor adopta criteriile „verzi" ale UE în ceea ce privește achizițiile publice (în acord 
cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi și prin 
Ordinul nr. 1068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achizi ții publice verzi).  
 
3.18. Caracterul durabil al proiectului 
Acțiunile finanțate vor ține cont de principiile dezvoltării durabile, al obiectivelor de 
conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu 
articolul 191 alineatul (1) din TFUE. 
 
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și 
nediscriminarea 
În implementarea programului, precum și în etapele de elaborare și implementare a 
proiectelor, se va asigura respectarea drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta 
Drepturilor Fundamentale a UE, a Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Pers oanelor 
cu handicap (Anexa 11) și a actelor normative relevante europene și naționale, nefiind eligibile 
pentru finanțare proiectele care contravin principiilor orizontale din art. 9 al RDC. 
Egalitatea de gen, incluziunea și nediscriminarea pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, sunt urmărite în toate etapele 
de elaborare, evaluare, implementare a proiectelor și vor reprezenta condiții obligatorii de 
îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene.  
 
Proiectele finanțate vor avea în vedere necesitatea eliminării inegalităților și promovarea 
egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, 
rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și aplicarea principiilor 
orizontale privind egalitatea de șanse, incluziunea și nediscriminarea prin respectarea 
prevederilor naționale legislative în vigoare, condiție de eligibilitate pentru accesarea 
fondurilor. Nu sunt susținute acțiuni  care contribuie, sub orice formă, la segregare sau 
excluziune. Intervențiile sprijinite prin fonduri vor ține cont de principiile și domeniile 
prioritare promovate prin Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
2022-2027, urmărindu-se ca rezultatele proiectelor finanțate prin această intervenție să 
permită accesul persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate și nediscriminare.  
 

https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/�
https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/�
http://www.regiosudest.ro/�
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3.20. Teme secundare 
Această secțiune nu se aplică prezentului apel. 
 
3.21. Informarea şi vizibilitatea sprijinului din fonduri 
În conformitate cu cerințele din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin HG 
873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de 
beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 - 2027 prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și 
Fondul pentru o Tranziție Justă, proiectele includ măsurile de comunicare și vizibilitate.  

Pentru îndeplinirea obligațiilor privind comunicarea și vizibilitatea, beneficiarii vor respecta 
prevederile din Manualul de Identitate Vizuală PRSE 2021-2027 care va fi pus la dispoziție, în 
format electronic pe site-ul dedicat programului, www.regiosudest.ro   

Beneficiarii sunt obligați să utilizeze, pentru toate materialele de comunicare și vizibilitate 
realizate în cadrul proiectelor finanțate prin PRSE 2021-2027, indicațiile tehnice din Manualul 
de Identitate Vizuală. 

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE 
4.1. Data deschiderii apelului de proiecte 
Pentru apelul PRSE/2.1/B/1/2023, data ......................., ora......................... 

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor  
Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare solicitantul de 
finanțare are la dispoziție o perioadă de 2 (două) luni. 
 
4.3. Perioada de depunere a proiectelelor 
4.3.1. Data și ora lansării apelului de proiecte:  
Pentru apelul PRSE/2.1/B/1/2023, data ......................., ora......................... 
 
4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte 
Pentru apelul PRSE/2.1/B/1/2023, data ......................., ora......................... 
 
4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor 
În cadrul prezentului apel, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică 
MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul  menționat la secțiunea 4.3  a prezentului ghid. 
Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul 
electronic MySMIS2021/SMIS2021+. 
 
Cererile de finanțare se vor transmite sub semnătura electronică extinsă, certificată în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al 

http://www.regiosudest.ro/�


 
 

Ghidul solicitantului Apel PRSE/2.1/B/1/2023 

 

 
28 

solicitantului/liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este 
cazul.   
În cazul proiectelor implementate în parteneriat, și declarațiile reprezentanților legali ai 
partenerilor vor fi semnate electronic. 
 
Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. sub 
semnătura electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de 
parteneriat/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, 
denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. 
 
Un potenţial beneficiar poate depune mai multe cereri de finanţare. 
 
Pentru întocmirea cererilor de finanţare, este necesar ca solicitanţii să aibă în vedere faptul că 
respectarea legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare este obligatorie, indiferent de domeniul 
abordat (achiziţii publice, egalitate de şanse şi tratament egal, dezvoltare durabilă, construcţii, 
asistenţă socială, etc). Prezentul document nu se substituie legislaţiei naţionale, fiind numai 
un îndrumar elaborat de către AM PR Sud-Est, cu scopul de a sprijini potenţialii solicitanţi de 
finanţare să acceseze fonduri nerambursabile, prin intermediul Programului Regional Sud-Est 
2021-2027. 
 
Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR Sud-Est va publica lunar pe site-ul 
programului www.regiosudest.ro situația proiectelor, depuse precum și gradul de acoperire al 
alocării financiare disponibile.  
 
Redepunerea proiectelor 
În cadrul acestui apel, proiectele respinse sau retrase în cadrul oricărei etape de 
evaluare/selecție/contractare pot fi redepuse atâta timp cât se menține apelul de proiecte 
deschis. 
Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de 
finanțare nou-depuse. 

5. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE  
5.1. Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor 
Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de catre solicitant începând cu data depunerii 
cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, în 
perioada de implementare a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a contractelor 
de finanțare, în condițiile stipulate de acestea. 
 
În cadrul subsecţiunilor următoare sunt prezentate criteriile de eligibilitate şi selecţie 
aplicabile prezentului apel de proiecte. 
 

http://www.regiosudest.ro/�
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Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ 
criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni. 
 
5.1.1. Cerinţe privind eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor  

A.1 Solicitantul/Membrii parteneriatului, precum și reprezentanții legali ai acestora, care îşi 
exercită atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, resp ectiv nu se  
încadrează în situațiile de excludere (la depunerea cererii de finanțare și în etapa 
contractuală) prezentate în Declarația unică 

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza modelul de Declarație unică, în care sunt 
detaliate situațiile în care solicitantul/membrii parteneriatului, precum și reprezentanții legali 
ai acestora, care îşi exercita atribuțiile de drept, nu  trebuie să se regăsească pentru a fi 
beneficiarul acestei priorități de investiții. 
 
A.2 Drepturi reale asupra imobilului (clădire și teren), obiect al proiectului, la data depunerii 
cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum 
reiese din documentele depuse) - pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a 
lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legisla ția în vigoare. 
Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze existența dreptului real invocat asupra 
imobilului pe care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, conform 
legislației în vigoare2

Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate, cu condiția 
depunerii până la etapa de contractare  a unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă 
a dreptului de proprietate, asupra imobilului.   

.  Prin imobil obiect al proiectului se înţelege terenul şi clădirea ce fac 
obiectul proiectului. 

Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale. 
 
Pentru toate proiectele de investiții publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară 
obținerea autorizației de construire, solicitantul are obligația, în condițiile și la termenele din 
Ghidul Solicitantului, în etapa de contractare, respectiv nu mai târziu de semnarea 
contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, de a face dovada unui drept real fără 
sarcini asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare. În situația în care, în 
etapa de contractare, beneficiarul nu demonstrează că este titularul dreptului real cererea de 
finanțare poate fi respinsă. 
În extrasul de carte funciară trebuie înscris dreptul de administrare încă de la depunerea 
cererii de finanţare. 
  

                                                 
2 în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 
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Este obligatorie menţinerea dreptului real asupra imobilului pe perioada de implementare a 
proiectului, precum și pe toată perioada de durabilitate a investiţiei, respectiv perioada de 
menţinere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minim 5 (cinci) 
ani de la efectuarea plății finale). 
Prin perioada de implementare a proiectului se înţelege perioada în care se finalizează toate 
activităţile aferente proiectului. 
 
Important! Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în 
perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra 
infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a 
returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în 
conformitate cu prevederile contractuale. 
În situaţia în care pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, dar şi în 
perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme marginale privind dovedirea 
drepturilor reale asupra imobilelor sau privind condiţiile de realizare a investiţiilor proiectului, 
conform ghidului specific pentru proiectele prin care se realizează lucrări de construire, se va 
solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate fi 
considerat funcţional fără acele investiţii/obiecte asupra cărora s-au constatat unele probleme 
marginale. În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu 
este funcţional fără acele lucrări, proiectul va fi respins. 
În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcţional 
fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin 
reproiectare, dacă este cazul, şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul proiectului 
sau să le considere neeligibile, după caz. 
 
Solicitantul deţine dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra imobilului ce face 
obiectul proiectului, conform legislaţiei în vigoare. 
 
Nota!  Imobilul/imobilele (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate) care fac 
obiectul proiectului, care implică execuţia de lucrări de construcţii, îndeplineşte/ îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 

 să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea opera țiunii;  
 să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant 

pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti; 

 să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau 
dreptului comun. 

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul 
de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt 
incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servitu ți legale, servitutea de 
trecere cu piciorul etc).  
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De asemenea, în cadrul acestui apel de proiecte, nu se consideră sarcină sau interdicție care 
afectează implementarea proiectului și care să conducă la respingerea cererii de finanțare din 
procesul de evaluare, selecție și contractare:  

 închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor suprafețe din terenul 
aferent imobilului, cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să 
nu fie incompatibile cu realizarea activităților/implementarea proiectului; 

 închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor spații din clădirea 
aferentă imobilului, în condițiile precizate în cadrul cap. 5 Condiţii de eligibilitate 
din prezentul ghid. 

 
Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul AM PR Sud-Est, în cadrul etapei de verificare a 
conformităţii administrative şi eligibilității. Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) 
sunt considerate incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR Sud-Est 
2021-2027. 
În accepțiunea AM nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea 
funciară şi care nu afectează condiţiile de implementare.  
Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă (privind 
imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate. 
 
A.3 Solicitantul/partenerii dovedește/dovedesc că poate/pot să asigure caracterul durabil al 
investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European şi al 
Consiliului nr. 1060/20216 
Perioada pentru care este conferit dreptul asupra imobilului obiect al proiectului solicitanților 
eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie să fie acoperitoare pentru durată menționată la 
articolul 65 din RDC în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o 
perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. 
Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării 
procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și 
respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menţionată.  
 
Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PR Sud-Est 2021-2027, pentru investiţii în 
infrastructură, trebuie ca în perioada de durabilitate:  
- să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);  
- să nu realizeze o modificare asupra calităţii date de dreptul real deţinut asupra  

infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  
- să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile 

de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.  Aceste 
elemente constituie clauze de reziliere a contractelor de finan țare. 
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Notă! Din documentele privind dreptul real asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că acesta 
este menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei, în conformitate cu prevederile 
articolulului 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021. Prin 
perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a 
investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea 
plății finale). Prin perioada de implementare a proiectului se înţelege perioada în care se 
finalizează toate activităţile aferente proiectului. Drepturile anterior menționate sunt 
acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în c onformitate cu datele din cadrul 
cererii de finanțare. 
 
A.4 Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:  

• contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului (minim 2% în cazul unităților 
administrativ teritoriale locale și instituțiilor publice locale și minim 15% în cazul 
autorităților publice centrale din valoarea cheltuielilor eligibile); 

• finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul;  
• resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile; 
• resursele financiare necesare asigurării costurilor de funcționare și întreținere a 

investiției și serviciile asociate necesare, in vederea asigurării sustenabilității financiare 
a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finan țare.  

 
Solicitantul se angajează prin Declaraţia unică (Anexa 4 la prezentul Ghid) să asigure 
contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanţare 
Declaraţia unică. 
 
În etapa de contractare solicitantul va transmite Hotărârea de aprobare a proiectului. Se va 
transmite hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu 
indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli. În cazul în 
care unul dintre parteneri nu are contribuție financiară în proiect, nu este necesară depunerea 
unei hotărâri în acest sens. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va 
participa fiecare partener la asigurarea contribuţiei proprii a solicitantului. 
 
5.1.2. Categorii de solicitanţi eligibili 
A.1 Forma de constituire a solicitantului 
Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte PRSE/2.1/B/1/2023  pot fi (cu 
respectarea cerințelor din prezentul ghid): 

a. Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se  
organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile 
publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile 
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administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);  
 
b. Autoritățile și instituțiile publice locale: 
- Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite 
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ3

- Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local 
sau județean (finanțate din bugetul local); 

, cu modificările și completările 
ulterioare;  

c. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar,  
profesional și tehnic și universitar); 
d. Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea  
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
e. Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor  
Legale; 
f. Parteneriatele între entitățile de mai sus. 

 
Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului. Nu există restricții cu privire 
la numărul partenerilor. Liderul parteneriatului se va indica clar în toate documentele 
aferente proiectului. Rolurile şi responsabilităţile în implementarea proiectului să fie incluse în 
Acordul de parteneriat, iar activitățile alocate liderului să justifice calitatea acestuia în cadrul 
parteneriatului, în corelare cu drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat din Acordul de 
parteneriat recomandat. 
 

1. dețin (în baza unui drept prevăzut de ghid) și ocupă/vor ocupa (își desfășoară/își vor 
desfăşura activitatea) o clădire (inclusiv în cadrul parteneriatelor)   

Solicitanţii eligibili se încadrează într-una din următoarele situații: 

sau  
2. dețin (în baza unui drept prevăzut de ghid) o clădire care este/va fi ocupată (în care își 
desfășoară/își vor desfasura activitatea) de aceștia și/sau de alte entități din categoria 
solicitanților eligibili. 
În cazul parteneriatelor, cel puțin unul dintre parteneri deține (în baza unui drept prevăzut de 
ghid) o clădire care este ocupată/va fi ocupată (în care își desfășoară activitatea/își va 
desfasura activitatea) de cel puțin unul dintre membrii parteneriatului și/sau de alte entități 
din categoria solicitanților eligibili. 
Investițiile în clădirile publice se vor implementa atât în mediul urban, cât și în mediul rural.  

                                                 
3 Codul se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și 
cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie. 

https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/262028#A0�
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5.1.3.  Categorii de parteneri eligibili  
În conformitate cu prevederile 5.1.2. beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de 
proiecte PRSE/2.1/B/1/2023 pot fi inclusiv parteneriatele între entitățile de mai jos: 

a. Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se 
organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile 
publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile 
administrative autonome; instituția prefectul ui (OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);  

b. Autoritățile și instituțiile publice locale: 
- Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite 

conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ4

- Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes 
local sau județean (finanțate din bugetul local); 

, cu modificările și 
completările ulterioare;  

c. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar,  
  profesional și tehnic și universitar). 

d. Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi 
completare privind Codul administrativ.  

e. Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale. 
 
5.1.4.   Reguli şi cerinţe privind parteneriatul 
În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul 
privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiat între parteneri, care va prezenta 
elementele de conținut minime din OUG nr. 133/2021 (inclusiv hotărârile de aprobare a 
acestuia). În cadrul acestuia vor fi identificate rolurile și responsabilitățile tuturor părților 
implicate,  contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului. Se va vedea 
modelul acordului de parteneriat anexat la ghid – Anexa 3 la prezentul ghid. 
 
Membrii parteneriatului trebuie să respecte criteriile de eligibilitate și selectie pe tot parcursul 
procesului. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul 
acordului de parteneriat, după cum este indicat în cadrul sectiunilor din prezentul ghid.  
 
Acordul de parteneriat va stabili modalitatea de participare la cofinanţarea proiectului, atât 
pentru cheltuielile eligibile, cât şi pentru cele neeligibile, modalitatea de cooperare între 
parteneri, atât în timpul cât şi ulterior implementării proiectului, pe durata operării 
obiectivului de investiţie. 

                                                 
4 Codul se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și 
cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie. 
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5.2. Eligibilitatea activităților                                                                                                                                                             
5.2.1. Cerinţe generale privind eligibilitatea activităţilor 
Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele priorității de investiții 
finanțate prin PR SE 2021-2027, nefiind eligibile proiectele care nu se încadrează în activitățile 
specifice propuse a fi finanțate prin PR SE 2021-2027. Astfel, conform Priorităţii de investiţie 2, 
Acţiunea 2.1, Operațiunea Sprijinirea eficientei energetice în clădiri publice. 
 
Componenta şi activităţile sale se încadrează în obiectivul specific aferent Priorităţii de 
investiţii 2, Operaţiunea A, Sprijinirea eficientei energetice în clădiri publice, şi în cadrul 
acţiunilor specifice sprijinite. 
 
5.2.2. Activităţi eligibile  
Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni vizează: 
I.     Acţiuni de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri cu valoare  
de patrimoniu; 
II. Acţiuni auxiliare care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită  
finanțare.  

 
I. Acţiuni de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, includ: 
A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei 
calde de consum; 
C. Lucrări ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 
și/sau termice pentru consum propriu; 
D. Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare sistemelor de climatizare, ventilare naturală 
și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 
E. Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii; 
F. Sisteme  de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la 
realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv  activități  necesare pregătirii clădirilor pentru 
soluții inteligente. 
 
A.    Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, includ: 
• izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, 

inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă dotată, 
după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei 
condensului pe elementele interioare de anvelopă; 

• izolarea termică a faţadei – parte opacă, în care se pot cuprinde termo-hidroizolarea 
terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a 
acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei 
şarpantei, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție 



 
 

Ghidul solicitantului Apel PRSE/2.1/B/1/2023 

 

 
36 

alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care 
ar contribui la creșterea performanței energetice a clădirii (îmbunătățirea izolării și inerției 
termice); 

• izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pere ților subsolului (când acesta 
este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității /urmează a fi utilizat/încălzit pentru 
desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit 
pentru desfășurarea activității sau urmează a fi ulilizat/încălzit pentru desfășurarea 
activității), izolarea termică a pereților interiori, conform soluției tehnice, în cazuri 
argumentate tehnic și arhitectural; 

• înlocuirea sistemului de învelitoare cu o soluţie alternativă (la izolarea termica a faţadei - 
parte opacă) şi alte lucrări de protejare a termoizolaţiei sau lucrări care crează suport 
pentru termoizolaţie;  

• aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilităţii la aer şi apă a elementelor 
de anvelopă opace; 

• asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin mon tarea adecvată 
tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate 
de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea 
continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii; 

• lucrările de înlocuire a tâmplăriei interioare sunt eligibile ca și acțiuni de tip I doar în cazul 
în care aceasta desparte spații încălzite de spații neîncălzite. În caz contrar vor fi 
considerate lucrări de tip II (acțiuni auxiliare). 

 
B.   Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei 
calde de consum, includ: 
• repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste 

subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor 
termice și de agent termic/apă caldă de consum, precum şi montarea robinetelor de 
presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului 
de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei. 

• înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare; 
• montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie 

termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la dist anță a 
datelor. 

 
C.   Lucrările ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 
și/sau termice pentru consum propriu, cuprind: 
• achiziționarea și instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei: 

sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile  de energie, 
precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare 
fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme 
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centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură şi/sau centrale termice sau 
centrale de cogenerare, schimbătoare de căldura sol-aer, recuperatoare de căldură, în 
scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu 
efect de seră etc. 

• măsuri privind asigurarea stocării energiei pentru utilizarea ulterioară pentru obiectivul de 
investiție realizat prin proiect. 

 
Notă! Sistemele de producere a energiei utilizând surse regenerabile pot fi montate, conform 
soluției tehnice, pe clădire sau în apropierea acesteia, cu condiţia ca acestea să se afle pe 
imobilul (teren sau clădire) pentru care solicitantul deține un drept solicitat de ghid. 
 

Notă! În cazul în care, la nivel de proiect, din Raportul de Audit Energetic aferent fiecărei 
clădiri (componente) rezultă - din condițiile inițiale - un nivel de până la 10% din consumul 
total de energie primară cumulat la nivelul tuturor clădirilor incluse în proiect realizat din 
surse regenerabile de energie, se prevăd pentru toate clădirile incluse în proiect sau doar 
pentru o parte din acestea, după caz, lucrări de intervenții/activități din cadrul măsurilor de 
tip I, categoria C. 

În cazul în care, la nivel de proiect, din Raportul de Audit Energetic aferent fiecărei clădiri 
(componente) rezultă - din condițiile inițiale  - minim 10% din consumul total de energie 
primară cumulat la nivelul tuturor clădirilor incluse în proiect realizat din surse regenerabile 
de energie, se pot prevedea (fără a avea caracter obligatoriu) pentru toate clădirile incluse în 
proiect sau doar pentru o parte din acestea, după caz, inclusiv lucrări de intervenții/activități 
din cadrul măsurilor de tip I, categoria C. 
 
Sursa de energie (instalația/capacitatea de producere a energiei) se dimensionează pentru 
utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al 
clădirii/clădirilor componente ale proiectului (nu se distribuie energie în sistem).  
 
În cazul existenței unui surplus, acesta poate fi stocat pentru utilizarea ulterioară pentru 
obiectivul de investiție sau poate fi redistribuit în mod gratuit, dacă e cazul, pentru 
clădirea/clădirile care nu face/fac obiectul proiectului, dar care sunt deținute de solicitant și 
sunt amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, cu condiția racordării 
directe la instalația de fur nizare a energiei utilizând  surse regenerabile și eventual a 
contorizării energiei redistribuite. 
 
D. Lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare 
naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, cuprind: 
• asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală organizata sau ventilare hibridă, 

repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale 
organizate a spaţiilor ocupate, inclusiv introducerea de noi dispozitive/fante/grile pentru 
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aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de 
anvelopă; 

• repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare 
a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a 
sistemelor de climatizare de tip „numai aer” cu rol de ventilare şi/sau de încăzire/răcire, 
umidificare/dezumificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu 
ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz; 

• soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau 
centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată, dacă prevederea lor 
contribuie la creșterea calității aerului;  

• lucrări privind îmbunătățirea calității aerului interior, inclusiv lucrări necesare pentru 
reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;  

• instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatarelor 
de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii. 

 
E. Lucrările de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii: 
• reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat 

deteriorate sau subdimensionate; 
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie tip LED; 
• instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se 

impun pentru economia de energie; 
 
F. Sistemele de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc 

la realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv  activități  necesare pregătirii c lădirilor 
pentru soluții inteligente, cuprind: 

• montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor 
energetice, şi/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, 
precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă 
economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii; 

• montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru 
încălzire şi apă caldă de consum; 

• realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de 
producere şi/sau furnizare a energiei termice. Lucrările de racordare/branşare/rebranșare 
a clădirii la sistemul centralizat de termoficare sunt eligibile până la punctele de 
delimitare/separare a instalațiilor (locul în care intervine schimbarea proprietății asupra 
instalațiilor). De asemenea, este necesar Avizul tehnic de racordare/branșare/ rebranșare 
favorabil al furnizorului de energie termică; 

• înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a 
ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și 
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repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de 
tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de 
specialitate;  

• implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și 
instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice/gazelor naturale; 

• montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire 
exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată 
inteligentă.  

 
Dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, dotări, active  
necorporale) pot cuprinde:  
- utilaje și echipamente tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, 

inclusiv montajul utilajelor tehnologice şi a utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, 
inclusiv reţelele aferente necesare funcționării acestora;  

- utilaje și echipamente tehnologice care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi 
a echipamentelor de transport tehnologic;  

- bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii 
proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare, inclusiv sistemele inteligente 
de umbrire de tip obloane, jaluzele, rulouri cu reglare manuală sau automată;  

- activele necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe , know-how sau cunoştințe 
tehnice nebrevetate.  

 
II. Acțiuni  auxiliare care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită 
finanțare 
Acestea sunt necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea 
eficienței energetice; valoare eligibilă aferentă acţiunilor auxiliare în limita a 15% din valoarea 
eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) 
din bugetul cererii de finanțare. 
În cazul în care în proiect sunt incluse și măsuri de consolidare, valoarea eligibilă a acțiunilor 
auxiliare va fi în limita a 20 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 
(punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare. 
 
Construcţiile, instalaţiile şi dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără 
montaj, dotări, active necorporale) aferente acţiunilor auxiliare pot cuprinde: 
a. măsuri de reparaţii/ consolidare structurală a clădirii în funcție de nivelul de ex punere și 

vulnerabilitate la riscurile identificate, raportat la zona seismică;  
b. lucrările necesare de refacere a unor caracteristici arhitectonice inițiale în cazul clădirilor 

clasate ca monument istoric/ clădiri amplasate într-o zonă de protecție a monum entelor 
istorice și/sau în zone construite protejate aprobate conform legii;  
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c. alte intervenții specifice clădirilor încadrate în categoria monumentelor istorice, necesare 
investiției şi/sau impuse prin avizul  Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii; 

d. repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de 
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii; 

e. repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de 
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi 
evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă. Această activitate nu 
trebuie să conducă la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării 
clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la 
declararea acesteia ca neeligibilă. 

f. demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, 
precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

g. refacerea finisajelor interioare; 
h. repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii; 
i. repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de 

canalizare menajeră şi/sau pluvială; 
j. măsuri de reparaţii clădirii, acolo unde este cazul; 
k. crearea de facilităţi/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de 

acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă; 
l. lucrări de recompartimentare interioară; 
m. în cazul unităților sanitare - lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații 

de oxigen) precum si lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime 
a fluxurilor și circuitelor medicale;  

n. procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unei clădiri prevăzute din proiectare cu lifturi 
(care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective) sau în cazuri 
argumentate tehnic și func țional-arhitectural, precum și construirea, procurarea şi 
montarea lifturilor în exteriorul unei clădiri în cazuri argumentate tehnic și funcțional -
arhitectural;  

o. lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU sau lucrări aferen te 
cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcții, republicată; 

p. reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate 
sau subdimensionate, inclusiv introducerea tubulaturii pentru cabluri electrice fixată pe 
pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru 
vehicule electrice.  

q. lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare, altele decât cele care despart spații încălz ite de 
spații neîncălzite; 

r. realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de 
straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini 
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și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru 
vegetația naturală; 

s. instalatii nespecificate la categoria de acțiuni de tip I. 
 
Toate acțiunile de tip I trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză 
tehnică şi/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în SF/DALI și PT.  
 
Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare. 

Pentru clădirile identificate ca monumente istorice măsurile de renovare vor fi 
corelate/fundamentate cu analize/expertize de specialitate ce vor stabili necesitatea 
intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu 
necesitatea utilizării contemporane a acestora, fiind însoțite de avizele autorităților 
competente din domeniul conservării monumentelor.  

 
În conformitate cu art.23, alin.(1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu 
respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii.  
 
În conformitate cu art.24, alin.(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, 
verificare tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi şi/sau 
specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului 
monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții.  
În conformitate cu art.36, alin.(1), pct. h) din Legea nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai 
altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați să asigure efectuarea oricăror 
lucrări, conform prevederilor legale. 
 
Important! Pentru a fi eligibil proiectul, fiecare componentă (clădire) trebuie să propună 
lucrări de intervenţii/activități din cadrul acțiunilor de tip I însoțite, după caz, de lucrări de 
investiții/activități din cadrul acțiunilor de tip II, în funcţie de măsurile propuse prin auditul 
energetic. 
Se va avea în vedere ca activitățile propuse în proiect a să fie în legatură cu specificul 
intervenției.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
5.2.3.  Activitatea de bază 
În conformitate cu definiția  menționată în secțiunea 1.3 la prezentul Ghid, acțiunile sprijinite 
în cadrul prezentului apel sunt cele menționate în secțiunea 5.2.2. Activități eligibile, pct. I – 
Acțiuni de creștere a eficienței energetice în clădirile publice. 
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5.2.4. Activităţi neeligibile  
Prin FEDR nu sunt eligibile activitățile generatoare de energie care utilizează combustibili 
fosili, respective nu oferă sprijin pentru investiţiile legate de producţia, prelucrarea, 
transportul, distribuţia, stocarea sau arderea combustibililor fosili, exceptând:  

(i) investiţiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, 
și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază 
de gaz, în scopul:  

— de a optimiza sistemele de încălzire și răcire centralizată pentru a le aduce la stadiul de 
„sisteme eficiente de termoficare și răcire centralizată”, astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 41 din Directiva 2012/27/UE;  

— de a optimiza centralele de producere combinată a energiei electrice și a energiei termice 
pentru a le aduce la stadiul de „cogenerare de înaltă eficienţă”, astfel cum este definită la 
articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE;  

— de a investi în cazane și sisteme de încălzire cu ardere pe bază  de gaze naturale pentru 
locuinţe și clădiri, care înlocuiesc instalaţiile pe bază de cărbune, turbă, lignit sau șisturi 
bituminoase; 

(ii) investiţiile în extinderea și schimbarea destinaţiei, conversia sau modernizarea reţelelor de 
transport și distribuţie a gazelor, cu condiţia ca aceste investiţii să pregătească reţelele pentru 
adăugarea în sistem a gazelor din surse regenerabile și a gazelor cu emisii reduse de carbon, 
cum ar fi hidrogenul, biometanul și gazul de sinteză, și să permită înlocuirea instal aţiilor de 
combustibili fosili solizi. 

Sunt neeligibile proiectele (cererile de finanțare) care vizează: 
- extinderea / construirea de clădiri noi, cu excepția proiectelor (cererilor de finanțare) 

care vizeaza/implică construirea de clădiri care adăpostesc centrale termice, ca urmare 
a cerințelor ISU privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor 
de încălzire locală și centralizată, sau a proiectelor care implică construirea lifturilor în 
exteriorul unei clădiri în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural; 

- extinderea clădirii componentă pe verticală; 
- propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire; 
- numai dotarea.  

 
Proiectul poate cuprinde extinderea pe orizontală a clădirii componentă, cu respectarea 
următoarelor: 

- extinderea să vizeze crearea unor spatii cu funcții auxiliare și/sau administrative, 
necesare pentru funcționarea clădirii (grup sanitar, anexe etc); 

- extinderea să nu depășească volumul inițial al clădirii componentă. Este necesară 
fundamentarea suprafeței extinderii (mp) aferentă spațiilor auxiliare și/sau 
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administrative. Se va pune accent pe legătura între dimensionarea acestei noi 
suprafețe și necesitățile de funcționare a clădirii extinse. 

Cheltuielile aferente acestor spatii vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile. 
 

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor 
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:  

• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de 
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021 – 2027, cu modificările și 
completările ulterioare.  

• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2018/1046 al al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) 
nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 
223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările și completările ulterioare;  

• Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 
2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție 
justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a 
normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum șiFondului pentru azil, migrație 
și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar 
pentru managementul frontierelor și politica de vize , cu modificările și completările 
ulterioare;  

• Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 
2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune , cu 
modificările și completările ulterioare;  

• Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de 
programare 2021—2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și 
completările ulterioare.  

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european 
Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare 

• Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernulu i nr. 133/2021 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate 
României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul 
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social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă , cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 
5.3.2. Categorii şi plafoane de cheltuieli eligibile  

a) Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor: 
• să respecte prevederile art. 63 din Regulamentul (UE) 2021/1060, respectiv cheltuielile 

sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de un beneficiar și 
plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către 
Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 
decembrie 2029; 

• să respecte prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 1060/2021;  
• să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a 

statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora 
se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea 
plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi 
verificate/controlate/auditate,  cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 53 
alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (f) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 privind 
prevederile comune, precum și a cheltuielilor prevăzute la art. 67 din Regulamentul 
(UE) nr. 1060/2021; 

• să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății şi realitatea 
cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi 
verificate/controlate/auditate, cu excepția formelor de sprijin prevăzute  la art. 5 din 
HG 873/2022;  

• să fie în conformitate cu prevederile programului;  
• să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanţare;  
• să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;  
• să respecte prevederile legislaţiei UE şi legislaţiei naţionale aplicabile;  
• să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor  art. 74 

alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 privind prevederile comune, 
cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 53 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (f) 
din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021. 

Mecanismul de plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se 
realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

b) Categorii de cheltuieli eligibile  
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Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv categoriile și sub -categoriile de 
cheltuieli eligibile și neeligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt detaliate în cadrul 
Anexei 5, Lista de cheltuieli eligibile la prezentul ghid. 
 
5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile  

• categoriile de cheltuieli neeligibile mentionate la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 
873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de 
beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 —2027 
prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de 
coeziune și Fondul pentru o tranziție justă; 

• cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 1.060/2021;  
• cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la 

art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 1.060/2021, care afectează caracterul 
durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;  

• cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 
2021/1.060;  

• cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul 
(UE) 2021/1.058;  

• cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 
alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepția situațiilor reglementate la  art. 
20 alin. (1) lit. b) din același regulament;  

• cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de AM prin ghidul 
solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din HG nr. 873/2022;  

• cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin 
proiect (cheltuielile pentru probe tehnologice, teste);  

• cheltuielile aferente investiției, respectiv, lucrările de reabilitare termică a elementelor 
de anvelopă a clădirii), într-o clădire tip centrală termică, deținută de solicitant, 
amplasată în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, clădire care are o 
suprafață totală utilă cel mult egală cu 250 mp, care deservește clădirea/clădirile 
eligibile obiect al proiectului;  

• cheltuielile aferente extinderii pe orizontală a cladirii componenta, in vederea creării 
unor spatii cu funcții auxiliare (grup sanitar, anexe etc); 

• chetuielile aferente investiției într -un alt corp anexă existent (grup sanitar, magazie, 
depozit aferent centralei termice etc.), care deservește clădirea/clădirile principală/e, 
deținut/e de solicitant, amplasat în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului;  

• cheltuieli privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala 
termică proprie a clădirii;  

• cheltuielile pentru construirea de clădiri noi care adăpostesc centrale termice, ca 
urmare a cerințelor ISU (privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea 
instalațiilor de încălzire locală și centralizată);  
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• construirea, procurarea şi montarea lifturilor în exteriorul unei clădiri în cazuri 
neargumentate tehnic/ funcțional/arhitectural;  

• cheltuielile cu investiții privind instalarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de 
încălzire pe bază de combustibili fosili (de ex. cărbune, gaz) (și/sau înlocuirea cazanului 
din centrala termică proprie), cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7, alin (1), litera 
h), punctul i) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 și pe bază de biomasă;  

• taxa pe valoarea adaugată recuperabilă;  
• cheltuielile privind costuri administrative;  
• cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi 

aferente creditelor;  
• contribuția în natură;  
• amortizarea;  
• cheltuielile cu leasingul, prevăzute la art. 7 din HG nr. 873/2022;  
• cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, aşa cum 

sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG nr. 2139/2004;  
• cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente/utilaje second-hand;  
• amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;  
• materialele consumabile, conform reglementărilor contabile (materiale auxiliare, 

combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile) sau dotări din categoria 
obiectelor de inventor. 

 
5.3.4. Opţiuni de costuri simplificate. Costuri directe şi costuri indirecte  
Utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri (SCO)  
Această secțiune nu se aplică prezentului apel. 
 
5.3.5. Opţiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare şi rate forfetare 
În conformitate cu art. 54, lit. (a) din RegulamentuL (UE) 2021/1060,  AM va calcula costurile 
indirecte prin aplicarea unei rate forfetare la costurilor directe eligibile. Astfel, in cadrul PR 
Sud-Est 2021-2027, costurile indirecte vor reprezenta 5% din costurile directe eligibile.   
 
Costurile directe sunt acele cheltuieli efectuate strict pentru investiția propusă prin proiect și 
care, la finalul implementării proiectului se reflectă/transpun în obiectivul investițional propus  
prin proiect. 
Structura costurilor directe este următoarea: 
1) Lucrări (conform cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, cap. 2 - 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, cap. 4 - Cheltuieli 
pentru investiţia de bază, subcap. 4.1, 4.2, 4,3, cap.5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.1, 5.3, 
cap.6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste, din Devizul General) 

2) Echipamente/dotari (conform cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.4, 4.5, 
4.6, din Devizul General) 
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3) Servicii (conform cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, subcap.3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5, 3.8 din Devizul General), maxim 5 % din valoarea cheltuielilor eligibile.  

Costurile directe reprezintă baza pentru calcularea costurilor indirecte. 
 
Costurile indirecte, prin opoziție cu costurile directe, sunt  toate acele cheltuieli care nu se 
încadrează în categoria costurilor directe și care sprijină transversal implementarea 
proiectului, iar la finalul implementării, nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional. 
Structura costurilor indirecte este următoarea: 
1) Consultanța (conform cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, subcap. 3.6 

Organizarea procedurilor de achiziție, subcap. 3.7.1 - Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii din Devizul General) 

2) Cheltuielile de personal/sporuri salariale pentru UIP-urile constituite la nivelul 
beneficiarilor; 

3) Comunicare și vizibilitate (conform cap. 5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.4 - Cheltuieli pentru 
informare şi publicitate din Devizul General) 

4) Comisioane, cote, taxe (conform cap. 5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.2 Comisioane, cote, 
taxe, costul creditului din Devizul General) 

5) Auditul financiar (conform cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, 
subcap. subcap. 3.7.2 – Auditul finaciar din Devizul General) 

 
Formula de  calcul a costurilor indirecte: Co ind = Co dir * Rforfetară (5%)  
Co ind = costurile indirecte 
Co dir = costurile directe 
Rforfetară (%) = rata forfetară 
 
Limitele procetuale prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplică la valoarea 
cheltuielilor incluse în bugetul proiectului la data semnării contractului de finanţare.  
 
În conformitate cu prevederile: 

- art. 9 (1) din HG 873/2002, cheltuiala cu TVA este eligibilă pentru operațiunile al căror 
cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), dacă nu este finanţată şi din 
alte fonduri publice; 

- art. 9 (2) din HG 873/2002, cheltuiala cu TVA este eligibilă pentru operațiunile al căror 
cost total este mai mare de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), dacă este nerecuperabilă, 
potrivit legii; 

- art. 9 (3) din HG 873/2022, instrucţiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) din 
HG 873/2022 privind TVA, se aprobă prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi 
proiectelor europene şi al ministrului finanţelor.  

 
5.3.6. Finanţare nelegată de costuri 
Această secțiune nu se aplică prezentului apel. 
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5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 

Valoarea minimă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect: 150.000 euro 

Valoarea minimă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect: 10.000.000 euro 

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime eligibile 
pentru un proiect este cursul de ..... lei/euro, cursul inforEuro din luna lansării ghidului 
solicitantului. Cursul respectiv se va utiliza inclusiv in etapa contractuală pentru calculul 
valorilor anterior menționate utilizat până la semnarea contractului de finanţare. 
Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiț iei nu se menține pe perioada de 
implementare și sustenabilitate a investiției. 
 
5.5. Cuantumul cofinanţării acordate  

- Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maximum 85% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR),  

- maximum 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de 
cofinanțare din bugetul de stat (BS); 

- minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului – 
autorități și instituții publice locale, institutii de invatamant de stat/minim 15% din 
valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului - 
autorități publice centrale.  

Solicitantul va asigura contribuția proprie la valoarea cheltui elilor eligibile, acoperirea 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi asigurarea altor sume necesare 
implementării proiectului. 

5.6. Durata proiectului 
Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029 . 
Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activitățile realizate 
înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după 
momentul contractării proiectului. 
 
5.7. Alte cerinţe de eligibilitate a proiectului 
Specificul proiectelor   
Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creşterea 
eficienţei energetice a clădirilor publice din mediul urban și rural , deținute (aflate în 
proprietate publică/privată sau în administrare) de entitățile eligibile menționate la secțiunea 
5.1. și ocupate/care vor fi ocupate (în care își desfășoară/își vor desfășura activitatea) de 
aceleași entități eligibile care le dețin și/sau de alte entități publice decât cele care le dețin, 
dar care se încadrează în categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor 
publice locale (descrise la secțiunea  5.1.) și care sunt clădiri de uz ori de interes şi utilitate 
publică, civile (cu excepția celor industriale).  
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O cerere de finanțare va include o singură clădire publică existentă în cadrul căreia 
solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea.  
În cazul în care există clădiri tip corpuri/secții/p avilioane etc., construcții individuale, 
amplasate în aceeași localitate și în același perimetru/parcelă/adresă (care au număr cadastral 
comun sau numere cadastrale alăturate), în cadrul cărora solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, 
după caz, își desfășoară activitatea, o cerere de finanțare poate cuprinde una, mai multe sau 
toate aceste clădiri (care vor reprezenta componente ale proiectului), în condițiile prevăzute 
la secțiunile 5.1. şi 5.2. din prezentul Ghid. 
 

Criteriile generale aplicabile prezentului apel de proiecte cu privire la eligibilitatea 
proiectului și a activităților   

B.1 Încadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime și maxime eligibile  
Valoare minimă eligibilă:  150.000 euro  
Valoare maximă eligibilă:  10.000.000 euro 
Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este 
cursul inforeuro din luna lansării ghidului specific.  
Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanţare. 
Notă! Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de 
implementare și durabilitate a investiției. 
 
B.2 Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029 
Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activitățile realizate 
înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după 
momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de 
implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei 
activități.  
 
Perioada de implementare a proiectului nu va include perioada de procesarea a cererii de 
rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia. 
 
B.3 Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, 
nediscriminarea si accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităti 
În procesul de pregătire, contractare, implementare şi valabilitate a contractului de finanţare, 
solicitantul a respectat şi va respecta: 

- legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, 
nediscriminarii si accesibilitatii persoanelor cu disabilitati; 

- legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecţiei 
mediului şi eficienţei energetice; 

- Carta drepturilor fundamentale; 
- Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. 
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Egalitatea de şanse, de gen, nediscriminare şi accesibilitate: 
a) Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea 
conform legislației naționale în vigoare în corelare cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. 
b) Proiectul prevede măsuri de accesibilizare a infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi, 
în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
(art. 9). 
 
Dezvoltare durabilă şi eficienţă energetică: 
Proiectul prevede măuri care conduc la respectarea cerințelor privind protecția mediului 
pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, 
economie circulară, inclusiv prevenirea si reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluarii 
asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor  de apă, protecția și conservarea 
biodiversității. 
În cadrul Declarației unice, solicitantul declară că va respecta obligațiile prevăzute în legislația 
comunitară și națională în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse, nediscriminării și 
accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.  
Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt 
respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și alte acțiuni 
suplimentare (dacă este cazul). 
 
B.4 Proiectul integrează măsuri de adaptare la schimbările climatice și – dacă este cazul - 
măsuri de atenuare (compensare), respectând Orientările tehnice ale Comisiei Europene 
referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice  
Solicitantul își va asu ma respectarea acestor aspecte în Declarația unică ş i va descrie în 
secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care integrează măsuri de atenuare, 
respectiv adaptare la schimbările climatice, având în vedere informațiile cuprinse la Secțiunea 
3.16 Principii orizontale din prezentul ghid şi Orientările Comisiei Europene privind imunizarea 
la schimbările climatice. 
 
IMPORTANT! Investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin 
cinci ani trebuie să demonstreze imunizarea față de schimbările climatice în conformitate cu 
cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la 
imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 
septembrie 2021 (2021/C 373/01). 
Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsuri de adaptare a 
schimbărilor climatice și – dacă este cazul -  măsuri atenuare (compensare) de la schimbările 
climatice în dezvoltarea proiectelor de infrastructură.  
 
Aceasta presupune:  
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a. În etapa analizei de opțiuni - integrarea în analiza şi decizia asupra opțiunii preferate (pe 
lângă considerentele tehnice, economice, de mediu, etc.) şi considerentele legate de impactul 
opțiunilor din punctul de vedere al atenuării şi vulnerabilității faţă de schimbările climatice;  
b. În etapa detalierii/proiectării opțiunii preferate – integrarea masurilor adecvate pentru 
adaptarea si atenuarea (în măsura în care este necesară) la schimbările climatice.  
 
Solicitantul de finanțare va avea în vedere Metodologia privind abordarea DNSH (principiul “a 
nu aduce prejudicii semnificative”) și imunizarea la schimbările climatice în cadrul PR Sud - Est 
2021-2027 (Anexa 12). 
 
Documentațiile tehnico economice trebuie să aibă integrate aspecte privind imunizarea la 
schimbările climatice în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind 
Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 
2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01). 
 
B.5 Proiectul finanțat nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte 
de depunerea cererii de finanțare în cadrul PRSE 2021-2027, indiferent dacă toate plățile 
aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 63, al. 6 din Regulamentul al 
Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021) 
Nu sunt eligibile investiţiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (ex. a fost efectuată 
recepţia la terminarea lucrărilor) până la momentul depunerii cererii de finanţare.  
Contractele de achiziție publică trebuie să fi fost încheiate după data de 01.01.2021, în caz 
contrar cheltuielile aferente acestora nu sunt eligibile. 
 
Recepția la terminarea lucrărilor poate fi făcută și în perioada cuprinsă între data depunerii 
cererii de finanțare și data semnării contractului de finanțare, în condițiile respectării 
prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1060/2021, mai sus-
menționate, și în măsura în care amânarea recepției s-a făcut cu respectarea prevederilor 
contractului de lucrări și a legislației specifice în domeniul recepției lucrărilor de construcții 
(Regulamentul din 14 iunie 1994 de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 
acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările 
ulterioare). 
 
Se va evita situația în care deși recepția la terminarea lucrărilor să nu fi fost realizată, investiția 
să fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral. Tergiversarea efectuării recepţiei la 
terminarea lucrărilor numai pentru a asigura încadrarea în condiţiile prezentelor apeluri de 
proiecte va conduce la respingerea cererii de finanţare depuse. 
Recepția la terminarea lucrărilor nu trebuie amânată în afara termenului contractual și/sau 
legal în scopul încadrării în condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul specific, fapt care 
poate conduce la încălcarea prevederilor reglementate prin Regulamentul nr.1060/2021, a 
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legislației naționale în domeniul lucrărilor de construcție, precum și a principiului 
tratamentului egal și nediscriminatoriu în raport cu solicitanții de finanțare. 
 
După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, lucrările de intervenție/activitățile nu au 
beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanţare, exceptând pe cele din fonduri proprii 
aferente contractului de lucrări ce face obiectul proiectului. Criteriul nu se aplică pentru 
lucrările de întreținere și reparații curente.  
 
Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare si cu informațiile din 
Raportul privind stadiul fizic al investiției (Model E). 
 
B.6 Referitor la clădirea (componenta) propusă prin prezenta cerere de finanţare, respectiv 
finanţarea pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente operațiunii care sunt 
realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură, altele decât 
cele ale solicitantului  - aceasta nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani* şi 
nu beneficiază/ nu va beneficia de fonduri publice din alte surse de finanţare. 
* a se vedea mai jos modalitatea de calcul a celor 5 ani in functie de specificul proiectului, 
cu/fără lucrări începute. 
 
Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților 
care au beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani/care beneficiază de fonduri publice din 
alte surse de finanțare și a lucrărilor de intervenție/ activităților aferente operațiunii, propuse 
prin proiect.  
 
• Pentru proiectele fără lucrări începute  
În această situaţie, în ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de Finanţare, clădirea 
propusă nu a mai beneficiat de finanţare publică pentru aceleași lucrări de 
intervenție/activități aferente operațiunii, care sunt realizate asupra aceleiași 
infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură, şi nu s-a aflat în perioada de garanţie 
pentru lucrările de intervenție/activitățile enumerate anteri or. Aşadar, solicitantul se va 
asigura, dacă este cazul, că s-a realizat recepţia finală în cazul acelorași lucrări de 
intervenție/activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de 
infrastructură ca cele propuse prin proiect, înainte de începerea perioadei celor 5 ani. 
 
• Pentru proiectele cu lucrări începute  
În această situaţie, în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de începere a contractului 
de lucrări (emis obligatoriu după data de 1 ianuarie 2021), clădirea propusă nu a mai 
beneficiat de finanţare publică pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente 
operațiunii, care sunt realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de 
infrastructură, şi nu s-a aflat în perioada de garanţie pentru lucrările de intervenție/activitățile 
enumerate anterior.  
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După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, lucrările de intervenție/activitățile nu au 
beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.  
 
Excepție! În ceea ce priveşte condiţia, Clădirea (componenta) propusă prin prezenta cerere de 
finanţare nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare pentru aceleași lucrări 
de intervenție/activități aferente operațiunii care sunt realizate asup ra aceleiași 
infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură, altele decât cele ale solicitantului

- a fost elaborat Proiectul tehnic si a fost demarată/finalizată procedura de achiziție, 
execuţia lucrărilor a fost demarată/va fi demarată; 

 – 
aceasta nu se aplica proiectelor pentru care solicitantul are la momentul depunerii cererii de 
finanțare contract de finanțare în cadrul POR 2014-2020 pentru un proiect pentru care: 

- proiectul nu se încadrează în categoria proiectelor care se pot faza sau categoria 
proiectelor nefuncționale; 
- solicitantul se angajează ca până la demararea etapei de contractare să finalizeze 
procesul de reziliere a contractului finanțat in cadrul POR 2014 -2020 și să restituie sumele 
încasate.  
Aceste proiecte trebuie să respecte obligațiile privind implementarea principiului „Do No 
Significant Harm” (DNSH) și imunizarea la schimbările climatice. 
 
Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din 
alte programe ale Uniunii pentru aceleaşi activităţi/cheltuieli eligibile ale proiectului depus, 
sub sancţiunea rezilierii Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.  
Solicitantul va declara asumarea acestor condiții în Declarația unică și va prezenta în etapa de 
contractare dovada rezilierii contractului și a rambursării debitelor. În caz contrar, proiectul va 
fi respins de la finanțare. 
 
În vederea evitării dublei finanțări, beneficiarii au obligația declarării pe proprie răspundere la 
momentul contractării, a nefinanțării proiectului și în cadrul altor programe ale Uniunii pentru 
aceleaşi cheltuieli eligibile. 
Criteriul nu se aplică pentru lucrările de întreținere și reparații curente.  
Se va vedea Declaraţia unică, aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de 
finanțare. 
 
B.7 Componenta (clădirea) şi activităţile sale se încadrează în obiectivele Priorităţii 2, O 
regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri,  Obiectivul Specific 
RSO2.1. Promovarea eficienței energetice și r educerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
(FEDR, Actiunea 2.1 „Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de 
patrimoniu” şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite 
Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele priorităților finanțate prin PR 
Sud-Est 2021-2027, Obiectivul Specific RSO2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea 
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emisiilor de gaze cu efect de seră (FEDR, Acţiunea 2.1 „Sprijinirea eficienței energetice în 
clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu”, şi în cadrul acţiunilor specifice sprijinite. 
 
B.8 Clădirea expertizată tehnic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, nu este 
încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc 
ridicat de prăbuşire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul 
cutremurului poate suferi degradări structurale majore. 
Se va vedea Declaraţia unică și informațiile prezentate în documentația tehnică/tehnico-
economică. 
Excepție! Acest criteriu nu se aplica clădirilor care se încadreaze în clasa I sau II de risc seismic, 
dacă la data depunerii proiectului lucrările de consolidare antiseismică sunt în derulare sau 
există un contract /angajament ferm din alte surse/din sursele solicitantului care vizează 
execuția acestor lucrari în corelare cu lucrările de eficiență energetică prevăzute prin proiect 
sau solicitantul a depus/se angajeaza sa depuna un proiect în cadrul Acțiunii 2.2. Consolidarea 
clădirilor aflate în risc seismic major.  
 
B.9 Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie 
primară, precum și a emisiilor de CO 2, de cel puţin 40%, în comparație cu starea de                     
pre-renovare.  
Din Raportul de audit energetic, care cuprinde fişa de analiză termică şi energetică, expertiza 
energetică, certificatul de performanţă energetică, măsuri recomandate și analiza tehnico -
economică a acestora, rezultă prin intervențiile propuse o reducere a consumului de energie 
primară precum și a emisiilor de CO2, de cel puţin 40%, în comparație cu starea de pre -
renovare 
- Nu sunt eligibile clădirile care după reabilitare propun o reducere a consumului de 
energie primară respectiv a emisiilor de CO2 sub pragul de 40% comparativ cu starea de pre-
renovare; 
- Prioritate la finanțare se acordă acelor proiecte care propun renovări aprofundate (deep 
renovation) sau nZEB.  
 
B.10 Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific 
de energie finală pentru încălzire de cel puțin 40 % față de consumul anual specific de 
energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri  
 
Excepție Intervențiile propuse pentru clădirile clasate ca monumente istorice conduc la o 
reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 30% față 
de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovare.  
 
Se vor analiza informațiile prezentate în documentația tehnică (Raportul de audit energetic, 
certificatul de performanță energetică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în 
Cererea de finanțare. 
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B.11 (dacă este cazul) Clădirea este clasată/în curs de clasare ca monument istoric, aflată în 
patrimoniul UNESCO, în patrimoniul cultural național, în patrimoniul cultural local din 
mediul urban și rural, sau amplasată într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau 
în zone construite protejate aprobate conform legii, astfel: 
• Clădirea poate face parte din: 

 Patrimoniu cultural mondial UNESCO mondial (Hotărârea Guvernului nr.493/2004 
pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial, anexa A); 

 Patrimoniu cultural naţional (Ordinul ministrului aflat în vigoare la data depunerii 
cererii de finanţare privind clasarea ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric 
emis de Ministerul Culturii); 

 Patrimoniu cultural local din mediul urban și rural (Ordinul ministrului aflat în 
vigoare la data depunerii cererii de finanţare privind clasarea ca obiectiv de 
patrimoniu/monument istoric emis de Ministerul Culturii). 

•    În cazul în care clădirea este clasată/în curs de clasare ca monument istoric/amplasată       
într-o zonă construită protejată/amplasată într-o zonă de protecţie a monumentelor istorice 
aprobată potrivit legii - măsurile/lucrările de intervenție propuse în cadrul auditul energetic și 
preluate la nivelul soluției tehnice propuse prin DALI, au fost avizate din punct de vedere 
estetic și arhitectural pe baza Avizului Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice 
deconcentrate ale acestuia.  
Intervenţiile asupra monumentelor istorice se pot realiza numai pe baza şi în conformitate cu 
avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii (art.23,alin(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată). 
 
Avizul Ministerului Culturii pentru documentaţia tehnico-economică depusă este document 
obligatoriu la depunerea proiectului. 
Situația conform căreia clădirea este clasată/în curs de clasare ca monument 
istoric/amplasată       într-o zonă construită protejată/amplasată într-o zonă de protecţie a 
monumentelor istorice potrivit legii, este asumată prin Declaraţia unică. 
 
Pentru clădirile care la data depunerii cererii de finanțare nu erau clasate/în curs de clasare pe 
listele patrimoniului cultural, nu s-a demarat și, respectiv, nu se va solicita - pe întreg procesul 
de evaluare, selecție și contractare - demararea procedurii de includere a clădirii pe lista 
patrimoniului cultural mondial, lista patrimoniului cultural naţional sau lista patrimoniului 
cultural local din mediul urban și rural, în caz contrar clădirea/componenta va deveni 
neeligibilă la finanțare. 
 
B.12 Clădirea nu este utilizată ca lăcaş de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios 
Aspectele sunt asumate prin Declaraţia unică. 
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B.13 Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o 
perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din 
domeniul agricol, clădirea publică este/va fi utilizată full-time   
Aspectele sunt asumate prin Declaraţia unică și se corelează cu informațiile completate în 
cererea de finanțare. 
 
B.14 Clădirea nu este din tipul clădirilor de locuit colective sau asimilate acestora, cu 
excepția: 
 clădirilor cu destinație de locuințe  sociale (definite conform Legii locuinței nr. 

114/1996, republicată). În categoria clădirilor cu destinaţie de locuinţe sociale nu se 
includ locuinţele construite prin programul A.N.L; 

 centrelor de cazare a străinilor luați în custodie publică (OUG nr. 194/2002 privind 
regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 
122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare); 

 centrelor de primire și cazare pentru solicitanții de azil și persoane care au primit o 
formă de protecție în România (HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare); 

 clădirilor în cadrul căreia sunt furnizate servicii sociale (HG nr. 867/2015), aflată în 
patrimoniul unui UAT comună, oraș, municipiu, județ/instituții publice locale; 

 căminelor din cadrul instituțiilor de învățământ;  
 penitenciarelor. 

 
Notă! Nu sunt eligibile investițiile care vizează cladiri cu destinaţia de servicii sociale de tip 
rezidenţial. 
Aspectele sunt asumate prin Declaraţia unică şi se corelează cu informațiile completate în 
cererea de finanțare. 
 
B.15 Clădirea este independentă structural, cu o suprafaţă utilă totală mai mare de 250 m²  
Aspectele sunt asumate prin Declaraţia unică și sunt verificate cu informațiile prezentate în 
documentația tehnică/tehnico-economică. Aspectele se corelează cu informațiile completate 
în cererea de finanțare. 
 
B.16 Proiectul nu vizează doar o unitate de clădire (o zonă/ o parte a clădirii, un etaj sau un 
apartament dintr-o clădire, chiar dacă aceasta/acesta este concepută/conceput sau 
modificată/modificat pentru a fi utilizată/utilizat separat) 
Componenta va cuprinde întreaga clădire. Auditul energetic se va realiza pentru întreaga 
clădire (de exemplu, pentru clădirea unui spital), cu fundamentarea corespunzătoare a soluției 
tehnice în cadrul documentației tehnico -economice, și nu se va realiza doar pentru o unitate 
de clădire (de exemplu, nu se va realiza doar pentru etajele superioare ale spitalului, chiar și în 
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condițiile în care ambulatoriul spitalului, aflat la parter, a beneficiat de măsuri de creștere a 
eficienței energetice prin alte programe/fonduri).  
Soluția tehnică propusă prin raportul de audit energetic la nivelul întregii clădiri va ține cont 
de eventualele lucrări de intervenție/activități care au fost deja realizate asupra clădirii și va 
propune măsuri corespunzătoare de creștere a  eficienței energetice (putând fi propuse, după 
caz, inclusiv măsuri la nivelul ambulatoriului spitalului, altele decât cele finan țate anterior). 
Se va avea în vedere totodată asigurarea respectării criteriului B6 de la secțiunea 5.7. din 
prezentul document.  
 
Conform Legii nr. 372/2005, republicată privind performanță energetică a clădirilor, clădirea 
este definită ca “ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de 
construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv sistemele tehnice aferente acesteia, în 
care energia este utilizată pentru reglarea climatului interior”. 
  
În condițiile în care o clădire definită conform celor menționate mai sus este formată din două 
sau mai multe corpuri alăturate, construite (finalizate) pe orizontală în perioade diferite, în 
situația în care expertiză tehnică tratează clădirea că o constructie unitară, independența 
structural, în cadrul cererii de finanțare cele două corpuri de clădire vor putea fi abordate că 
două tronsoane ale aceleiași clăd iri, care poate constitui o componentă în cadrul proiectului, 
pentru care se vor verifică criteriile de eligibilitate menționate în ghid. 
  
În cazul în care la o clădire existentă, independentă structural s-a realizat ulterior o extindere 
pe orizontală, extindere care se încadrează în categoria de clădire nouă, independența 
structural și: 
• conform expertizei tehnice, cele două construcții alăturate sunt independente din 
punct de vedere al structurii de rezistență  (putând fi separate prin rost seismic și de tasare); 
• Expertiză tehnică analizează cele două clădiri din punct de vedere al capacității de 
rezistență și stabilitate (în funcție de regimul de solicitare a elementelor care alcătuiesc 
structura de rezistență a clădirilor (elemente de rezistență sau structurale); 
• elementele nestructurale (de tipul instalațiilor de apă, inc ălzire, electrice etc), inclusiv 
în situația în care acestea asigura o legătură funcțională între cele două clădiri, nu contribuie 
la realizarea structurii de rezistență a clădirilor, cele două clădiri vor fi tratate în cadrul cererii 
de finanțare că două componente distincte, pentru fiecare din acestea trebuind a fi verificate 
criteriile de eligibilitate menționate în ghid 
 
Aspectele sunt verificate cu informațiile prezentate în do cumentația tehnică/tehnico-
economică. 
 
B.17 În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date 
în folosință gratuită/ concesionate unor persoane juridice sau autorități publice centrale 
altele decât cele din categoria celor eligibile descrise mai sus, este îndeplinită condiția ca 
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respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea 
activităților/ implementarea proiectului. 
Se va vedea Declaraţia de unică coroborată cu documentele de proprietate relevante. 
 
B.18 În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință 
gratuită/concesionate unor persoane juridice sau unor autorități publice centrale altele 
decât cele din categoria celor eligibile descrise mai sus, sunt îndeplinite următoarele 
condiții: 

• Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură 
transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare; 

• Suprafața utilă aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din 
suprafața totală utilă a clădirii. Aspectele sunt asumate prin Declaraţia unică;  

• Este atașat un Tabel centralizator al acestor ocupanți la nivel de clădire, în care se vor 
menționa informațiile de mai sus, inclusiv suprafața totală utilă a clădirii (mp) si 
suprafața utilă a acestor spații/unități de clădire (mp și %). Suprafața utilă cumulată 
aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața totală utilă a 
clădirii; 

• (în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în folosință 
gratuită/concesionate unor persoane juridice și sunt ocupate de acestea) Declaraţia 
ocupantului prin care îşi exprimă acordul ca solicitantul să realizeze investi ția. 
  

Notă! În cazul persoanelor juridice care au închiriat/au primit în folosință gratuită/ au obținut 
în concesiune spații/unități de clădire pentru a fi utilizate pe o durată limitată în cursul unei 
zile/săptămâni/luni în vederea desfășurării unor activități sportive, culturale, educaționale sau 
recreative, sunt îndeplinite următoarele condiții:  

- Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură 
transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare;  

- Activitatea desfășurată de persoanele juridice respective nu afectează activitatea 
principală/ funcțiunea clădirii publice. 

Persoanele juridice mai sus-menționate sunt persoane juridice care nu se încadrează în 
categoriile solicitanților eligibili conform acestui ghid. 
 
B.19 Conformitatea proiectului cu regulile privind ajutorul de stat/ Proiecte generatoare de 
profit 
În cadrul acestui apel de proiecte nu se aplică ajutorul de stat. 
Solicitantul va declara la momentul depunerii cererii de finanțare faptul că proiectul nu 
generează profit în niciun an al perioadei de viață a investiției (în declaraţia unic ă) și va 
completa macheta financiară pentru proiectele cu activităţi care vor genera venituri. 
 
B.20 Proiectul include măsurile de comunicare și vizibilitate, conform cerințelor din 
Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind stabilirea 
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cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul 
operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o 
Tranziție Justă. 

6. INDICATORI DE ETAPĂ 
În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR SE va verifica și confirma îndeplinirea 
indicatorilor de etapă, în conformitate cu prevederile Planului de monitorizare a proiectului. 
Indicatorii de etapă sunt repere cantitative, valorice, sau calitative față de care este 
monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui 
proiect. 
 
În cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii și 
derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, aferente activității de 
bază. 
 
Indicatorii de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului , anexa 2 la prezentul 
ghid, vor fi stabiliți în conformitate cu orientările metodologice privind indicatorii de etapă 
care vor fi elaborate și aprobate prin ordin al Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.   

7. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE 
7.1. Completarea formularului cererii 
Cererea de finanțare este compusă din: 
a. Formularul Cererii de finanțare ale cărei secţiuni se completează exclusiv în  aplicaţia 
MySMIS2021/SMIS2021+; 
b. Anexele la cererea de finanțare, prezentate în cadrul secțiunilor 7.4 Anexe și  documente 
obligatorii la depunerea cererii și 7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării, 
care vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format .pdf  
 
Acest ghid conține modele standard sau anexe/modele recomandate/orientative. 
Solicitantul de fonduri externe nerambursabile are obligația de a completa cererea de 
finanțare cu toate informațiile necesare și documentele justificative, documentele suport și 
anexele obligatorii prevăzute în Ghidul Solicitantului, acesta fiind responsabil pentru lipsa 
unora din aceste informații, documente sau anexe care pot conduce la decizii de respingere a 
cererii de finanțare fie în etapa de evaluare tehnico-financiară, fie în etapa de contractare. 
De asemenea, unele anexe sunt solicitate obligatoriu la momentul depunerii cererii de 
finanțare, iar altele în etapa contractuală. Acestea fac parte integrantă din cererea de 
finanțare. 
În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte 
documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare ca documente 
facultative/opționale, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor obligatorii solicitate. 
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Celelalte documente (ex. documentația tehnico -economică, avize) vor fi scanate, salvate în 
format pdf, semnate digital și încărcate în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea 
cererii de finanțare.  
 
Documentele încărcate în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a cererii de 
finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea 
anumitor documente (ex. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, sau care necesită o 
rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea. 

Nota! 

a) Solicitantul de finanțare își asumă toate riscurile în ceea ce privește pregătirea și depunerea 
proiectelor în cadrul prezentului apel în cazul în care acestea nu sunt selectate pentru 
finanțare. 

b) Solicitantul de finanțare își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, 
selecție, contractare și implementare a proiectelor cu privire la cheltuielile efectuate în 
vederea pregătirii și implementării și atingerea rezul tatelor preconizate aferente proiectelor 
depuse în cadrul prezentului apel. 

c) Depunerea cererii de finanţare nu are ca rezultat în mod obligatoriu acordarea finanţării, 
solicitantul la finanţare asumându-și riscul ca în urma procesului de evaluare și selecție, 
respective contractare, proiectul să poată fi respins pentru neîndeplinirea criteriilor de 
evaluare și selecție sau contractare. 

 
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 
Cererile de finanțare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri 
de finanțare redactate în altă limbă. În cazul anexării unor documente emise în altă limbă se 
va anexa obligatoriu și traducerea legalizată a acestora. 
Completarea cererii de finanțare într-un mod clar şi coerent va înlesni procesul de evaluare a 
acesteia. 
 
7.3. Metodologia de justificare şi detaliere a  bugetului cererii de finanțare 
Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor prezentului ghid, 
inclusiv a anexelor la acesta, cu respectarea prevederilor Ordin nr. 1.777/ 2023 privind 
aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute 
la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța 
de urgență a G uvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și 
digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027. 
 
Bugetul proiectului este cuprins în cererea de finanțare și respectă formatul cadru și 
conținutul minim aprobat prin OUG nr.23/2023 (Anexul 14).  
Bugetul proiectului se generează în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+. 
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Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare , precum și justificarea 
acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție. 
De asemenea, se va lua în calcul contribuţia proprie a solicitantului la realizarea proiectului, 
care reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea finanţării 
nerambursabile acordate.  
 
Solicitanții trebuie să asigure o cofinanțare a proiectului la cheltuielile eligibile, precum și 
contribuţia la cheltuielile neeligibile ale acestuia. În plus, solicitantul va suporta în totalitate 
cheltuielile neeligibile și conexe ale proiectului.  
 
Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare 
negarantate/garantate de stat, contribuţia altor organisme ale statului sau alte surse private.  
Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi 
utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale.  
 
La întocmirea bugetului, solicitantul va avea în vedere că valorile pe care se fundamentează 
bugetul trebuie să respecte prevederile art. 5 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora, cu modificările și completările ulterioare. 
Pentru proiectele de infrastructură, bugetul proiectului se corelează cu devizul general al 
investiției, întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016, cu modificările si 
completările ulterioare. Se va completa Matricea de corelare între buget şi deviz, Model A la 
prezentul ghid. 
 
7.4. Anexe şi documente obligatorii la depunerea cererii 
Condițiile de eligibilitate ale solicitanților de fonduri externe nerambursabile fac obiectul 
declarației unice a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca în 
situația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare solicitantul să facă, prin 
documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pre văzute de ghidul 
solicitantului. 
Solicitantul va depune documentele justificative, documentelor suport și anexele într -un 
format care să respecte cerințele de formă și conținut prevăzute în legislația națională și 
europeană, în situația în care pentru aces te documente este reglementat un format sau 
conținut standard. 
 
Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se dovedește de către solicitant, în etapa de 
contractare, prin prezentarea de documente cu valoare probantă valabile de la data depunerii 
cererii de finanţare, specificate în Ghidul Solicitantului aplicabil.  
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Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantul/liderul de parteneriat și 
partenerul, nu mai este obligat să depună o data cu cererea de finantare documente 
doveditoare, cu excepția acelor documente și anexe care sunt evaluate în etapa de evaluare 
tehnică și financiară a proiectului, respectiv: 
 
1. Declaraţia unică a solicitantului 
Se va anexa declarația unică a solicitantului, Anexa 4 la prezentul Ghid – declarație pe propria 
răspundere a solicitantului, sub incidența prevederilor din dreptul penal și civil, în special cele 
care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că îndeplinește 
condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și se angajează ca în situația în care 
proiectul va fi admis la contractare va prezenta toate documente justificative prin care va face 
dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării.  
Această declarație va fi c ompletată de solicitant și ulterior generată de aplicația 
MySMIS2021/SMIS2021+ și va fi semnată cu semnătură electronică de către reprezentantul 
legal al solicitantului. 
 
În cazul proiectelor cu implementare în parteneriat, fiecare partener va completa declarația 
unică, care va fi semnată cu semnătură electronică de către reprezentantul legal al 
partenerului.  
În cazul proiectelor cu implementare în parteneriat, declarația unică pentru liderul de 
parteneriat va fi generată de sistemul informatic doar după ce declarațiile unice ale 
partenerilor au fost completate și semnate electronic de către reprezentanții legali ai 
partenerilor.   
 
Notă! Odată cu depunerea declarației unice, solicitantului i se va aduce la cunoștință, în mod 
automat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ că, în etapa de contractare, are 
obligația de a face dovada celor declarate. 
Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se dovedește de către solici tant, în etapa de 
contractare, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în Ghidul 
Solicitantului aplicabil.  
 
Solicitanții care în etapa de contractare până la termenul stabilit de către AM PR Sud-Est nu 
fac dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform declarației unice prezentate în etapa 
de depunere a cererii de finanțare, sunt declarați respinși, iar contractul de finanțare nu va fi 
semnat. 
AM sesizează organele de urmărire penală,  atunci când constată că una sau mai multe 
declarații depuse de solicitanții de fonduri externe nerambursabile sunt false, inexacte sau 
conțin informații eronate care pot conduce la decizii eronate de către autoritățile de 
management, în termenele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă, calculate de la data 
constatării acestor stări de fapt. 
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2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă e ste 
cazul, a  reprezentanților legali ai partenerilor. 

 
Se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare un act de identificare aflat în perioada 
de valabilitate a reprezentantului legal. Observația se aplică și partenerilor în cazul în care 
proiectul este implementat în parteneriat. 
 Se vor avea în vedere și prevederile secțiunii 10. Aspecte privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, la prezentul ghid.  
 
 
 
3. Expertiza tehnică a clădirii (pentru fiecare componentă (clădire) în parte) 
 
4. Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a  clădirii, 
respectiv certificatul de performanţă energetică (pentru fiecare componentă (clădire) în 
parte).   
Aceste documente vor fi  elaborate conform legislaţiei în vigoare. Informaţiile se vor corela cu 
indicatorii şi rezultatele din cererea de finanţare.  
Raportul de audit energetic va include o anexă specifică, asumată de către auditorul energetic, 
în care vor fi centralizați următorii indicatorii și rezultatele proiectului, așa cum sunt prezentați 
în secțiunile 3.8 și 3.9 din prezentul ghid. 
Se va menționa atât valoarea de la începutul, cât și valoarea la finalul implementării, la nivel 
de clădire. 
 
5. În cazul în care clădirea este monument istoric/amplasată într-o zonă de protecție a 
monumentelor istorice şi/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii: Avizul 
Ministerului Culturii sau a structurilor deconcentrate ale acestuia, prin care se avizează, din 
punct de vedere estetic și arhitectural, măsurile/lucrările de intervenție, conform soluției 
tehnice propuse prin SF/DALI/PT. 
 
6. Lista de echipamente/lucrări/servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de  cheltuieli 
eligibile /ne-eligibile  
Se va depune Lista de echipamente/lucrări/servicii, evidenţiindu-se cele două tipuri de 
cheltuieli (eligibile/ne-eligibile) cu menționarea prețurilor acestora, iar informațiile vor fi 
corelate cu bugetul / devizul proiectului.  
Se va folosi modelul F, Lista de echipamente/lucrări/servicii. 
Se va depune câte o Lista pentru fiecare componentă în parte, unde este cazul. 
 
7. Documentația tehnico-economică – faza SF / DALI (după caz) sau faza SF/ DALI  + PT 
(elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului 
inclusiv, contractul de lucrări și actele adiționale la acesta dacă este cazul 
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Este suficientă depunerea studiului de fezabilitate5

• Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată 
la data depunerii cererii de finanţare  

/documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție, după caz. Pentru cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, se va 
depune în cadrul documentației tehnico -economice, în format scanat, tip .pdf, însoțit de 
devizul general actualizat, conform prevederilor legale, urmând ca evaluarea tehnică și 
financiară să se realizeze în baza acestuia. 

La cererea de finanțare se va anexa documentația tehnico -economică, în conformitate cu 
legislația în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice 
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru proiecte de investiții și lucrări de intervenții.  
Planșele aferente documentației tehnico-economice se depun scanat, fișiere tip PDF, 
conținând un cartuș semnat conform prevederilor legale.  
 
Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare 
(SF/DALI, după caz) nu trebuie să fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 
ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. Dacă se anexează inclusiv proiectul tehnic, 
doar acesta trebuie să nu fi fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de 
data depunerii cererii de finanţare.  
 
Devizul general aferent documentației tehnico -economice anexate la cererea de finanțare 
(SF/DALI) nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii 
cererii de finanţare. Dacă se anexează inclusiv proiectul tehnic, doar devizul general aferent 
acestuia trebuie să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii 
de finanțare.  
 
• (dacă e cazul) Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost 
demarată, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea 
cererii de finanțare: 
Se va anexa la cererea de finanțare documentaţia tehnico -economică (SF/DALI, după caz + 
PT), autorizația de construire, împreună cu devizul general actualizat.  
 
(dacă este cazul) Beneficiarul are obligația ca, în termen de 10 de zile de la intrarea în vigoare 
a contractului de finanțare, să depună în aplicația electronică MySMIS documentațiile de 
achiziție a contractului de lucrări, pentru proiectele a căror lucrări au fost începute, dar nu au 

                                                 
5 Conform legislației aplicabile în vi goare, doar în cazul unui proiect mixt de investiții care cuprinde pe lângă 
lucrările de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente și lucrări aferente unei clădiri noi care 
adăpostește centrala termică (ca urmare a cerințelor ISU) sau lucrări de construire a liturilor în exteriorul unei 
clădiri (în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural) 
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fost încheiate în mod fizic sau implementate integral (sancțiun ea în cazul neîndeplinirii 
obligației putând fi rezilierea contractului de finanțare).  
 
La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa în mod obligatoriu la cererea de 
finanțare, pentru lucrările începute, în plus față de SF/DALI, după caz, următoarele 
documente:  
- Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante); 
- Autorizaţia de construire; 
- Raportul privind stadiul fizic al investiţiei asumat de către reprezentantul legal al 
socitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor; 
- Devizul detaliat, întocmit conform legislaţiei în vigoare, al lucrărilor executate şi plătite, 
al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate; 
- Proiectul tehnic.  
 
Pentru acest tip de proiecte nu există cerințele conform cărora:  
- SF/DALI, după caz, sau proiectul tehnic să nu fi fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu 
mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare,  
- devizul general aferent celei mai recente documentații (contract de lucrări încheiat, 
inclusiv acte adiționale) să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii 
cererii de finanţare.  
 
Documentațiile tehnico economice trebuie să aibă integrate aspecte privind imunizarea la 
schimbările climatice în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind 
Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 
2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01). 
 
8. Devizul general (pentru fiecare clădire în parte) pentru proiectele de lucrări în  
conformitate cu HG 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în 
vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 
 
Se va anexa un Deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, în cazul în 
care proiectul include mai multe clădiri. 
Devizul/ele general/e trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie asumat/e de către 
elaboratorul documentației tehnico-economice si semnat/e și de reprezentantul legal.  
În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul t ehnic (PT), devizul va fi 
actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finan țare va fi corelat în acest sens. 
În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări ne -eligibile, 
acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general.  
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Pentru detalii se va avea în vedere modelul privind Lista de echipamente/lucrări/servicii  - 
Model F, anexa la prezentul Ghid,  cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile 
/neeligibile, anexată la cererea de finanțare.  
 
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele 
nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, se va 
anexa un raport privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al 
socitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor. Raportul respectiv va fi 
însoţit de devize generale detaliate ale lucrărilor executate şi plătite, ale lucrărilor executate şi 
neplătite şi respectiv ale lucrărilor rămase de executat (a se vedea Modelul E - Raport privind 
stadiul fizic al investiţiei la prezentul ghid).  
Se va prezenta inclusiv Matricea de corelare între buget şi deviz, Model A la prezentul ghid 
 
9. Centralizator privind justificarea costurilor și documentele justificative care au  stat la 
baza stabilirii costului aferent investiției 
Se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent, semnate 
de reprezentantul legal:oferte de preț echipamente/lucrări, liste de cantitați și prețuri unitare 
provenite din surse verificabile și obiective  (Model G, Centralizator privind justificarea 
costurilor). 
 
10. Certificatul de urbanism și, dacă e cazul, Autorizația de construire (emis/ă la nivel de 
proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului) 
Certificatul de Urbanism va include în mod obligatoriu și lucrările de demolare, acolo unde 
este cazul.   
 
Certificatul de urbanism anexat la cererea de finanţare trebuie să fie cel eliberat în vederea 
obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și 
trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare, în caz contrar cererea de finanţare 
va fi respinsă ca neconformă administrativ. Singura excepție permisă cu privire la termenul de 
valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finanțare este anexarea 
inclusiv a autorizației de construi re eliberate în vederea realizării investiției aferente 
proiectului în termen de valabilitate.  
 
În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa  

 fie un singur certificat de urbanism/ o singură autorizație de construire la nivel de 
proiect, conform legislației în vigoare,  

 fie certificate de urbanism/ autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire 
în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare (in  functie de 
Reglemenatrile in domeniul urbanismului) 

Notă! Documentele de proprietate în baza cărora se emite Certificatul de 
urbanism/Autorizația de construire trebuie să fie acoperitoare pentru investiția propusă și 
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pentru care se depune SF/DALI/PT, în conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate 
cu cerințele impuse prin prezentul ghid privitoare la condițiile referitoare la proprietate. 
 
Daca la cererea de finanțare se depune autorizația de construire valabi lă la data depunerii 
cererii de finanțare, emisa pentru solicitant/lider de parteneriat sau partener, dup ă caz, 
pentru obiectivul de investitii vizat de cererea de finantare, nu este necesară şi nu se solicită 
depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau altor documente, inclusiv cele 
privind regimul de proprietate/dreptul real asupra imobilelor, infrastructurilor sau 
obiectivelor, care au stat la baza emiterii acesteia. Solicitantul are obligația să asigure 
valabilitatea autorizației  de construire si corespondenta cu obiectivul finantat, dacă cererea 
de finanțare este selectată, la semnarea contractului de finanțare. 
La depunerea cererii de finanțare nu se solicită depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, 
autorizațiilor sau altor documente care au stat la baza emiterii autorizației de construire sau 
aprobării documentațiilor tehnico-economice care însoțesc cererea de finanțare, în condițiile 
în care acestea au fost aprobate potrivit competențelor stabilite prin Legea finanțelor nr. 
500/2002 cu modificările și completările ulterioare și Legea finanțelor publice locale nr. 
273/2006 cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care acestea cuprind 
recomandări, punerea lor în aplicare este responsabilitatea exclusivă a beneficiarul pe 
întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.  
 
Autoritățile publice care emit avize, acorduri, certificate,  autorizații sau alte documente 
potrivit legii, care însoțesc autorizația de construire sunt responsabile pentru legalitatea 
acestora și respectarea legislației specifice în domeniul pentru care acestea emit, iar 
autoritatea publică care emite autorizația de construire este responsabilă pentru ver ificarea 
existenței și valabilității acestora. 
 
11. Raportul privind stadiul fizic al investiţiei  
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar investiţiile 
nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care l ucrările nu au fost implementate 
integral până la depunerea cererii de finanțare se va anexa un Raport privind stadiul fizic al 
lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier 
şi de către constructor (Modelul E la prezentul ghid). Raportul respectiv va fi însoţit de devize 
generale detaliate ale: lucrărilor executate şi platite, lucrarilor executate şi neplătite şi 
respectiv lucrărilor rămase de executat. 
 
12. Decizia/deciziile etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a  
impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de autoritatea pentru protecția 
mediului, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările 
ulterioare. 
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Sau  
Decizia/deciziile finală/e emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului 
asupra mediului (pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost 
demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea  cererii 
de finanțare) 
Nu se acceptă decizia inițiala de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului sau alte decizii intermediare din cadrul procesului de evaluare.  
 
13. Macheta privind analiza și previziunea financiară - Anexa 13 la prezentul Ghid 
 
14. Mandatului special/ împuternicirea specială pentru semnarea anumitor anexe/secţiuni 
la cererea de finanțare (dacă este cazul) și Certificarea aplicaţiei, Model H la prezentul Ghid.  
 
7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanţare 
Cererea de finanțare depusă de solicitanți respectă modelul cadru aprobat prin Ordin ul nr. 
1777/2023.  
Cererile de finanțare pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul ghidului specific, în 
cadrul sistemului MySMIS2021/SMIS2021+, derularea etapelor de evaluare, selecție și 
contractare realizându-se prin intermediul acestui sistem informatic. 
 
7.6. Anexele şi documentele necesare la momentul contractării 
În etapa de contractare, solicitanții trebuie să facă dovada celor declarate prin declarația 
unică, respectiv îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. 
 
1. Documentele statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor. Vor fi 
prezentate, după caz: 

• Pentru autorități și instituții publice locale, după caz: 
− Hotărârea judecătorească de validare a mandatului Primarului/Președintelui Consiliului 
Județean (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, 
pentru situații particulare); 
− Ordinul prefectului privind constituirea Consilului Local/Judeţean; 
− Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice 
locale; 
− Hotărârea Consiliului Judeţean, Hotărârea Consiliului Local – după caz, de înfiinţare a 
instituției sau serviciului public, precum și, dacă e cazul, alte documente din care să reiasă 
încadrarea solicitantului în această categorie; 
− În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate 
mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac 
obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului. 
 
• Pentru autorități publice centrale eligibile (cele din domeniu educației și sanătății),  
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     după caz: 
− Decretul/Hotărârea/Ordinul/Decizia/alt act administrativ de numire a reprezentantului 
legal al autorității publice centrale; 
− Legea, hotărârea de Guvern etc. din care să reiasă încadrarea solicitantului în categoria 
autorităților publice centrale eligibile (ex. act de înființare, actul privind organizarea și 
funcționarea); 
− În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate 
mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care fac e/fac 
obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului. 

 
• Pentru instituții de învăţământ superior  

−     Documentul legal privind înfiinţarea şi funcţionarea instituţiei de învăţământ superior, 
inclusiv documentul din care să rezulte tipul si modul de constituire;  
−       Documentele din care rezultă componența și responsabilităţile organelor de 
conducere, precum și de desemnare a reprezentantului legal; 

 
• Pentru Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea  
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 

- Documentul legal privind înfiinţarea şi funcţionarea respectiv Acordul de asociere într- 
un consorţiu administrativ, aprobat prin hotărârile consiliilor locale asociate; 
- Documentele din care rezultă componența și responsabilităţile organelor de 

conducere,  
precum și de desemnare a reprezentantului legal. 

 
• Pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară înființate conform prevederilor 

legale,  
- Documentele statutare ale solicitantului, Actul constitutiv, în copie, împreună cu toate  
modificările, unde este cazul; Statutul asociaţiei, în copie, împreună cu toate modificările, 
unde este cazul, şi Dovada dobândirii personalităţii juridice a asociaţiei - certificatul de 
înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv hotărârea judecătorească privind 
constituirea ADI. 

 
În cazul în care ocupantul nu coincide cu solicitantul, sunt prezentate: 

- documente din care reiese că ocupantul/ții se încadrează în categoria entităților 
descrise la secțiunea 3.7 (ex. acte de înființare, actul privind organizarea și funcționarea);  
- în cazul ocupanților de tipul unităților de învățământ preuniversitar de stat și a 
unităților sanitare publice, documentul relevant este considerat Hotărârea de aprobare a 
documentaţiei tehnico- economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-
economici, depusă în cadrul proiectului; 
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- dacă din documentele menționate mai sus  nu reiese că ocupantul își desfășoară 
activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului): alte documente din care 
să reiasă îndeplinirea criteriului. 

 
2. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul, inclusiv 
Hotarârile de aprobare a acestuia  
În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul 
privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiat între parteneri, care va prezenta 
elementele de conținut minime din legislația națională aplicabilă fondurilor nerambursabile 
pentru perioada 2021 – 2027, inclusiv va fi prevăzută în clar contribuția fiecărui partener la 
cheltuielile proiectului (se vedea Modelul acordului de parteneriat anexat la ghid – Anexa 3).  
Totodată, se vor anexa hotărârile/deciziile/ordinele de aprobare a acordului de parteneriat. 
 
3. Hotărârea/Decizia (Hotărârile/Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei 
tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, model D la 
prezentul ghid 
Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana 
care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte legal solicitantul şi să semneze în 
numele acesteia.  
În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a documentației 
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toţi partenerii.  
În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico -economică 
actualizată, hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar 
dacă se menționează doar modificarea unei hotarâri anterioare, atunci se va anexa și 
documentul inițial care a fost modificat).  
 
În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proie ctul tehnic (PT), hotărârea 
anterior menționată va fi prezentată în versiunea actualizată pentru faza PT sau cu 
modificările și completările intervenite la faza PT.  
Hotărârea/decizia/ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea 
mai recentă documentație (DALI/PT/Contract de lucrări încheiat) anexată la cererea de 
finanțare, respectiv se va anexa hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici faza DALI și modificările și completările ulterioare la respectiva hotărâre/decizie. 
 
Această hotărâre va avea anexată descrierea investiției din PT, întocmită conform legislației în 
vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  
Anexa la hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico -economici 
şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică și șă fie asumată 
de proiectant. 
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4. (dacă e cazul) Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiect  
Acest document se depune și în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de 
depunerea cererii de finanțare.  
În cazul proiectelor implementate în parteneriat, toți membrii parteneriatului vor depune 
această hotărâre (se va vedea Model C - Model orientativ de hotărâre de aprobare a 
proiectului și a chltuielilor legate de proiect, anexat ghidului solicitantului) 
 
5. Documente de proprietate 
Pentru dovedirea dreptului de proprietate/administrare asupra imobilelor, existent la 
momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa următoarele documente:  

- Extras de carte funciară din care să rezulte întabularea imobilului şi absența sarcinilor 
incompatibile cu investiția.  
- Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza 
investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, 
doar in cazul in care extrasul de carte funciară nu include o schiță cadastrală;  
- (dacă e cazul) Documente referitoare la construcțiile imobilelor, emise și asumate de 
structuri MAI/structuri militare, precum: planuri de situație, extras din fișa 
tehnică/inventariere a construcției (după desecretizarea ș i eliminarea datelor ce conferă 
acestora caracter clasificat);  
- Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra 
cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – conform 
modelului anexat Ghidului solicitantului, model B la prezentul ghid; 
- Actul prin care se conferă dreptul real solicitat de ghid (mai puţin în cazul dreptului de 
proprietate) - Hotărârea care să demonstreze că solicitantul deţine dreptul care îi permite 
sa realizeze investiția din care rezulta că menținerea acestui drept va acoperi inclusiv 
perioada de durabilitate a contractului de finan țare.  

 
Toate documentele menționate anterior trebuie: 
- să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico -
economice cu privire la localizarea/poziționarea/suprafața investiției; 
- să ateste deținerea dreptului înainte de depunerea cererii de finanțare sau 
eventualele modificări intervenite de la momentul depunerii cererii de finanțare să nu fie de 
natură să afecteze îndeplinirea criteriului privind deținerea unui drept solicitat prin ghidul 
solicitantului; 
- să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finan țare. 

 
Dreptul de proprietate, respectiv drepturile reale, după caz, nu pot fi grevate de sarcini, nu 
pot face obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea 
afecta dreptul de proprietate, respectiv drepturile reale, după caz, al solicitantului pe perioada 
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de implementarea și/sau perioada de durabilitate a proiectului care face obiectul contractului 
de finanțare. 
 
În situația în care cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul are 
obligația să asigure valabilitatea autorizației de construire și corespondența cu obiectivul 
finanțat și la semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, după caz. 
 
6. Plan de monitorizare a proiectului (Anexa 2) 
 
7. În cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități publice decât Solicitantul , 
Declaraţia ocupantului, prin care îşi exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția. 
 
8. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul 
de stat, al solicitantului/ partenerilor, dacă este cazul, din care să reiasă că 
solicitantul/partenerii și-a /și-au achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv, 
bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni în cuantumul stabilit de legislația în 
vigoare. Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.  
În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.  
 
9. Certificatul de Cazier fiscal al solicitantului/ partenerilor, dacă este cazul  
Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul parteneriatelor toți 
membrii parteneriatului vor prezenta acest document. 

 
10. Formularul bugetar "Fişa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul 
programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", prevăzut de Scrisoarea-cadru 
privind contextul macroeconomic, în conformitate cu HG nr. 829/2022. 
 
11. Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare - Proiect propus la finanţare/finanţat din 
fonduri europene în conformitate cu HG nr. 829/2022. 
 
12. Alte documente solicitate  

- (pentru unităţile de învăţământ) Avizul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării 
Științifice privind oportunitatea investiției; 

- (pentru spitale/unități sanitare) Avizul Ministerului Sănătății  privind oportunitatea 
investiției; 

- (dacă e cazul) Avizul tehnic al furnizorului de energie termică de 
racordare/branșare/rebranșare a clădirii/clădirilor la sistemul centralizat de încălzire şi 
apă caldă de consum; 

- (unde este cazul) În condițiile în care într -o clădire sunt mai multe spații/ unități de 
clădire închiriate/date în folosință gratuită/conc esionate, în condițiile enumerate mai 
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sus, se va depune un Tabel centralizator al ocupanților la nivel de clădire , în care se 
menționează informațiile descrise la secțiunea 5.1.  
Suprafața utilă cumulată aferentă acestor spații nu poate depași 10% din suprafața 
utilă totală a clădirii; 

- CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post (în cazul în care echipa de 
proiect a fost stabilită), doar dacă informațiile nu se regăsesc completate în modelul 
standard al cererii de finanțare, secțiunea dedicate. 

- Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor 
de eligibilitate și selecție; 

- În cazul monumentelor istorice, se va anexa documentul ce stabile ște clasarea.  
• Obligația privind folosință monumentului istoric - Document întocmit în 

conformitate cu Ordinul nr.2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei 
de întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric şi a conținutului 
acesteia, emis de Ministerul Culturii.  

• Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii cu 
identificarea/marcarea nr. crt/codului LMI/denumirea/localitatea/adresa/datarea - 
pentru dovedirea faptului că obiectivul de patrimoniu, obiect al proiectului propus 
spre finanţare este clasat şi se află în Lista monumentelor istorice actualizată.  
Este suficientă anexarea paginii/paginilor relevante din document, dacă se poate 
identifica MO în care a fost publicat Ordinul de clasare. 

 
13. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, 
actualizat, dacă au intervenit modificări  
 
Netransmiterea, în etapa contractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul 
solicitat, poate conduce la respingerea cererii de finanțare. 
 
Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și 
documentelor prezentate de solicitant, inclusiv ca răspuns la solicitarea de clarificări, a celor 
disponibile AM PR Sud-Est din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza 
protocoalelor încheiate cu acestea și a informațiilor și documentelor care au însoțit cererea de 
finanțare disponibile în sistemul informatic  MySMIS2021/SMIS2021+.  
 
Pentru acele situații în care: 

- Nu este posibilă obținerea datelor și inf ormațiilor prin implementarea măsurilor de 
interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului 
MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe 
baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene sau de AM PR Sud-Est; 

- informațiile obținute prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare 
nu corespund cu cele furnizate de solicitant, 
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AM are obligația solicitării informațiilor și documentelo r justificative de la solicitant, cu 
respectarea termenelor procedurale.  
 
7.7. Renunţarea la cererea de finanţare 
În situaţia renunțării la solicitarea finanțării, solicitantul va trebui să transmită o cerere către 
AM PR SE. Renunțarea la cererea de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal/ 
persoana împuternicită al/a solicitantului în mod expres prin mandat special/împuternicire 
specială prin completarea unei adrese/ cereri de renunțare care trebuie să conțină, cel puțin, 
următoarele elemente: denumirea solicitantului, numele reprezentantului legal/ persoanei 
împuternicite, serie și nr B.I/ C.I, codul SMIS al cererii de finanţare.  
 
Retragerea solicitării de finanțare depuse se va realiza prin sistemul prin care cererea de 
finanțare a fost depusă și pe baza acesteia cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de 
evaluare, iar documentele aferente cererii de finantare vor fi arhivate corespunzător. 
Procedura de renunțare la cererea de finanțare depusă, anterior menţionată, se aplică pentru 
toate etapele procesului de evaluare, selecție și contractare. 

Un proiect retras de la finanțare poate fi redepus în cadrul aceluiași apel de proiecte în  
condițiile în care acesta este deschis, conform termenelor precizate în cadrul ghidului 
solicitantului de finanțare, și va fi tratat ca un proiect nou. 

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR 
8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare  

Prin prezentul ghid se lansează apeluri de proiecte pentru care se aplică metoda 
competitivităţii, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare. 

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un proces de evaluare și selecție în urma 
căruia vor fi finanțate doar proiectele ca re întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care în 
urma evaluării tehnice și financiare se încadrează în alocarea apelului respectiv de proiecte. 
 
În cazul proiectelor (cererilor de finanţare) care cuprind mai multe clădiri (componente), dacă 
în urma procesului de verificare a conformităţii administrative, de evaluare tehnică şi 
financiară sau de contractare, una sau mai multe clădiri (componente) este/sunt declarată/e 
neeligibilă/e și/sau neconformă/e sau nu a/au primit punctajul minim obligatoriu (50 puncte), 
proiectul (cererea de finanțare) nu poate trece în etapa următoare/nu poate fi acceptat la 
finanțare. 
 
În urma verificării documentațiilor de contractare, AM PR Sud-Est își rezervă dreptul de a 
refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție, inclusiv 
de conformitate administrativă și eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, 
cât și în etapa contractuală. În acest sens, AM PR Sud-Est va respinge documentațiile de 
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contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu 
prevederile prezentului ghid. 
 
Inducerea în eroare a instituţiilor care gestionează fonduri europene, inclusiv furnizarea de 
informaţii eronate şi/sau contradictorii în mod intenţionat, se pedepsesc conform legii. 
Calculul termenelor se realizează în conformitate cu regulile aplicabile prevăzute în Codul Civil 
în vigoare la data lansării prezentului ghid. 
 
8.2.  Conformitate administrativă – DECLARAŢIA UNICĂ 
Respectarea cerințelor  de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa 
cum sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului, sunt asumate prin declarația unică a solicitantului 
care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca în situația în care, după eva luarea 
tehnică și financiară, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul să facă, prin 
documente justificative incarcate in sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+, dovada 
îndeplinirii  condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicit antului în etapa de 
contractare. 
 
Etapa de evaluare a conformității administrative este complet digitalizată și este realizată 
automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice, a cererii 
de finanțare, a bugetului și documentelor suport, a documentelor justificative și a anexelor la 
cererea de finanțare încărcate de către solicitant în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+. 
 
După verificarea digitalizată a conformității administrative, sistemul  informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+ va informa solicitantul sau, după caz,  liderul de parteneriat, cu 
privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară, prin emiterea 
automată a unei notificări prin intermediul aplicației. În cazul în care sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+ emite o notificare de neconformitate, nu va fi demarată etapa de 
evaluare tehnică și financiară. 
 
Corectitudinea documentelor încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+ (documente aferente 
proiectului propus/in termen de valabilitate/care respecta legislația in vigoare la momentul 
depunerii etc) necesare pentru verificarea digitalizată a conformității administrative 
reprezintă raspunderea solicitantului de finanțare . Nerespectarea acestei cerințe va 
conduce la respingerea proiectului în urmatoarele etape de selecție și contractare. 
 
Proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative pot fi redepuse 
în cadrul apelului de proiecte, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor 
de finanțare. 
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8.3. Etapa de evaluare preliminară - dacă este cazul (specific pentru intervenţiile FSE +) 
Această secţiune nu se aplică prezentului apel. 
 
8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică şi financiară 
Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza  grilei de evaluare tehnică și fianciară, 
prezentată în Anexa 6 - Grila de evaluare tehnică şi financiară componenta/ Grila de evaluare 
tehnică și financiară cerere de finanţare (centralizată) respectiv Anexa 7 - Grila de analiză a 
conformității și calității SF, Anexa 8 - Grila de analiză a conformității și calității DALI sau Anexa 
9 - Grila de verificare a conformității Proiectului Tehnic, dacă este cazul.   
 
Această etapă va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor 
priorității/obiectivului specific, acțiunii, a calităţii și maturității proiectului și a contribuției la 
promovarea dezvoltării durabile, a egalității de şanse, de gen și nediscriminarii etc.  
 
Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita 
clarificări, fără a se impune limite în ceea ce privește numărul de clarificări.  
Astfel, comisia de evaluare: 

- va formula câte clarificări va considera necesar pentru evaluarea cererii de finan țare; 
- termenul de răspuns va fi rezonabil raportat la complexitatea clarificărilor, cu 

posibilitatea de prelungire la cererea beneficiarului. 
 
În lipsa unor răspunsuri la clarificări AM va lua decizia de selectare sau respingere a 
proiectelor în vederea finanțării pe baza informațiilor existente. 
Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+. Evaluatorii independenți vor verifica incl usiv criteriile sau 
subcriteriile utilizate pentru evaluarea tehnică și financiară complet digitalizabile și punctajele 
aferente acestora. 
 
Pentru criteriile digitalizate, punctajele sunt alocate prin sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt selectate de către solicitantul de finanțare în conformitate  
cu opțiunea aplicabilă în urma autoevaluării efectuate de către acesta. Criteriile 
autoevaluate și punctate de către solicitantul de finanțare vor fi reverificate de către  
comisia de evaluare tehnică și financiară. 
 
Detalii despre modalitatea de acordare a punctajelor sunt menționate în grila relevantă 
pentru etapa de evaluare tehnică și financiară. 
 
Vizita pe teren  
În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, se va efectua o vizită la locul de 
implementare a obiectivului investiţiei. Vizita la faţa locului va fi realizată de către comisia de 
evaluare formată din experţi independenţi (specializarea tehnică și financiară) şi 
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reprezentantul AM PR Sud-Est şi va avea drept scop stabilirea conformităț ii între situaţia 
prezentată în documentele analizate şi cea din teren. 
 
În acest sens se va completa Raportul de vizită în teren, care va fi semnat de către membrii 
comisiei de evaluare, reprezentanții AM PR Sud-Est prezenți în teren, cât și de către 
reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită.    
 
Vizita la faţa locului va fi stabilită de comun acord cu solicitantul finanţării nerambursabile şi 
va dura o zi (sau prin excepție vizita poate dura două sau mai multe zile, pentru cererile de 
finanțare unde sunt incluse mai multe componente). Impactul asupra situaţiei constatate în 
teren va fi reflectat în grila de evaluare tehnică şi financiară.  Vizita la fața locului se va realiza 
pentru toate proiectele aflate în etapa de evaluare tehnică și financiară. 
Vizita propusă va avea loc în 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării către aplicant, 
cu confirmare electronică de primire.  În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu 
poate participa la vizita la faţa locului, acesta poate delega/mandata o altă persoană din 
cadrul instituţiei pentru a participa la vizita la faţa locului. În cazuri justificate, solicitantul 
poate solicita amânarea datei vizitei la faţa locului până la  maxim 15 zile lucrătoare de la 
notificarea AM. 
Ca urmare a vizitei în teren proiectul poate fi depunctat în cazul identificării de neconcordanțe 
între cele menționate în cererea de finanțare/documentația tehnico-economica depusă și cele 
constatate la vizita pe teren. 
În cadrul etapei de vizită la fața locului nu vor fi preluate documente suplimentare. 
 

Criterii de evaluare tehnică şi financiară 

Secțiunea I 

1. Contribuția proiectului la realizarea RSO2.1. Promovarea eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care include următoarele sub-criterii: 
 Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) 
Se vor puncta suplimentar proiectele care prevăd măsuri de intervenție ce conduc la o 
reducere a consumului anual de energie primară ≥60% față de consumul inițial. 
 Îmbunătățirea  clasei de performanţă energetică a clădirii  
Se vor puncta suplimentar proiecte care vizeaza clădiri pentru care măsurile de intervenție 
conduc la schimbarea clasei de performanţă energetică a clădirii cu 3 clase energetice. 
  Regimul de ocupare al clădirii  
Se vor puncta suplimentar proiectele care vizează clădiri al căror regim de ocupare este 
permanent (24 h din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului). 
 Funcţie/activitate socială  
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Se vor puncta suplimentar proiectele care vizează clădiri în care se desfășoară activități 
sociale (asistență medicală/servicii medicale, asistență socială, învățământ/ 
educație/penitenciare etc.) 
 Suprafața utilă a clădirii 
Se vor puncta suplimentar proiectele care vizează clădiri cu suprafață utilă peste 2000 mp. 
 Racordarea/branşarea la sistemul centralizat de termoficare 
Se va acorda punctaj dacă clădirea este /va fi racordată/branșată (ca urmare a realizării 
proiectului) la sistemul centralizat de termoficare. 
 Instalarea sistemelor de management energetic integrat (BMS)  
Se va acorda punctaj proiectelor care includ sisteme de management energetic integrat 
(BMS). 
 Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile de energie 
Se vor puncta suplimentar proiectelor care includ instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei din surse regenerabile de energie; la finalul implementării proiectului 
este atins un nivel mai mare de 20% din consumul total de energie primară care este realizat 
din surse regenerabile de energie (la nivel de proiect). 
 Costul investiţiei raportat la reducerea consumului de energie primară (lei investiţi pe 
1 kWh/an de reducere a consumului de energie primară) 
Se vor puncta suplimentar proiectelor cu un cost mai mic de 12,55 lei la 1 kWh/an reducere a 
consumului de energie primară.   
 Complementaritatea cu alte investiții propuse/realizate prin PR Sud-Est 2021-2027/alte 
surse, programe de finanțare; integrarea cooperării la nivel de proiect 
- Proiectul este complementar cu alte proiecte din urmatoarele domenii: îmbunătățire 
eficiența energetică, creare/extindere spații verzi, regenerare urbană, mobilitate urbană 
(zone pietonale, piste de biciclete etc), în același areal al zonei de intervenție, la o distanță de 
maxim 500 m* (* cu exceptia investitiilor care vizeaza instalarea de statii de alimentare/ 
reincarcare electrica)"; 
- Proiectul este complementar cu proiecte ce vizează producerea energiei din surse 
regenerabile de energie, pentru arealul zonei de intervenţie; 
- Proiectul vizează acțiuni de cooperare teritorială care contribuie la atingerea 
obiectivelor prevăzute în cadrul acestuia. 

 
2. Gradul de pregătire/maturitate al proiectului  
Se vor puncta suplimentar proiectele mature, care să sprijine implementarea și absorbția 
programului prin decontarea/solicitarea la plată a cheltuielilor la un moment cât mai 
apropiat de momentul semnarii contractului de finantare (procedura de achiziție finalizată 
cu contract de lucrări adjudecat sau contract de lucrări semnat). 

 
3. Contribuţia proiectului la teme orizontale  
- Soluţia propusă promovează principiul "Nature Base solutions - NBS"; 
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- Proiectul prevede crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi, pentru mai multe tipuri de disabilităţi (suplimentar faţă de 
minimul legislativ); 
- Proiectul prevede achiziţii verzi; 
- Proiectul prevede măsuri încadrate în categoria măsurilor suplimentare conform 
Anexei 12 la ghid, Metodologia privind imunizarea si abordarea DNSH. 
 
Secțiunea II (Notarea cu 0 a unui criteriu/subcriteriu duce la respingerea proiectului) 
4. Calitatea documentatiei tehnico-economice  
- Documentația tehnică (SF/DALI sau PT) este conformă (se va completa Grila de 
verificare  
  a documentației tehnice aplicabile în funcţie de documentaţia tehnică depusă). 

 
5. Bugetul proiectului  
a.  Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru implementarea 
proiectului (Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de vedere al 
evaluatorului şi justificate de către solicitant prin citarea unor surse independente şi 
verificabile (statistici oficiale, preţuri standard etc.) sau prin rezultatele unei cercetări de piaţă 
efectuate de solicitant). 
b. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, cu resursele materiale implicate în 
realizarea proiectului, adică: nu există menţiuni în secţiunile privind activităţile, resursele şi 
rezultatele anticipate din cererea de finanţare care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar 
/linie bugetară; de asemenea, nu există subcapitol bugetar / linie bugetară fără 
corespondenţă în secţiunile privind activităţile, resursele şi rezultatele.   
c. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile 
pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului. Bugetul este 
corelat cu devizul general şi devizele pe obiecte. Exista corelare între buget  şi sursele de 
finantare. 
Lista de echipamente și/sau lucr ări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de 
cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul), este corelată cu costurile cuprinse în cadrul 
liniilor bugetare. Toate elementele cuprinse în lista de lucrări/servicii/echipamente sunt clar 
identificate și detaliate. Achiziţionarea lucrărilor/serviciilor/echipamentelor prevăzute în 
proiect este necesară și oportună, conform obiectivelor proiectului. 
 
6.Capacitatea operaţională a solicitantului şi sustenabilitatea investiţiei  
- Solicitantul dovedeşte capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea 
şi exploatarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile, pe 
toată durata de valabilitate a contractului de finanţare şi după expirarea valabilităţii acestuia 
şi identifică  toate aspectele aferente sustenabilităţii proiectului referitoare la sustenabilitatea 
instituţională (structura funcţională destinată managementului), operaţională (planul de 
mentenanţă cu lucrările specifice) şi financiară. Solicitantul are o strategie clară pentru 
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monitorizarea implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, 
proceduri şi un calendar al activităţilor de monitorizare. 
- Solicitantul identifică şi detaliază posibilile riscuri în implementarea proiectului iar 
mecanismele de gestionare sunt clar definite şi corespunzătoare. Obiectivele proiectului sunt 
clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt clar 
identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile 
membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. Planificarea activităţilor 
(claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al proiectului) este logică şi fezabilă din 
perspectiva realizării acesteia. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu 
activităţile şi ţintele stabilite şi sunt fezabile. Rezultatele sunt formulate în termeni 
cuantificabili, măsurabili şi verificabili. 
-  Investitia este sustenabilă, proiecțiile veniturilor și cheltuielilor sunt realiste, 
fundamentate pe date corecte și surse verificabile. 
 
7. Respectarea principiilor orizontale privind promovarea dezvoltării durabile, a egalității de 
şanse, de gen, nediscriminării și accesibilității  persoanelor cu disabilități  (conformarea cu 
prevederile legale) 
- Solicitantul fundamentează şi probează cu documente relevante respectarea 
condiţiilor  
privind temele orizontale conform ghidului specific (se va nota în baza informațiilor incluse în 
cererea de finanțare, la secţiunea dedicată,  precum şi în anexele ei și în documentele 
relevante anexate şi se va urmări care sunt măsurile de conformare ale solicitantului pentru 
respectarea condițiilor legale în vigoare privind masuri privind promovarea dezvo ltarii 
durabile; promovarea a egalitatii de şanse, de gen, nediscriminarii si accesibilitatii persoanelor 
cu disabilitati; respectarea principiului DNSH ("Do not significant harm" - "A nu prejudicia în 
mod semnificativ")). 

 

8. Caracterul integrat al proiectului în ceea ce privesc măsurile de consolidare a clădirii 

a. Măsurile de consolidare sunt incluse în cererea de finanțare SAU fac obiectul unor alte 
finanțări obținute/asigurate din alte surse SAU vor face obiectul unei cereri de finantare ce 
este/va fi depusă în cadrul PR SE 2021-2027,  Acțiunea 2.2 Consolidarea clădirilor aflate în risc 
seismic. 

b. Proiectul nu cuprinde măsuri de consolidare și nici nu se asigură caracterul integrat prin 
finanțarea acestora din alte surse în corelare  cu execuția  lucrărilor de eficiență energetică. 

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent 
acesteia (a sau b), daca se va puncta cu 0 atunci proiectul va fi respins din procesul de 
evaluare şi selecţie.  
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8.5. Aplicarea pragului de calitate 
Pragul de calitate reprezintă punctajul minim obligatoriu de 50 de puncte obținut în urma 
evaluării.  
 
8.6. Aplicarea pragului de excelenţă 
Ulterior depunerii cererile de finanțare care  vor intra într-un sistem competitiv de evaluare și 
selecție în urma căruia se va demara etapa de contractare pentru proiectele care întrunesc 
toate condițiile de eligibilitate și care în urma evaluării tehnice și financiare și a soluționării 
contestațiilor obțin 70 de puncte, prag de excelență și să nu fi fost notat cu 0 în etapa de 
evaluare tehnico-financiară conform detaliilor de completare a grilei, cu încadrarea în 
alocarea financiară a apelului de proiecte. Mecanismul de implementare, inclusiv modalitatea 
de tratare a situațiilor în care bu getul proiectelor care întrunesc pragul de excelență 
depășește bugetul alocat apelului de proiecte și limitele pragurilor valorice, se aprobă prin 
decizia CM PR SE. 

Pentru cererile de finanțare, altele decât cele care obțin pragul de excelență și care nu s e 
încadrează în pragurile de excelență stabilite anterior, etapa de contractare este demarată  
ulterior finalizării procesului de soluționare a contestațiilor, în baza rezultatelor finale, 
respectiv a punctajelor finale și cu încadrarea în bugetul disponibil 

 
8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice şi financiare 
Etapa de evaluare tehnică și financiară se poate încheia cu recomandări de corelări/observații, 
și depunctare dacă este cazul, cu condiția ca  aceste aspecte sa nu vizeze criteriile verificate in 
cadrul etapei de evaluare tehnico-financiara si nici documnetele care au stat la baza analizei. 
 
Dacă evaluatorii constată că există aspecte în prezentarea proiectului care au influenţă asupra 
implementării sale, vor face recomandări fundamentate pentru îmbunătăţirea proiectului în 
cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară. Recomandările se fac pentru toate proiectele 
evaluate (nu doar în cazul proiectelor care nu întrunesc punctajul minim pentru a trece în 
etapa contractuală). Recomandările pot viza doar etapa de implementare a proiectului. 
Comisia de evaluare tehnică și financiară se va pronunța asupra obligativității indeplinirii 
recomandărilor formulate și se vor menționa ca atare în cadrul grilelor completate în cadrul 
etapei de evaluare tehnică ș i financiară cu privire la SF/DALI și, dacă este cazul, cu privire la 
conformitatea PT. Astfel, în cadrul secțiunii de observații în cadrul grilei de evaluare tehnică și 
financiară, comisia se va asigura de faptul că, pentru fiecare recomandare realizată se va 
specifica și obligativitatea îndeplinirii acesteia în etapa de implementare. 
 
Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului  prin sistemul MYSMIS, 
indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare 
criteriu în parte, pentru apelurile de proiecte pentru care este prevăzută acordarea de 
punctaje.  
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Împotriva rezultatului evaluării tehnice și financiare, solicitantul poate formula contestație în 
termenele prevăzute în Ghidul Solicitantului, detalii fiind prezentate în secțiunea 8.8. 
De asemenea, în cazul proiectelor care au obținut punctajul minim, însă nu intră  în alocarea 
financiară a apelului de proiecte, AM va notifica solicitan ții asupra situației proiectului. 
Detalii despre modalitatea de acordare a punctajelor sunt menționate în grila relevantă 
pentru etapa de evaluare tehnică și financiară. 
 
Notă! În cadrul prezentului apel de proiecte, AM pe baza pragurilor de excelență stabilite 
anterior, demarează în mod direct, etapa de contractare, în limita bugetului aprobat pe 
fiecare județ , fără  a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect 
rezultatele evaluării tehnice și financiare. 
Pentru cererile de finanțare, altele decât cele care obțin pragul de excelență  și care nu se 
încadrează în pragurile de excelență stabilite anterior, etapa de contractare este demarată 
ulterior finalizării procesului de soluționare a contestațiilor, în baza rezultatelor finale, 
respectiv a punctajelor finale și cu încadrarea în bugetul disponibil. 
 

8.8. Contestaţii 
Împotriva deciziei de respingere a rezultatului evaluarii tehnico-financiara/finanțării se poate 
formula contestație pe cale administrativă, la AM PR SE, în termenul de 30 zile calendaristice, 
calculat de la data de la primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  
 
Contestaţia se formulează în scris va cuprinde: 

a) datele de identificare ale solicitantului: denumire, sediu, datele de contact, precum și 
alte atribute de identificare, în condiţiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul 
comerţului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și a cererii de 
finanțare: titlu, cod unic SMIS;  
b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;  
c) obiectul contestației;  
d) criteriul/criteriile contestate;  
e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare 
criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;  
f) semnătura reprezentantului legal/împuternicit al solicitantului. 
 

Contestația va fi însoțită de documente pe care contestatarul le consideră necesare în 
motivarea acesteia. Constestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze, să 
modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la respingerea proiectului. 
Contestația și documentele anexate vor fi numerotate si opisate. 
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În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se 
întemeiază contestaţia, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR SE o va 
considera neîntemeiată. Contestaţiile, inclusiv documentele suport, se trimit prin sistemul 
MySMIS2021/SMIS2021+, meniul Contestații, în conformitate cu instrucțiunile de completare 
din Manualul de utilizare MySMIS.  
Contestaţia se va depune în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înştiinţării de 
către AM PR SE a rezultatului asupra procesului de evaluare și selecție. 
 
Notă! Contestațiile depuse după termenul de 30 zile menționat anterior vor fi respinse, 
rezultatul obtinut în cadrul procesului de evaluare şi selecţie fiind menţinut.  
 
 Comitetul de soluționare a contestațiilor soluționează contestația prin decizie motivată, în 
termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, care se comunică 
solicitantului sau, după caz, liderului de parteneriat. Decizia AM privind soluționarea 
contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AM o nouă contestație pe 
marginea aceluiași subiect .  Împotriva deciziei emisă, solicitantul poate formula plângere în 
termenul prevăzut de lege la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu 
prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în 
scris de retragere a contestației la AM. Înregistrarea acestui document se va face tot în 
registrul de contestații. Prin retragerea contestației se pierde dr eptul de a se înainta o nouă 
contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia. 
 
Notă! Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor se va actualiza cu acele proiecte 
pentru care AM PR Sud Est  a luat o decizie favorabilă. 
8.9. Contractarea proiectelor 
8.9.1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate 
Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația 
informatică MySMIS2021/SMIS2021+. Solicitanții ale căror cereri de finanțare au în trunit 
pragul de excelență sau care au îndeplinit condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului (cu 
respectarea menţiunilor de la secţiunile 8.6 si 8.7) vor fi notificați cu privire la trecerea în 
etapa de contractare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare calculat de la data finalizării etapei 
de evaluare tehnică și financiară, respectiv  de la data finalizării procesului de contestații. 
 
În etapa de contractare, solicitanților li se va solicita de către AM prin sistemul informatic  
MySMIS2021/SMIS2021+ să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să 
prezinte documentele suport prin care fac dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate.  



 
 

Ghidul solicitantului Apel PRSE/2.1/B/1/2023 

 

 
84 

Solicitantul  transmite documentele solicitate în etapa de contractare, sub sancțiunea 
respingerii cererii de finanțare, în termen de 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii 
solicitării autorității de management.  
 
AM poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu 
respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, iar solicitanții au obligația să 
răspundă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de clarificări, sub 
sancțiunea respingerii cererii de finanțare. 
 
Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și 
documentelor prezentate de solicitant, inclusiv ca răspuns la solicitarea de clarificări, a celor 
disponibile AM din bazele de date administrate de alte institu ții publice, pe baza protocoalelor 
încheiate cu acestea și a informațiilor și documentelor care au însoțit cererea de finanțare 
disponibile în sistemul informatic  MySMIS2021/SMIS2021+.  
 
Pentru acele situații în care: 

- Nu este posibilă obținerea datelor și informațiilor prin implementarea măsurilor  de 
interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului 
MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe 
baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene sau de AM; 

- informațiile obținute prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare 
nu corespund cu cele furnizate de solicitant, 

AM are obligația solicitării informațiilor și documentelor justificative de la solicitant, cu 
respectarea termenelor procedurale.  
 
Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate,  AM va emite decizia de aprobare a 
finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.    
Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobarea a finanțării AM va proceda la 
încheierea contractului de finanțare. 
 
În cazul apelurilor de proiecte cu termen limită de depunere durata totală până la semnarea 
contractului de finanțare nu poate depăși 180 zile de la închiderea apelului de proiecte. 
 
În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, lider de parteneriat și 
parteneri, după caz, la solicitarea acestora, procesul de contractare poate fi suspendat, sub 
condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure 
implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu 
încadrare în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăși 45 de zile 
calendaristice, cu exceptia cazurilor de forta majoră. 
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AM PR Sud Est emite decizia de respingere a finanțării, conform procedurilor proprii, în etapa 
de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel pu țin una dintre 
următoarele situații: 

a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu 
realitatea și corespund cerințelor din ghidul solicitantului; 

b) solicitantul nu răspunde în termenul procedural la clarificările solicitate de AM.  
 
Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin  sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+și va conține, cel puțin următoarele elemente: 

- datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS; 
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului; 
- conținutul deciziei de respingere sau de revocare; 
- motivele de drept și de fapt ale respingerii proiectului; 
- termenul de contestare si modalitatea de transmitere a contestației; 
- organele împuternicite cu soluționarea contestării; 
- semnătura  reprezentantului legal/împuternicitul  al autorită ții de management. 

 
Împotriva deciziei de respingere a finanțării se poate formula contestație pe cale 
administrativă, în termen de maxim 30 zile calendaristice de la primirii acesteia, prin sistemul 
informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sub sancțiunea decăderii, la Comitetul de soluționare a 
contestațiilor. 
Comitetul de soluționare a contestațiilor soluționează contestația, prin decizie motivată, în 
termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data înregistrării acesteia în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+. Împotriva soluției stabilite prin decizi e de către Comitetul de 
soluționare a contestațiilor se poate formula plângere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 
În cazul admiterii contestației ca rezultat al reverificării modului de îndeplinire a condițiilor de 
eligibilitate, AM procedează la emiterea deciziei de finanțare sau semnarea contractului de 
finanțare, având în vedere considerentele deciziei de soluționare a contestației. 
 
8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanţării 
Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM va emite decizia de aprobare a 
finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.    

Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării AM va proceda la 
încheierea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, după caz. 

 

8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare al proiectului 
Planul de monitorizare a proiectului, anexa 2 la contractul de finanțare, este parte integrantă 
a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de 
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implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul 
implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se 
evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor 
finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea finanțare și asumați în 
contractul de finanțare. 

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile țintelor finale ale indicatorilor de 
realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum și 
valorile de bază / de referință ale acestora, dacă există. 

Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor 
suplimentare solicitate beneficiarului, AM verifică și validează indicatorii de etapă care sunt 
prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului. 

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de 
finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă este 
stabilit la un interval trei luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa 
cum este prevăzută în contractul de finanțare. 

Prin excepție, dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de 
semnare a contractului de finanțare, primul indicator de etapă va fi raportat la data semnăr ii 
contractului de finanțare. 

În cazul proiectelor de investiții publice, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul 
pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, aferente 
activității de bază. În intervalul dintre doi indicatori de etapă consecutivi, AM va monitoriza 
proiectul în cauză pe baza rapoartelor de progres și a vizitelor de monitorizare, putând utiliza 
un sistem specific de repere intermediare și alte instrumente care să permită evaluarea 
permanentă a evoluției progresului implementării proiectului și posibile abateri de la graficul 
de implementare sau de natură să afecteze atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat.  

Indicatorii de etapă fac obiectul monitorizării de către AM iar nerealizarea acestora poate 
conduce la aplicarea unui mecanism de rețineri financiare, conform prevederilor legale. 

Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la 
contractul/decizia de finanțare. 
 

8.9.4. Semnarea contractului de finanţare/emiterea deciziei de finanţare 
Contractul de finanțare se generează de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se 
semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite 
ale AM și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitantul sau liderul 
de parteneriat în numele parteneriatului constituit. 

Data contractului reprezintă data ultimei semnături. 
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Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în 
urma procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul Anexei 10 la prezentul 
Ghid, Contract de finanţare – anexa la Ordin Ministru........, cu mențiunea că AM poate aduce 
modificări asupra acestui document înainte de semnarea contractului de finanțare sau ulterior 
semnării, prin acte adiționale, în baza modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor 
contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate. 

Formularul cererii de finanțare, Anexa 1 la prezentul ghid,  completat și anexele la aceasta vor 
face parte integrantă din contractul de finan țare ca anexe la acesta. 

Solicitantul va semna contractul de finanțare în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
notificării acestuia de către AM. 

În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul de 5 zile lucrătoare 
(fără existența unei justificări temeinice/ rezonabile), se consideră refuzul solicitantului de a 
semna contractul și cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare. 

 

Principale prevederi ale contractelor de finanțare 

Prin condițiile generale se definesc obiectul contractului, durata contractului şi perioada de 
implementare a proiectului, valoarea contractului, eligibilitatea cheltuielilor, acordarea si 
recuperarea prefinanțării, rambursarea/ plata cheltuielilor, drepturile și obligațiile autorității 
de management precum și ale beneficiarului, conflictul de interese și incompatibilități, 
nereguli, monitorizare, forța majoră, încetarea contractului de finanțare și recu perarea 
sumelor plătite, soluționarea litigiilor, transparență, confidențialitate, protecția datelor cu 
caracter personal, publicarea datelor, corespondența, legea aplicabilă şi limba utilizată. 

Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va 
primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere 
proiectul pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare, 
fiind răspunzător în faţa AM pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate.  

Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul în conformitate cu prevederile 
contractului de finanţare, in caz contrar contribuţia din fondurile publice (naţionale şi 
comunitare) poate fi redusă şi/sau AM poate cere rambursarea, în totalitate sau parţial, a 
sumelor deja plătite. 

Contractul de finanțare va include măsurile și reținerile financiare pe care le poate aplica AM 
pentru întârzieri și/sau nerealizări din motive imputabile solicitantului în atingerea 
indicatorilor de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare, parte a contractului de finanțare. 
Măsurile și reținerile financiare pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se vor aplica 
gradual. 

Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare, se poate  majora prin acte 
adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au 
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depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin 
acte normative.  

Părțile contractuale au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de finanțare de a conveni 
modificări, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi contractul de finan țare. 

AM monitorizează obligativitatea îndeplinirii indicatorilor, a rezultatelor, a obiectivelor, a 
activităților asumate de către beneficiar în cererea de finanțare și anexele aferente, precum și 
modul în care acesta respectă prevederile contractuale specifice opera țiunii finanțate. 

AM are obligația să prevadă clauze în contractele de finanțare prin care beneficiarul finanțării 
se obligă să prevadă la rândul său clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, 
conform cărora contractorii și subcontractorii constituie și mențin la zi  documentația privind 
execuţia lucrărilor, aferenta cărții  tehnice a construcției, conform prevederilor Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
și prin care sunt obligați să pună la dispoziția beneficiarului orice documente și/sau informații 
necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achizi ție. 

Pentru proiectele de investiții publice care prevăd achiziții de lucrări, beneficiarii și/sau 
contractorii/subcontractorii, transmit AM informații lunare, în termen de 15 zile de  la 
finalizarea lunii, pe toata durata de execuție a contractelor de achiziție de lucrări, prin 
sistemul informatic al fondurilor MySMIS2021/SMIS2021+ care va genera rapoarte privind 
stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat. 

Verificarea proiectului tehnic după semnarea contractului de finan țare 

În cazul în care contractul de finanțare este semnat în baza unei documentații tehnico -
economice nivel SF/DALI, beneficiarii finanțării au obligația depunerii proiectului tehnic 
inclusiv  autorizația de construire în termenul asumat in Planul de monitorizare al 
proiectului. 

Verificarea conformității administrative a PT, după semnarea contractului de finanțare, se va 
realiza într-o etapă de verificare distinctă derulată în etapa de implementare a proiectului şi 
va fi  finalizată printr-un aviz de conformitate/neconformitate asupra documentației tehnice, 
emis de către AM PR și comunicat beneficiarului. 

În cadrul etapei de verificare a PT pot fi formulate clarificări asupra documentației tehnic e 
depuse, cu termene limită de depunere a răspunsurilor. Etapa de verificare a conformităţii 
proiectului tehnic se realizează în baza Grilei de analiză a conformității proiectului tehnic, 
anexă la prezentul ghid (Anexa 9). 

La întocmirea proiectul tehnic se vor respecta prevederile HG nr. 907/2016, precum și 
păstrarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale proiectului menționate în ghidul specific și în 
baza cărora a fost încheiat contractul de finanțare. Proiectul tehnic (Documentația tehnico -
economică, faza PT, parte scrisă și partea desenată) va fi semnat și ștampilat conform 
dispozițiilor legale în vigoare, de către elaboratori, proiectanți, verificatori și experți tehnici.  
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Se vor avea în vedere prevederile OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind 
utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, în 
consecință proiectul tehnic va fi vizat astfel: fie în mod integral pe format electronic/digital cu 
semnături electronice calificate,respectând prevederile Normelor tehnice din 18 noiembrie 
2020 privind aplicarea OUG nr. 140/2020, fie în mod integral pe format letric cu semnături 
olografe și ștampile/ parafe profesionale, în funcție de caz, pentru: arhitecți, verificatori, 
experți tehnici, auditori energetici, specialiști etc 

De menționat faptul că nu se acceptă semnături și ștampile aplicate pe documente cu ajutorul 
programelor de editare. Răspunderea privind corectitudinea documentației tehnico -
economice revine proiectantului/elaboratorului și solicitantului de finanțare. 

Modificările realizate asupra proiectului tehnic fața de SF/DALI/PT în baza căruia a fost semnat 
contractul de finanțare, nu pot aduce modificări asupra obiectivului general, a obiectivelor 
specifice sau asupra rezultatelor așteptate. 

Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați fără o justificare adecvată 
avizată de AM. Diminuarea indicatorilor aduce după sine penalități asupra valorii 
nerambursabile solicitate. Condițiile inițiale din cererea de finanțare și anexele aferente care 
au făcut obiectul procesului de evaluare, selecție și contractare nu pot fi modificate. 

Acceptarea cererii de finanțare, inclusiv a documentației tehnico -economice, nu exonerează 
proiectantul/elaboratorul proiectului de răspunderea care îi revine în calitate de autor al 
documentației. Obligațiile și răspunderile beneficiarilor și proiectanților privind calitatea 
construcțiilor sunt cele stabilite prin lege. 

 

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

Conflictul de interese reprezintă orice situaţie definită ca atare în legislaţia 
naţională/comunitară.  

Conflictul de interese în implementarea contractelor de finantare: 

Beneficiarul are obligatia de a întreprinde toate diligenţele necesare pentru a evita orice 
conflict de interese pe perioada implementarii contractului de finantare şi de a informa AM PR 
în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de 
conflict. AM PR îşi rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, 
dacă este cazul.  

In implementarea contractului de finantare, AM PR va verifica conflictul de interese la 
atribuirea contractelor de achizitii precum si in implementarea acestora.  

La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor  aferente 
unui contract de achiziţie, Beneficiarul va depune o declaraţie pe proprie răspundere a 
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reprezentantului legal al beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de 
conflict de interese. 

Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în 
conformitate cu prevederile contractuale și/ sau, după caz, prevederile legale naţionale şi 
comunitare în domeniul achiziţiilor si conflictului de interese.  

Conflictul de interese la atribuirea contractelor de achizitie: 

În cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale în vigoare ale legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice si conflictului de interese, cheltuiala aferentă plăţii 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile şi nu vor fi 
rambursate/plătite. 

Pe parcursul derulării contractelor încheiate între beneficiarii PR SE şi contractorii acestora, 
apar deseori modificări ale personalului implicat în atribuirea şi derularea contractului 
comercial, atât la nivelul beneficiarilor cât şi al contractorilor şi subcontractorilor, terților 
susținători, experților cheie. În acest sens, toţi beneficiarii autorităţi publice, au obligativitatea 
notificării AM PR SE în situaţiile în care apar modificări. AM PR va verifica aceste situaţii va lua 
măsurile necesare, dacă este cazul. 

Conflictul de interese in implementarea contractelor de achizitie:  

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Referitor la Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR), 
reprezentantul legal al instituției solicitante va completa va completa Declarația unică.   

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES 
11.1. Rapoarte de progres 
Procesul de monitorizare a proiectelor de către autoritatea de management se realizează prin: 
a) verificarea Rapoartelor de progres disponibile în aplicația informatică 
MySMIS2021/SMIS2021+ și a a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, 
în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiul îndeplinirii indicatori lor de realizare și 
rezultat, a respectării planului de monitorizare a proiectului și a realizării indicatorilor de etapă 
din plan; 
b)  vizite de monitorizare care pot fi vizite la fața locului, speciale de tip ad -hoc, încrucișate și 
ex-post, vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât şi 
post-implementare, pe perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat au obligația de a 
asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul  (UE) 
2021/1060, cu modificările și completările ulterioare; 
c)  urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a 
proiectului și, pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar, inclusiv a 
informațiilor și documentelor care însoțesc Raportul de progres și a constatărilor autorității de 
management/organismului intermediar în urma vizitelor de monitorizare; 
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d)  analizarea stadiului implementării proiectelor în vederea modificării, suspendării, rezilierii, 
rezoluțiunii contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz, conform prevederilor 
contractuale. 
Monitorizarea proiectului se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 23/2023 
privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare p entru gestionarea fondurilor 
europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 și cu procedurile descrise în Manualul 
Beneficiarului. 

În procesul de monitorizare a proiectelor, se elaborează Raportul de progres al cărui conținut 
cadru este anexat prezentului ghid. (Anexa 15 – Formular Raport de progres).  

În perioada de implementare a proiectului, raportul de progres se generează prin sistemul 
informatic MySMIS2021 de către beneficiar și se transmite la intervale de trei luni 
calendaristice, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare, la AM PR SE. 
Primul Raport de progres trimestrial se va întocmi pentru trimestrul calendaristic următor 
semnării contractului de finanțare în cadrul PR SE 2021 – 2027.  

Raportul de progres conține informaț ii referitoare la stadiul implementării proiectului, modul 
de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, modificările Proiectului 
Tehnic, dacă este cazul, rezultatele obținute, indicatorii de realizare și/sau de rezultat realizați 
până la momentul raportării, respectarea prevederilor privind ajutorul de stat, respectarea 
cerințelor cu privire la publicitatea proiectului, modificări apărute în perioada de 
implementare, principii orizontale, stadiul îndeplinirii indicatorilor de etapă, abateri/întârzieri 
față de planul de monitorizare și eventualele probleme întâmpinate pe parcursul 
implementării. 

În cazul proiectelor de infrastructură și a proiectelor care presupun execuție de lucrări, 
raportul de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele verbale 
de lucrări ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de po ntaj, graficele de lucrări, 
rapoartele de activitate și alte documente similare. 

Contractul de finanțare îşi păstrează valabilitatea  5 ani calculată de la data efectuării plăţii 
finale  în cadrul Proiectului. 

Anual, în perioada post-implementare (ex-post) a proiectului, în termen de 30 de zile de la 
încheierea anului post-implementare, beneficiarul este obligat să transmită la AM PR SE, prin 
sistemul informatic MySMIS2021, Rapoarte de durabilitate. 

Raportul de durabilitate va prezenta situația investitei ș i atingerea indicatorilor de rezultat, 
menținerea obiectivelor, a indicatorilor direcți, sustenabilitatea tehnică și financiară a 
proiectului, diseminarea rezultatelor, caracterul durabil al proiectului (conform prevederilor 
Regulamentului UE nr. 1060/2021), probleme care pot afecta sustenabilitatea precum și 
respectarea prevederilor privind ajutorul de stat și informații privind proiectele generatoare 
de venit.  
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AM PR SE poate solicita beneficiarilor să transmită rapoarte de progres, ori de câte ori 
consideră necesar.  

În cadrul Rapoartelor trimestriale de progres, sau, acolo unde este cazul, în cadrul Rapoartelor 
de durabilitate,  se prezintă informații cu privire la stadiul îndeplinirii aspectelor specifice care 
trebuie monitorizate în etapele de implementare și de durabilitate ale fiecărui proiect, 
aspecte incluse în condițiile contractuale specifice aplicabile Priorităților de investiție și în 
recomandările rezultate în procesul de evaluare și selecție. 

AM PR SE aplică măsuri consolidate de monitorizare și poate să aplice una sau mai multe din 
următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la 
rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care 
conduce la apariția de decalaje în tre progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din 
rapoartele de progres, conform prevederilor Contractului de finanțare prevăzut la art. 14 
alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri 
de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de 
coeziune 2021 – 2027, contract aprobat prin Ordinul ..... / 2023. 

 

11.2. Vizitele de monitorizare 

Vizitele de monitorizare la fața locului au ca scop confirmarea progresului fizic al activităților și 
stadiul realizării indicatorilor, identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la 
întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, 
identificarea elementelor de succes ale proiectului; verificarea respectării prevederilor privind 
caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor comunitare;  verificarea 
respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare; verificarea 
justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin 
notificare/act adițional (dacă este cazul). 

Tipuri de vizite la fața locului:  
a) Vizite la fața locului pe parcursul implementării; 
b) Vizită finală la fața locului;  
c) Vizite la fața locului ex-post; 
d) Vizite la fața locului speciale (ad-hoc). 
 
Vizite la fața locului pe parcursul implementării; 
Pentru fiecare proiect finanțat din PR SE 2021 - 2027, AM PR SE efectuează vizite la fața 
locului, de două ori pe an, în vederea verificării veridicității informațiilor consemnate în 
raportul de progres.  
În cazul beneficiarilor încadrați în categoria IMM se efectuează o singură vizită pe an pe 
parcursul implementării proiectului.  
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Vizită finală la fața locului; 
Vizita finală la fața locului este realizată în scopul monitorizării și al verificării cererii de 
rambursare finale prin echipe mixte (monitorizare și verificare plăți).   
Vizita de monitorizare finală are ca scop: 

− Verificarea eligibilității cheltuielilor, în conformitate cu prevederile legale privind 
eligibilitatea; 
− Verificarea plății efective de către Beneficiar a sumelor incluse în cererile d e 
rambursare; 
− Verificarea existenței unui sistem de codificare contabilă separată pentru proiect și a 
înregistrării tuturor elementelor proiectului în contabilitate, inclusiv verificarea 
corespondenței cu bugetul proiectului; 
− Verificarea păstrării tuturor documentelor originale legate de proiect; 
− Verificarea dosarelor de achiziție realizate în cadrul proiectului; 
− Verificarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor dacă au fost livrate/prestate în conformitate 
cu contractele de achiziții; 
− Verificarea cerințelor schemei de ajutor de stat/minimis aplicabile cheltuielilor 
rambursate și modalitatea de înregistrare în contabilitate, în cazul proiectelor 
implementate de către beneficiari IMM; 
− Verificarea utilizării de către beneficiar a conturilor contabile analitice (cu codificarea 
proiectului); 
− Verificarea finalizării tuturor activităților proiectului,  
− Verificarea atingerii țintelor indicatorilor în conformitate cu valorile asumate prin 
contractul de finanțare (cu modificările ulterioare, dacă este cazul); 
− Verificarea atingerii rezultatelor și obiectivelor asumate prin proiect; 
− Verificarea operaționalizării investiției.  

Vizite la fața locului ex-post 

AM PR SE efectuează vizite la fata locului după finalizarea implementării proiectului, respectiv 
în perioada de durabilitate, 3/5 ani, după caz, definită, conform prevederilor contractuale, 
referitoare la durata contractului (calculată de la data informării de către AM în ceea ce 
privește autorizarea cererii de rambursare finală), pentru a se verifica sustenabilitatea 
proiectelor.  

AM PR SE va efectua pentru toate proiectele aflate in durabilitate o vizita pe an ex-post la fața 
locului până la finalizarea perioadei de durabilitate.  

Se recomandă ca ultima vizita ex-post să fie efectuată înainte cu cel puțin trei luni de 
finalizarea perioadei de durabilitate, pentru a putea fi luate măsurile necesare, în funcție de 
situație, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.  

Vizite la fața locului speciale (ad-hoc) 
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Fără a acoperi toate situațiile posibile, AM PR Sud -Est efectuează vizite la fața locului, pe 
parcursul implementării și/sau în perioada ex-post, dacă: 

− o vizită intermediară realizată prin echipe mixte (monitorizare și verificare plăți);   
− există o solicitare în acest sens din partea șefului AM PR Sud-Est; 
− dacă beneficiarul nu a depus raport de progres trimestrial/de durabilitate, în termenul 
stabilit prin contract sau în cel solicitat de AM PR Sud-Est; 
− cu ocazia verificărilor efectuate se constată discrepanțe m ajore între documentele 
transmise de Beneficiar (rapoarte de progres, rapoarte de vizită, documentația aferentă 
propunerilor de acte adiționale, etc); 
− se solicită/notifică de către Beneficiar modificarea locației de implementare a 
proiectului; 
− pentru solicitările de acte adiționale ce presupun modificarea parțială a obiectivelor 
Cererii de Finanțare ca urmare a unor vicii ascunse / cazuri de forță majoră ce afectează  
infrastructura vizată. În acest caz, în raportul privind vizita la fața locului vor fi  menționate 
recomandări clare, cuantificabile, raportate la obiectivele și indicatorii proiectului. 

Raportul de vizită se elaborează de autoritatea de management, prin sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021, în conformitate cu prevederile procedurilor operaționale și se 
generează în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuată la fața locului. Raportul 
de vizită poate include acțiuni corective și recomandări  adresate beneficiarului, precum și 
termenele de realizare care sunt obligatorii de respectat pentru beneficiar.  

În procesul de monitorizare a proiectelor AM va urmări implementarea recomandărilor și 
acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de beneficiar și/sau a vizitelor la fața 
locului, după caz. 

 

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare 
În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR SE va verifica și confirma îndeplinirea 
indicatorilor de etapă, în conformitate cu prevederile Planului de monitorizare a proiectului, 
anexa 2 la contractul de finanțare.  

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare, și 
cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza 
cărora se monitorizează și se evaluează progresul implement ării proiectului, precum și 
condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea 
acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de 
rezultat prevăzuți în cererea fi nanțare și asumați în contractul de finanțare/decizia de 
finanțare, după caz. 

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile țintelor finale ale indicatorilor de 
realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum și 
valorile de bază / de referință ale acestora, dacă există. 
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Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor 
suplimentare solicitate beneficiarului, AM PR SE verifică și validează indicatorii de etapă care 
vor prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului. 

AM are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarul 
pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna 
implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare. 

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, 
beneficiarul încărcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar 
autoritatea de management, verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea 
acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost 
încărcate de către beneficiar. Dacă indicatorii de etapă sunt definiți în strictă corelare cu 
activitățile planificate în perioadele care fac obiectul rapoartelor de progres, îndeplinirea 
indicatorului de etapă la finalul perioadei pentru care se face raportarea se probează prin 
raportul de progres și prin documentele justificative care îl însoțesc, la ter menul stabilit 
pentru depunerea raportului de progres. Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de 
etapă, autoritatea de management, poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, 
caz în care se suspendă termenul de validare.  

Prin sistemul informatic MySMIS2021 se emit atenționări automate către beneficiar și 
autoritatea de management, cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului pentru 
raportarea îndeplinirii unui indicator de etapă.  

Prin sistemul informatic MySMIS2021 se notifică beneficiarul și autoritatea de management 
cu privire la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative 
aferente unui indicator de etapă. 

În cazul nerespectării termenului prevăzut, prin sistemul informatic MySMIS 2021 se 
blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, 
motivat, autorității de management, deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor 
justificative care probează realizarea indicatorului de etapă. 

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada 
îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de 
monitorizare, iar autoritatea de management, înregistrează în sistemul informatic 
MySMIS2021 îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă. 

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management, sprijină 
beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește 
atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, respectiv prin acțiuni 
și măsuri consolidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate. 

În procesul de monitorizare a proiectelor, AM are obligația de a monitoriza și sprij ini 
beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și aplică acțiuni 
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și măsuri consolidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate, pentru buna 
implementare contractului de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

Neîndeplinirea unui indicator de etapă și măsurile prevăzute pe care le poate aplica 
autoritatea de management, nu au natura și implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa 
cum sunt aceastea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la 
termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, 
autoritatea de management poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile 
identificate, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, următoarele măsuri: 

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile 
de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea 
indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) lit. b din Regulamentul (UE) 
2021/1060, cu modificările și completările ulterioare; 

b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de 
rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 133/2021, 
dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul 
specificat la lit. a); 

Sumele respinse în condițiile precizate mai sus, pot fi incluse de beneficiar și resolicitare la 
plată, în condițiile înd eplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă 
după îndeplinirea respectivului indicator de etapă. 

c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de 
plată/cererii de prefinanțare/cererii de ram bursare, în funcție de valoarea resurselor 
financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea 
respectivei cererii sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de 
finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile 
beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor; 

d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează 
derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă; 

e) rezilierea contractului de către autoritatea de management în situația neîndeplinirii 
indicatorilor de etapă prevăzuți; 

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni 
de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului 
de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative 
în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă  realizarea 
obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul, autoritatea de 
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management, poate proceda la rezilierea contractului de finan țare potrivit prevederilor art. 37 
și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite 
beneficiarului. 

Măsurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se vor aplica gradual. 

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR 
12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare 

Se poate acorda prefinanţare în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a contractului 
de finanţare, fără depăşirea valorii totale eligibile a acestuia;  

Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanţarea care poate fi solicitată de unul 
dintre parteneri este proporţională cu sumele aferente activităţilor acelui partener din 
valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare. 

Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare acordate, următoarele tranşe de prefinanţare se 
acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranşa anterior acordată. 

Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii 
unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de 
prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen 
de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat 
tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare. 

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale/parţiale a 
prefinanţării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea 
prefinantarii.  

Pentru prefinanţarea nerecuperata, AM notifică beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii 
cu privire la obligaţia restituirii sumelor. În cazul în care beneficiarii/liderii de 
parteneriat/partenerii nu restituie autorităţilor de management sumele calculate în termen 
de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanţării 
pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, după caz, prin care se 
individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de 
creanţă emis în condiţiile legii şi cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul/liderul de 
parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata. 
 

12.2. Mecanismul cererilor de plată 

Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor categoriilor de beneficiari.  

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor 
recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în 
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contractele economice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul 
depune Cererea de plată, împreună cu documentele justificative aferente. 

Cererile de plată conțin doar facturi neplătite de beneficiar.  

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 şi 8 din OUG 
133/2021, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile 
incluse în documentele anexate cererii de plată cel mai târziu până la data depunerii cererii de 
rambursare aferente cererii de plată. La cererile de plată se vor anexa ordinele de plată pentru 
plata contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate la 
respectiva cerere, precum și extrasele de cont aferente. 

După efectuarea verificărilor conform procedurilor de lucru, Autoritatea de management 
comunică beneficiarului prin aplicația informa tică MySMIS2021/SMIS2021 autorizarea de 
cheltuieli printr-o notificare care cuprinde: 

a) suma autorizată la plată; 

b) sume care au făcut obiectul reducerilor procentuale/corecțiilor financiare/deducerilor 
financiare/reținerilor după caz. 

AM virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile într-un cont distinct de disponibil 
deschis pe  numele beneficiarului, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 

În termenul legal de la încasarea sumelor de la AM, Beneficiarul efectuează plata numai 
pentru facturile înscrise în notificare. Sumele încasate pe baza cererilor de plată nu pot fi 
utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate. 

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către 
autoritatea de management beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare 
aferentă cererii de plată la autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din 
notificare decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, 
liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect, în care 
sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi 
partenerului/partenerilor. 

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a 
sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare 
utilizarea acestora. 
 
12.3. Mecanismul cererilor de rambursare 
Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligaţia de a depune cereri de rambursare pentru 
cheltuielile efectuate. 

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul 
de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a 
cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei de finanţare, AM autorizează 



 
 

Ghidul solicitantului Apel PRSE/2.1/B/1/2023 

 

 
99 

cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate 
în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care AM dispune de resurse în conturile 
sale. După efectuarea plăţii, AM notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor 
plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare. 

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de 
rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea 
cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/ partenerilor care le-au efectuat, 
fără a aduce atingere contractului/deciziei de finanţare şi prevederilor acordului de 
parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia. 
 
12.4. Graficul cererilor de prefinanţare/plată/rambursare 

Beneficiarul are obligaţia de a respecta - Graficul cererilor de rambursare/ plată privind 
estimarea depunerii cererilor de rambursare/plată, precum și de actualizare a acestuia în 
funcție de sumele decontate.  

Modificările intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare 
a cheltuielilor se pot face printr-o notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM. 
 
12.5. Vizitele la faţa locului  
AM efectueaza vizite in teren pentru verificarea realitatii cheltuielilor solicitate/autorizate. In 
acest scop se vor identifica pe teren:  

 documentele justificative originale aferente cheltuielilor eligibile ce au fost incluse spre 
decontare în cererile de rambursare;  

 existența unui sistem de codificare contabilă separată pentru proiect și a înregistrării 
tuturor elementelor proiectului în contabilitate, inclusiv verificarea corespondenței cu 
bugetul proiectului; 

 păstrărea tuturor documentelor originale legate de proiect, inclusiv existenţa pe 
facturile de plată originale a codului proiectului şi a sumelor decontate parţial; 

 bunurile/serviciile/lucrările dacă au fost livrate/prestate/executate în conformitate cu 
contractul de achiziții; 

 proiectul nu a mai primit finanţare din alte fonduri nerambursabile – facturile originale 
au înscrise codul SMIS al proiectului şi „Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin 
PR SE 2021 - 2027”; 

 publicitatea proiectului; 
 indeplinirea indicatorilor de rezultat si iesire (se vor verifica datele din ultimul raport 

de progres depus de beneficiar in SMIS);  
 indeplinirea conditiilor favorizante; 
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13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI  
13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului 
Solicitanţii la finanțare au obligația de a respecta leg islaţia în vigoare la nivel naţional şi 
european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, 
contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid. 
Orice modificare a prevederilor legale în vigoare/apariţia unor noi prevederi legale poate 
determina AM să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții 
suplimentare față de prevederile prezentului document /să conducă la 
modificarea/completarea anexelor din ghidul solicitantului.  
 
Orice modificare a ghidului solicitantului se poate realiza în baza corrigendum-urilor/ 
instrucțiunilor de modificare/ completare emise de AM. 
În funcție de modificările intervenite pe parcursul derulării etapei de evaluare şi selecţie, AM 
se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților 
la finanțare, asigurând, totodată, și transparența sistemului de evaluare, selecție și 
contractare prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite 
ulterior publicării prezentului ghid. 
 
13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul 
de selecție (condiții tranzitorii) 
Pentru aplicare celor menționate la secțiunea 13.1, AM PR SE poate emite unul sau mai multe 
corrigenda sau instrucțiuni de modificare/completare a prevederilor prezentului ghid, cu 
obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în 
diferite stadii ale procesului de evaluare, selecție și contractare.  
 
În funcție de modificările intervenite, AM se va asigura de respectarea principiului privind 
tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și 
transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și 
condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid și/sau a ghidurilor 
specifice fiecărui apel de proiecte. 
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14. ANEXE  
Anexa 1 Formularul Cererii de finanţare (model) 
Anexa 2 Plan de monitorizare 
Anexa 3 Acordul de parteneriat 
Anexa 4 Declaraţia unică  
Anexa 5 Lista de cheltuieli eligibile 
Anexa 6            Grila de evaluare tehnică şi financiară clădire/ Grila de evaluare tehnică și 

             financiară cerere de finanţare (centralizată)  
Anexa 7 Grila de analiză a conformității și calității SF 
Anexa 8 Grila de analiză a conformității și calității DALI  
Anexa 9 Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic 
Anexa 10 Contract de finanţare (model orientativ) 
Anexa 11 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării 

durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului 
Anexa 12 Metodologia privind abordarea DNSH (principiul “a nu aduce prejudicii 

semnificative”) și imunizarea la schimbările climatice în cadrul PR Sud-Est 2021-
2027 

Anexa 13 Macheta privind analiza și previziunea financiară  
Anexa 14 Bugetul proiectului 
Anexa 15         Raportul de progres 
Anexa 16         Raportul de vizita monitorizare 
  
Prezentul Ghid prevede următoarele modele standard sau orientative  
Model A Matrice de corelare între buget şi deviz  
Model B Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii 
Model C Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 
Model D  Hotărârea/Decizia(Hotărârile/Deciziile partenerilor) de aprobare a 

documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor 
tehnico-economici 

Model E Raport privind stadiul fizic al investiţiei  
Model F  Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului 

propus 
Model G  Centralizator privind justificarea costurilor 
Model  H Certificarea aplicaţiei  
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Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte Apel PRSE/2.1/B/1/2023; 
PR/SE/2.1/B/1/ITI/2023 

 

Model H 
  

 

Centralizator privind justificarea costurilor  

(acest model orientativ se va completa de către proiectant și se va data și semna)  

În cadrul proiectului nr. ….......... (nr proiect), cu titlul 
…..................................................................... (titlul proiectului), solicitant 
…................................(denumire solicitant), sunt propuse lucrări/echipamente: 

Categorie de lucrări/ echipamente 

Documente justificative care stau la baza 
stabilirii costului aferent 

 

I. Lucrări  Liste de cantități 

………..  

  

  

II. Utilaje/echipamente/dotări  Oferte de preț/link  

Utilaj/echipament/dotare 1  

Utilaj/echipament/dotare 2  

Utilaj/echipament/dotare 3  

….  

Documentele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor și/sau 
echipamentelor fac parte intergrantă din această declarație. 

............................ (denumire proiectant) certific corectitudinea datelor prezentate mai sus. 

Semnătură proiectant 

Semnătură reprezentant legal 

                                                 Data: 
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