MUNICIPIUL BRAILA

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

LICITATII SI PARTENERIAT PUBLIC SI PRIVAT
SERVICIUL LICITATII SI ACHIZITII P
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INVITATIE DE PARTICIPARE
in vederea realizirii achizitiei publice avind ca obiect Servicii de proiectare: Proiect
Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnicd din partea proiectantului si executie
lucriri la obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publici”

Tipul achizitiei/contractului: lucrari

Codul de clasificare CPV: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii

Valoarea estimata a achizitiei este de 890.525,35 lei fara TVA.

Surse de finantare: Bugetul Local;

Descrierea achizitiei si conditii referitoare la contract:

Obiectivul principal al proiectului de investitii il reprezinta ,,Reabilitare gard imprejmuire Gridina
Publicd” in vederea reabilitdrii acestuia cu scopul de a le aduce cit mai aproape de forma lui initiala
astfel Incét sa poatd si-si recapete estetica initiala dar si proprietitile structurale in zonele unde acesta
este degradat sau inclinat.

Obiectul contractului este reprezentat de Servicii de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de
Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucriri la obiectivul de
investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publica”

Acesta presupune:

Activitatea 1 — servicii de proiectare la obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire
Gridina Publici”:

1. Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT+DE), care cuprinde: memorii tehnice,
caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, grafic de realizarea investitiei si detalii de executie (DE);
2. Asistenta tehnica din partea proiectantului, care va fi asiguratd pe intreaga duratd de executie a
obiectivului de investitii si pe perioada de garantie a lucrérilor.

Activitatea 2 — executie lucrari, inclusiv_organizarea de santier, la obiectivul de investitii
»Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publici”

Obiectivul de investitii ,Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publicid” se realizeaza conform
prevederilor legale si normelor tehnice, aflate in vigoare, tindndu-se cont de faptul ci zona aferenti
investitiei este inclusa in ,, Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila™, la poz.44, cod LM-II-s-
B02062- ,, Centrul istoric al Municipiului Braila”.

Durata serviciilor de proiectare si executia lucrarilor:

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii, durata realizrii obiectivului de investitii mai
sus mentionat este de 12 luni, din care:

- pentru realizarea serviciilor de proiectare: 2 luni, de la emiterea Ordinului de incepere, pentru
serviciile de proiectare;

- pentru executia lucrérilor, 10 luni, de la emiterea Ordinului de incepere, pentru executia lucririlor.
Serviciile de asistentdi tehnicd din partea proiectantului vor fi asigurate pe intreaga durati de
executie a obiectivului de investitii.

Ordinul de incepere va fi emis dupi constituirea garantiei de buni executie.

Garantia de bund executie a contractului reprezintd 10% din valoarea contractului fira TVA si se
constituie conform modelului de contract anexat.
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Oferta trebuie sa cuprindi urmitoarele:
- Documente din care sa reiasd o forma de inregistrare a ofertantului.
- Formularul de ofertd anexat ce cuprinde valoarea totald in lei (Anexa 9) insotit de Lista de
preturi forfetare.
- Formularul A- declaratie privind conflictul de interese
- Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 zile.
- Propunerea tehnica in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
- Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea clauzelor contractuale din modelul de
contract anexat prezentei

in cazul in care in urma postdrii invitatiei de participare se vor primi mai multe oferte,
departajarea se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret ”
Urmaitorii factori de evaluare se aplicd pentru Servicii de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de
Executie (PT+DE), asistenta tehnici din partea proiectantului si executie lucriri la obiectivul de
investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Griadina Publici”
Factori de evaluare
Punctaj financiar = Pf
Punctaj tehnic= Pt
Punctaj Total = PT
PT= Pf+Pt = max. 100 puncte
Factorul de evaluare nr. 1
Componenta financiara
Ponderea — 95%
Punctaj maxim 95
Algoritm de calcul:
Punctajul Pf de acorda astfel:
a) Pentru cel mai scézut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul Pf(n) se calculeazi proportial, astfel: Pf(n) = (Pret
minim ofertat/Pret n) x punctaj maxim alocat
Factorul de evaluare nr. 2 =Pt
Componenta tehnica Pt = Garantia extinsa a lucrarilor
Ponderea — 5%
Punctaj maxim — 5
Durata minima a garantiei de buna executie este de 3 ani.Pentru o durata a garantiei de buna executie
mai mica decat durata minim acceptata de 3 ani, oferta va fi declarata neconforma.
Extinderea duratei de garantie se face cu adaugarea unui an intreg (ex:3 ani + 1 an=4 ani, 3 ani + 2 ani
=5 ani)
Algoritm de calcul pentru acordarea punctajului
Punctajul pentru Garantia extinsa a lucrarii se acorda astfel:
0 (zero) puncte pentru garantia minima de 3 ani;
2,5 (doua puncte si jumatate) puncte pentru extinderea duratei de garantie de la 3 ani la 4 ani, respectiv
pentru un an de extra-garantie;
5 (cinci) puncte pentru extinderea duratei de garantie de la 3 ani la 5 ani, respectiv pentru doi ani de
extra-garantie ;
Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 12 luni. Pentru ofertele care aloca o
garantie a lucrarilor peste 5 ani se va acorda punctajul maxim alocat de 5 puncte.
Punctaj maxim total: 100.
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Informatii privind subcontractantii: in cazul in care executarea contractului ce urmeaza a fi incheiat
impune subcontractarea anumitor parti din acesta, vd rugam sa ii indicati si sa precizati ce urmeazi a fi
realizat de acestia

Ofertantul poate 1inlocui subcontractantii declarati in ofertdi sau poate implica noi
subcontractanti, pe durata executérii contractului numai cu conditia notificarii prealabile si obtinerii
acordului Municipiului Briila. : :

Ofertantul are obligatia ca la incheierea contractului de ach1zu,’1e publicd sau atunci cind se
introduc noi subcontractan{i, sd prezinte contractele 1incheiate fintre contractant i
subcontractant/subcontractan{i nominalizati in ofertd sau declara{i ulterior, astfel incat activititile ce
revin acestora, sd fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Oferta care nu respecta cerintele prezentei invitatii de participare va fi respinsa fiind
declarati necorespunzitoare.

Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:
R, zile.

Autoritatea contractantd va raspunde solicitérilor de clarificari transmise in termen cu ..2. zi/zile
inainte de data limitd de depunere a ofertelor.
in situatia in care sunteti interesati, va rugdm sa ne transmiteti oferta dumneavoastrd prin e-mail la
adresa achizitii@pmbr.ro sau la Registratura Generala a Primériei Municipiului Briila pina la data de

s d2..2023.

Pentru alte informatii ne puteti contacta prin adresa de e-mail achizitii@pmbr.ro sau la numarul

de telefon 0239/692394 interior 234, D.A.P.L.P.P.P- Serviciul Achizitii Publice.

Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.,

Cons. Jur. Marius Radu Surdu

intocmit DAPLPPP

Cons. Achiz. Fl%&d,ina’-ﬁnuga Robitu
|
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA

DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL INVESTITII SI

INDRUMARE ASOCIATII DE PROPRIETARI Se aproba,

—

Ve 471 C79)%4. 10, %33 s

CAIET DE SARCINI

Specificatii tehnice privind: achizitia publica pentru servicii de proiectare: Proiect Tehnic +
Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari, la
obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

INFORMATIILE GENERALE

* Denumirea obiectivului de investitii:

« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

* Amplasamentul obiectivului de investitii: Municipiul Braila, Gradina Publica nr. 20 lot 1/1
* Beneficiarul obiectivului de investitii: Municipiul Braila

* Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Braila

ALOCAREA BUGETARA

Obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica » este un obiectiv
de investitii in continuare, cuprins in « Programul obiectivelor de investitii pe anul 2023 », Anexa
nr4 la HCLM nr. 467/27.09.2023, la cap. 70.02, art.71, alin.03, sub.30, cu valoarea de
200.000,00 lei cu TVA.

Obiectivul de investitii mai sus mentionat este finantat de la bugetul local.

Acesta se deruleaza in perioada 2023 — 2024, functie si de prevederile bugetare
aprobate.

OBIECTUL

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect achizitia publica pentru servicii de proiectare:
Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si
executie lucrari, la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica ».

DISPOZITIILE GENERALE

Obiectivul propus a se realiza este amplasat in Str. Gradinii Publice nr.20 — zona inclusa
in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 44, cod LMI BR-lI-s-B-02062 -
« Centrul istoric al Municipiului Braila »

Amplasamentul propus face parte din Planul Urbanistic General al Municipiului Braila,
aprobat prin HCLM nr. 2/31.01.2001 si prelungit prin HCLM nr.430/21.12.2015, pana la data de
30.12.2018. La data prezentei, acesta este in procedura de reactualizare.




Obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », este cuprins
in domeniul public al Municipiului Braila, conform HCLM nr. 325/30.09.2011, privind insusirea
inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Braila, HCLM
nr.240/28.08.2014, privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al
Municipiului Braila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, pentru imobilul cu numar cadastral
97395, din Str. Gradinii Publice nr. 20 Lot 1/1.

Ca urmare a analizarii nevoilor determinate de dorinta de imbunatire a aspectului
urbanistic/arhitectural al zonei Str. Gradinii Publice nr. 20 lot 1/1, zona apartinand centrului
istoric al orasului, Municipiul Braila propune realizarea obiectivului de investiti mai sus
mentionat, conform prevederilor legislative in vigoare.

OBIECTIVUL PRINCIPAL

Obiectivul principal al obiectivului de investitii, propus a se realiza, consta in aducerea
cat mai aproape de forma initiala a gardului, astfel incat, acesta sa poata sa-si recapete atat
estetica initiala, cat si proprietatile structurale, in zonele unde acesta este degradat sau inclinat.

JUSTIFICAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII ACHIZITIEI PUBLICE

Avand in vedere:
-starea tehnica necorespunzatoare a acestei imprejmuiri;
-amplasarea imprejmuirii pe un spatiu public, intr-o zona istorica a orasului (Str. Gradinii Publice
nr. 20), aflat pe domeniul public al Municipiului Braila;
-prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu moedificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-reglementari  tehnice in vigoare privind elaborarea Expertizei tehnice pentru
constructii/monumente de for public;
-prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului nr.2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizitile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-HCLM nr. 184/27.04.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (DALLI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii « Reabilitare
gard imprejmuire Gradina Publica »;
-Documentatia de Avizare Lucrari Interventii (DALI), elaborata de catre SC TIM COMP
SOLUTIONS SRL, conform prevederilor Contractului de servicii nr. 9485/28.03.2022;
-ca Zona Gradina Mare, str. Gradinii Publice nr. 20, din Municipiul Braila, cuprinde urmatoarele
monumente istorice:
- Casa Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 140,
cod LMI : BR-IV-m-B-02157.
- Statuia « Nud » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 123,
cod LMI : BR-1lI-m-B-02140.




- Statuia « Nud » sau « Extaz » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila »,
la poz. 124, cod LMI : BR-Ill-m-B-02141.
* Bust Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 125,
cod LMI : BR-IlI-m-B-02142. }
+ Castelul de apa inclus in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 86, cod
LMI : BR-II-m-B-02104;
-ca Parcul Gradina Mare reprezinta unul dintre locurile de preferinta ale brailenilor pentru
promenadele zilnice, gazduind Castelul de Apa, Sectia de Etnografie a Muzeului Braila, Casa
Memoriala Panait Istrati, ceasul floral, unic in tara, busturile scriitorilor: Mihai Eminescu, Mihail
Sadoveanu si Panait Istrati, ;
-ca amplasamentul aferent obiectivului de investitii este inclus in « Lista monumentelor istorice
2015, Judetul Braila », la poz. 44, cod LMI BR-ll-s-B-02062 - « Centrul istoric al Municipiului
Braila »; amplasamentul propus face parte din Planul Urbanistic General al Municipiului Braila
aprobat prin HCLM nr. 2/31.01.2001 si prelungit prin HCLM nr.430/21.12.2015, pana la data de
30.12.2018; la data prezentei, acesta este in procedura de reactualizare,

este necesar a se proceda la demararea procedurii de achizitie publica pentru servicii
de proiectare: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari, la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire
Gradina Publica », conform prevederilor Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

DATELE TEHNICE

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) si « Listei monumentelor
istorice 2015, Braila », gardul care inconjoara Gradina Publica, pe Str. Gradinii Publice,
Str. Golesti si Str. Vadul Schelei, nu reprezinta un monument isoric si nici nu se cunosc date
exacte cu privire la perioada constructiei sau a materialelor folosite.

La data prezentei, imprejmuirea Gradinii Publice are o lungime de 457,83 ml, conform
ridicarii topografice.

Documentatia de Avizare Lucrari Interventii (DALI) propune reabilitarea imprejmuirii
Gradinii Publice, care integreaza solutiile si masurile de interventie.

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Braila, fiind in proprietatea publica a statului
roman si in administrarea Municipiului Braila.

Terenul pe care se propune interventia de reabilitare a gardului de imprejmuire a Gradinii
Publice are categoria de folosinta curti constructii (CC), fiind intabulat in numele statului roman,
aflat in administrarea Municipiului Braila, conform NC 97395 si NC 16960.

Suprafata parcului este de 41.655,00 m, conform Planului de amplasament si delimitare
a imobilului, intocmit de SC INFOTOP SRL Braila, in data de 03.11.2020, pentru terenul
identificat cu NC 97395 si 9.873,00 mp pentru terenul identificat cu NC 16960.

Accesurile existente se realizeaza din Str. Gradinii Publice, la intersectia cu Str. Dimitrie
Bolintineanu (din partea de vest) si cel de-al doilea acces se realizeaza din Str. Vadul Schelei
(din partea de nord-vest).

* lungimea gardului de imprejmuire = 457,83 m, din care:

pe Str. Gradinii Publice, pe o lungime de 146,83 m (compus din: lungime gard:139,00 ml +
poarta acces 1: 7,83 ml) si pe Str. Golesti pe o lungime de 67,00 m (compus din: lungime gard:
61,76 ml + poarta acces 2: 5,24 ml) exista o imprejmuire formata din fundatii + grilaj din fier
forjat, in total 213,83 m;

pe Str. Vadul Schelei exista o imprejmuire formata din placi beton in total 244,00 m-inaltime
aproximativa: 2,00-3,00 m.




+ din releveele realizate pe amplasament, s-a constatat ca obiectivul studiat(gardul de
imprejmuire) se intinde atat pe terenul identificat cu NC 97395, cat si pe terenulNC 16960.

+ finisajele existente: exterioare-tencuiala din praf de piatra cu mortar de nisip si var.

* obiectivul este incadrat in clasa a IV-a de importanta si expunere la cutremur, conform P100-
1/2006, valabil pentru evaluarea seismica a constructiilor existente, iar categoria de importanta
este D, importanta normala.

PRINCIPALELE TIPURI DE LUCRARI

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) — Proiect nr. 06/2022,
aferenta obiectivului de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », elaborata
de proiectantul lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL, in care sunt prezentate doua
scenarii/optiuni, se propune implementarea scenariului nr.1, avantajos atat din punct de vedere
formal, functional si economic, cat si din punct de vedere al aspectelor istorice si culturale.

Avantajul scenariului 1 este ca va pastra forma initiala a imprejmuirii (gardului), asa cum
este cunoscuta si acceptata, inclusiv de catre reprezentantii autoritatilor publice si ai Ministerului
Culturii, astfel incat sa nu afecteze in niciun fel zona protejata.

Un alt avantaj este acela ca delimiteaza clar zona cunsocuta ca fiind Gradina Mare si
asigura accesul care se va realiza exclusiv prin zonele special amenajate in acest sens.

La executia lucrarilor, la obiectivul de investitii mai sus mentionat, se va interveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului proiect, gardul existent se va reabilita si se va
consolida cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfel incat,
acesta sa poata sa isi recapete atat estetica cat si proprietatile structurale, in zonele unde
acesta este degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
imprejmuiri de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate pentru zone din
panouri si caciuli la stalpi.

SERVICIILE DE PROIECTARE

Serviciile de proiectare: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE)

Proiectul Tehnic + Detaliile de Executie (PT+DE), vor fi realizate conform prevederilor
Hotararii nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
maodificarile si completarile ulterioare.

Documentatiile tehnice: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) vor fi elaborate de
catre persoane de specialitate, inclusiv MCC, atestate, conform legii, tinandu-se cont de
prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si
completarile ulterioare, intrucat zona aferenta obiectivului de investitii este inclusa in « Lista
monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 44, cod LM! BR-Il-s-B-02062 - « Centrul
istoric al Municipiului Braila ».

Serviciile de proiectare vor fi elaborate de catre persoane atestate in domeniu — expert
MLPAT SI MCC, conform prevederilor:

-HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor
tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;




-Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-altor cadre legislative privind realizarea serviciilor de proiectare.

Serviciile de asistenta tehnica vor fi asigurate pe intreaga durata de executie a
obiectivului de investitii, pana la finalizarea acestuia.

RECEPTIA SERVICIILOR DE PROIECTARE

Documentatiile tehnice: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) vor fi predate
beneficiarului lucrarilor, cu adresa de inaintare si Proces — Verbal de predare — primire a
documentatiilor; Procesul — Verbal de predare — primire documentatii va fi insusit de catre
beneficiar, din punct de vedere cantitativ.

Documentatiile tehnice, insotite de adresa de inaintare si Proces — Verbal de predare —
primire vor fi depuse la Registratura Primariei Municipiului Braila; documentatiile tehnice vor fi
inaintate in cutii speciale de depozitare, in format hartie (3 exemplare) si electronic (memory
stick), inclusiv DWG.

EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile de executie la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica » vor tine cont de prevederile legislative aflate in vigoare, respectiv a Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii, a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii si a
Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

De asemenea, executia lucrarilor, la obiectivul de investitii mai sus mentionat, va tine
cont de prevederile legislative privind protectia mediului si de cele privind normele tehnice
specifice investitiei.

Un alt avantaj este acela ca delimiteaza clar zona cunsocuta ca fiind Gradina Mare si
asigura accesul care se va realiza exclusiv prin zonele special amenajate in acest sens.

La executia lucrarilor, la obiectivul de investiti mai sus mentionat, se va interveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului proiect, gardul existent se va reabilita si se va
consolida cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfel incat,
acesta sa poata sa isi recapete atat estetica cat si proprietatile structurale, in zonele unde
acesta este degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
imprejmuiri de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate pentru zone din
panouri si caciuli la stalpi.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect achizitia publica pentru servicii de proiectare:
Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si
pentru executie lucrari, la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica »
Aceasta presupune:
Activitatea 1 — servicii de proiectare la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire
Gradina Publica »:




1. Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT + DE), care cuprinde: memorii
tehnice, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, grafic de realizare a investitiei si detalii
de executie (DE);

2. Asistenta tehnica din partea proiectantului, care va fi asigurata pe intreaga durata de executie
a obiectivului de investitii si pe perioada de garantie a lucrarilor.

Activitatea 2 - executie lucrari, inclusiv_organizarea de santier, la obiectivul de investitii
« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica »

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) — Proiect nr. 06/2022,
aferent obiectivului de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », elaborata
de proiectantul lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL, in care sunt prezentate doua
scenarii/optiuni, se propune implementarea scenariului nr.1, avantajos atat din punct de vedere
formal, functional si economic, cat si din punct de vedere al aspectelor istorice si culturale.

Avantajul scenariului 1 este ca va pastra forma initiala a imprejmuirii (gardului), asa cum
este cunoscuta si acceptata, inclusiv de catre reprezentantii autoritatilor publice si ai Ministerului
Culturii, astfel incat sa nu afecteze in niciun fel zona protejata.

Un alt avantaj este acela ca delimiteaza clar zona cunsocuta ca fiind Gradina Mare si
asigura accesul care se va realiza exclusiv prin zonele special amenajate in acest sens.

La executia lucrarilor, la obiectivul de investiti mai sus mentionat, se va interveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului proiect, gardul existent se va reabilita si se va
consolida cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfel incat,
acesta sa poata sa isi recapete atat estetica cat si proprietatile structurale, in zonele unde
acesta este degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
imprejmuiri de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate pentru zone din
panouri si caciuli la stalpi.

Mentionam faptul ca obiectivului de investiti « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica » se realizeaza conform prevederilor legale si normelor tehnice, aflate in vigoare,
tinandu-se cont de faptul ca zona aferenta investitiei este inclusa in « Lista monumentelor
istorice 2015, Judetul Braila », la poz. 44, cod LMI BR-ll-s-B-02062 - « Centrul istoric al
Municipiului Braila ».

SERVICIILE DE PROIECTARE

Serviciile de proiectare, elaborate de catre persoane atestate in domeniu: Proiect Tehnic
+ Detalii de Executie (PT+DE) se vor realiza conform prevederilor Hotararii nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Servicile de proiectare vor fi realizate de catre personae atestate MLPAT si MCC,
tinandu-se cont de amplasamentul obiectivului de investitii.

Elaborarea documentatiilor tehnico - economice:

Proiectul Tehnic (PT)

- Proiectul Tehnic de executie (PT) se va elabora in conformitate cu prevederile Documentatiei
de Avizare Lucrari Interventii (DALI) — Proiect nr. 06/2022, elaborata de catre proiectantul
lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL Suceava si aprobata in Consiliul Local Municipal




Braila prin HCLM nr. 184/27.04.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii
« Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », parte integranta din prezentul Caiet de
sarcini;

- Proiectul Tehnic de executie (PT), piese scrise si desenate, se va elabora in conformitate cu
prevederile Hotararii nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul Tehnic (PT) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de
investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii autorizate;

- Proiectul Tehnic (PT) trebuie sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa se poata
elabora pe baza lui, Detaliile de Executie (DE), in conformitate cu materialele si tehnologia de
executie propusa, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a
se depasi costul lucrarii, stabilit in faza - Documentatie de Avizare Lucrari Interventii (DALI);

- pe durata implementarii proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si compeltarile ulterioare, proiectantul va acorda asistenta tehnica
beneficiarului si constructorului, incluzand: verificarea calitatii lucrarilor pe parcursul executiei,
participarea la elaborarea Cartii Tehnice si la receptia la terminarea lucrarilor, solutionarea
neconformitatilor/neconcordantelor semnalate;

- pe tot parcursul elaborarii documentatiilor tehnico-economice, proiectantul va colabora cu
reprezentantii beneficiarului si ai furnizorilor de utilitati publice (daca este cazul), iar eventualele
modificari solicitate vor fi acceptate si efectuate de catre echipa de proiectare, in timp util;

- proiectantul lucrarilor va respecta toate normele de: calitate in constructii, protejare a
monumentelor istorice, protectia mediului, protectia muncii, securitatea la incendiu si siguranta
circulatiei rutiere, aflate in vigoare la data intocmirii proiectului;

- Proiectul Tehnic (PT) va contine planul de securitate si sanatate in munca, elaborat conform
prevederilor HG nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile si ale Legii nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Partile scrise si partile desenate vor fi puse la dispozitia beneficiarului lucrarilor, pe suport
hartie si electronic (memory stick);

- in documentatia tehnico-economica, trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu urmatoarele:

Memorii tehnice, semnate si stampilate; Caiete de sarcini, semnate si stampilate; Deviz
general, Deviz aferent categoriilor de lucrari si Devizul pe obiecte cu valori, semnate si
stampilate; Formulare FI - F6 cu valori, semnate si stampilate; Piese desenate, semnate si
stampilate.

Toate documentatiile tehnico-economice vor fi elaborate de catre persoane atestate in domeniu
(MLPAT Sl MCC), in conformitate cu standardele si normativele tehnice, aflate in vigoare, la
data elaborarii acestora.

Continutul-cadru al Proiectului Tehnic (PT), conform Hotararii nr. 907/2016, privind etapele
de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, este urmatorul:

A.PARTI SCRISE

-Memoriu tehnic general, cu informatii generale privind obiectivul de investitii si prezentarea
optiunii aprobate in cadrul Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI);

-Memorii tehnice pe specialitati, vor contine descrierea lucrarilor de arhitectura si a celorlalte
domenii de constructii, precum si memorii corespondente specialitatilor de instalatii, cu
precizarea echiparii si dotarii specifice functiunii;



-Breviare de calcul, documente justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si
instalatii, cu precizarea incarcarilor, a ipotezelor de calcul, metodologiei de calcul si programelor
de calcul utilizate;

-Caiete de sarcini, parti integrante ale Proiectului Tehnic de executie (PT), care reglementeaza
nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditile tehnice si tehnologice,
conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv
cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa
garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate; Caietele de sarcini,
impreuna cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incat, pe baza lor, sa se poata determina
cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei
lucrarilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata.

-Listele cu cantitati de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3), cu modificarea
recapitulatiei, avand in vedere prevederile OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se
poate utiliza formularul F3.).

-Formularele F1 - F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.
-Graficul general de realizare a investitiei publice (formular F6). Graficul general de realizare a
investitiei publice/obiectivului de investiti reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de
investitii/interventii.

B.PARTI DESENATE

Acestea reprezinta documentele principale ale Proiectului Tehnic de executie (PT), pe
baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare
elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din:

1. Planse generale;

2. Plansele aferente specialitatilor;

2.1. Planse de arhitectura;

2.2. Planse de structura;

2.3. Planse de instalatii;

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice:;
2.5. Planse de dotari.

Proiectul Tehnic (PT) va fi verificat de catre verificatorii de proiecte, pe
domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, conform
Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si
Hotararii nr.742/13.09.2018, privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul Tehnic (PT) de executie trebuie sa fie astfel elaborat, astfel incat acesta sa fie
clar si sa asigure informatiile tehnice complete privind lucrarile de executie la obiectivul de
investitii si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul Tehnic (PT) va cuprinde Programul de control al calitatii lucrarilor, in faze
determinante, pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale.




Detaliile de Executie (DE)

Detalile de Executie (DE), parte componenta a Proiectului Tehnic (PT) de executie,
respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare
si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente
acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaliile de executie (DE) pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de executie privind solutionarile elaborate de catre proiectant;

b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, in timpul executiei, cu aparatura
si echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de catre furnizorii
acestora;

c) detalii de executie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de
subansamble) sau detali de executie care depind de specificul tehnologic al firmei
constructoare, care se vor executa, de regula, de catre constructor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii - ,Piese desenate" va avea in partea
dreapta jos, un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul
de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul
proiectului si al plansei, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Detalile de executie (DE), elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerintele
esentiale de calitate in constructii de catre verificatori de proiecte atestati in conditiile legii,
detaliaza Proiectul Tehnic (PT), in vederea executarii lucrarilor de constructii autorizate.

ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DERULARII LUCRARILOR

Proiectantul are obligatia de a asigura asistenta tehnica pe toata perioada de executie a
lucrarilor si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, fara a solicita costuri suplimentare.

Fiecare etapa de elaborare a proiectului va fi derulata numai dupa consultarea
beneficiarului. Municipiul Braila pune la dispozitia proiectantului Documentatia de Avizare
Lucrari de Interventie (DALI).

Proiectantul va acorda asistenta tehnica pe intreaga durata de executie a lucrarilor si pe
toata perioada de garantie a lucrarilor, inclusiv participarea acestuia la receptia lucrarilor si in
acelasi timp a urmatoarelor servicii:

- asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectul
elaborat, pe toata perioada lucrarilor de executie si pe toata perioada de garantie a lucrarilor;

- asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa participe pe santier, ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul
lucrarilor, in vederea emiterii de solutii tehnice, precizari sau clarificari, legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia existenta din teren, in termen de maximum 3 zile de la
comunicare. Modificarile aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor
de cantitati vor fi realizate numai de proiectantul lucrarii si insusite de specialistii verificatori de
proiecte;

- va elabora rapoarte lunare/finale, proportional cu progresul lucrarilor, care vor sta la
baza efectuarii platii.




LEGISLATIA SI STANDARDELE APLICABILE PENTRU PROIECTAREA S| EXECUTIA

LUCRARILOR
Documentatiile tehnico-economice vor fi elaborate conform urmatoarelor acte
normative:

- Hotararea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor
tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinul  nr.2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice,
cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 307/2016 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- HG nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- si alte altor normative tehnice aflate in vigoare, privind realizarea obiectivului de investitii.

EXECUTIA LUCRARILOR (inclusiv, organizarea de santier)

La executia lucrarilor, inclusiv organizarea de santier, se vor respecta prevederile
Proiectului Tehnic (PT), a Detaliilor de executie (DE) si a Caietelor de sarcini, elaborate de catre
proiectantul lucrarilor.

Totodata, in timpul executiei lucrarilor, se vor respecta cu strictete prevederile din
programul calitatii, elaborate pe obiectiv.

Trebuie luate in considerare datele tehnice ale obiectivului de investitii, respectiv:

* lungimea gardului de imprejmuire = 457,83 m, din care:
pe Str. Gradinii Publice, pe o lungime de 146,83 m (compus din: lungime gard:139,00 ml +
poarta acces 1 : 7,83 ml) si pe Str. Golesti pe o lungime de 67,00 m (compus din: lungime gard:
61,76 ml + poarta acces 2: 5,24 ml) exista o imprejmuire formata din fundatii + grilaj din fier
forjat, in total 213,83 m;
pe Str. Vadul Schelei exista o imprejmuire formata din placi beton in total 244,00 m-inaltime
aproximativa: 2,00-3,00 m.
 din releveele realizate pe amplasament, s-a constatat ca obiectivul studiat(gardul de
imprejmuire) se intinde atat pe terenul identificat cu NC 97395, cat si pe terenuINC 16960.

« finisajele existente: exterioare-tencuiala din praf de piatra cu mortar de nisip si var.

+ obiectivul este incadrat in clasa a IV-a de importanta si expunere la cutremur, conform P100-
1/2006, valabil pentru evaluarea seismica a constructiilor existente, iar categoria de importanta
este D, importanta normala.

Obiectivul de investitii, propus a se realiza, va contribui la imbunatatirea aspectului
urbanistic/arhitectural al zonei, Str. Gradinii Publice nr.20 lot 1/1, zona apartinand centrului
istoric al orasului.




Personalul si utilajele necesare vor fi puse la dispozitia beneficiarului, in permanenta,
pana la finalizarea lucrarilor de executie.

Executantul lucrarilor trebuie sa prezinte modalitatea de acces la echipamentele tehnice,
necesare serviciilor/lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completraile ulterioare si a altor
legi/normative tehnice, aflate in vigoare.

Executantul lucrarilor va permite accesul beneficiarului lucrarilor - Municipiul Braila pe
santier, ori de cate ori este nevoie.

Totodata, in timpul executiei lucrarilor, se vor respecta cu strictete prevederile din
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC.

Executantul lucrarilor va prezenta, la sfarsitul fiecarei luni, un raport de progres al
activitatilor proiectului. In cazul in care, nu s-a realizat progresul, va fi obligat sa justifice timpul
pierdut si in acelasi timp recuperarea intarzierilor.

Ofertantul trebuie sa prezinte graficul de executie (fizic si valoric) a lucrarilor, pentru
perioada de 10 luni (executie lucrari), cu respectarea tehnologiei de executie tratata in
propunerea tehnica, in functie de activitatile din cadrul proiectului.

Activitatea referitoare la organizarea de santier se desfasoara pe toata perioada
executiei lucrarilor.

Monitorizarea activitatilor realizate de catre contractor se realizeaza atat prin dirigintele
de santier - reprezentantul beneficiarului, care va prezenta la sfarsitul fiecarei luni rapoarte de
monitorizare, cat si prin responsabilul de monitorizare a proiectului.

Operatorii economici trebuie sa furnizeze informatii privind modalitatea de asigurare a
accesului la echipamentele/utilajele necesare pentru derularea contractului, indiferent de
modalitatea juridica de detinere a acestora, raportandu-se la tehnologia de executie prezentata
la nivelul ofertei tehnice aplicate, in vederea respectarii cerintelor minime solicitate in caietul de
sarcini.

Prin propunerea tehnica, operatorii economici vor prezenta extrase de resurse materiale.

Materialele folosite vor respecta standardele si normativele tehnice, aflate in vigoare.

La executarea lucrarilor, se vor utiliza numai materialele specificate prin proiect.

Toate materialele vor fi insotite de Certificate de calitate, iar inainte de punere lor in
opera, se vor face verificari vizuale, prin dirigintele de santier (reprezentantul beneficiarului),
materialele necorespunzatoare fiind inlaturate.

La manipularea materialelor se vor lua masuri de protejare a acestora, pentru evitarea
deteriorarilor.

In timpul executiei lucrarilor, se vor respecta normele privind masurile de securitate si
protectie a muncii.

Pe perioada executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete urmatoarele cadre legislative,
cu modificarile si completarile ulterioare:

-Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:
-Legea nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

-Legea nr.319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca;

-Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea muncii, inclusiv Normele specifice si completata
cu Legea 177/2000;

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT
nr. 9/N/1993;

-Masuri de prevenire si stingere a incendiilor;

-Masuri pentru protectia mediului.




—

Lucrarile de executie la obiectivul de investitii « Reabilitare gard imprejmuire Gradina
Publica » vor fi supravegheate, conform legislatiei in vigoare, de catre dirigintele de santier -
reprezentantul beneficiarului, care, in urma verificarilor/masuratorilor efectuate in teren, va
prezenta beneficiarului stadiul fizic al lucrarilor executate.

La executia lucrarilor, la obiectivul de investiti mai sus mentionat, se va interveni din
interiorul Gradinii Publice, nu din exteriorul gardului, fara a afecta domeniul public adiacent
gardului.

In urma implementarii prezentului proiect, gardul existent se va reabilita si se va consolida
cu scopul de a aduce fiecare tronson cat mai aproape de forma lui initiala, astfel incat, acesta sa
poata sa isi recapete atat estetica cat si proprietatile structurale, in zonele unde acesta este
degradat sau inclinat.

Soclul imprejmuirii se va realiza cu tencuieli ornate cu praf de piatra si mozaic; cele doua
imprejmuiri de data recenta se vor trata similar intre ele cu tencuieli ornate pentru zone din
panouri si caciuli la stalpi.

RESPONSABILITATILE/OBLIGATIILE PARTILOR

* RESPONSABILITATILE PROIECTANTULUI LUCRARILOR

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, proiectantul lucrarilor se obliga:

- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale, stabilite prin lege, cu respectarea atat a reglementarilor tehnice, cat si a clauzelor
contractuale;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, altii
decat specialistii elaboratori ai proiectelor si sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele
semnalate de acestia, daca este cazul;

-sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a
proiectului/obiectivului de investitii;

- sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificarii acestuia:

- sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- sa stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialistii
verificatori de proiecte atestati;

- sa asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie
a lucrarilor/constructiilor;

- sa asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz,
a proiectantilor pe specialitati, la toate fazele de executie, stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;



- sa participe la intocmirea Cartii Tehnice si la receptia la terminarea lucrarilor, conform
prevederilor legale aflate in vigoare;

- sa intocmeasca si sa prezinte, in fata comisiei de receptie la terminarea lucrarilor,
punctul sau de vedere, privind executia lucrarilor/constructiei:

- asistenta tehnica din partea proiectantului va fi asigurata pe toata perioada de executie
a lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC, se va asigura pe toata
perioada de executie a lucrarilor;

- proiectantul lucrarilor se obliga sa transmita modificarile/completarile la documentatia
tehnico-economica, solicitate de catre achizitor, in baza notificarii finantatorului, in maximum
trei zile de la transmiterea acestora de catre achizitor;

- Proiectul Tehnic (PT) de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul Documentatiei
de Avizare Lucrari Interventii (DALI), aprobata in Consiliul Local Municipal, conform HCLM
nr. 184/27.04.2023 si se va incadra in Devizul general, parte integranta a Documentatiei de
Avizare Lucrari Interventii (DALI).

- proiectantul lucrarilor va realiza actualizarea gratuita a documentatiei
tehnico-economice, ori de cate ori este nevoie, functie si de situatia existenta din teren, de la
data Procesului - Verbal de predare - primire a documentatiei tehnico-economice:

- in relalia dintre parti, proiectantul lucrarilor isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi
de proprietate intelectuala/industriala asupra documentelor de proiectare elaborate/alte
documente elaborate de catre acesta (sau in numele acestuia) pana la aprobarea lor de catre
achizitor, data la care devin proprietatea acestuia.

De la data aprobarii si receptionarii de catre achizitor, proiectantul cesioneaza drepturile
patrimoniale ale acestuia catre achizitor.

Cesiunea va fi exclusiva; orice rezultate/drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte
drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobandite in executarea contractului de
servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori
transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu
exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala.

* RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI LUCRARILOR

Executantul lucrarilor la obiectivul de investitii are urmatoarele responsabilitati principale:

- la inceperea executiei lucrarilor, executantul lucrarilor are obligatia de a monta, pe
amplasament, la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitii;

- sa execute si sa finalizeze lucrarile, sa remedieze viciile ascunse (daca este cazul), cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

- sa notifice achizitorul asupra neconformitatilor/neconcordantelor constatate la punerea in
opera a Proiectului Tehnic (PT), in vederea solutionarii, inclusiv a erorilor de proiectare;

- sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, printr-un sistem propriu de calitate,
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilii tehnici autorizati cu executia;

- sa solutioneze neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de catre proiectantul lucrarilor, cu acordul achizitorului:

- sa utilizeze, in executia lucrarilor, produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate,
pentru care exista agremente tehnice (conform regulamentelor tehnice/normativelor tehnice
aflate in vigoare), care conduc la realizarea cerintelor;

- inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele, dar care indeplinesc
conditiile precizate, se va realiza numai pe baza solutiilor tehnice stabilite de catre proiectantul
lucrarilor, cu acordul achizitorului;

- sa respecte Proiectul Tehnic si Detalile de Executie (PT+DE) pentru realizarea nivelului de
calitate, corespunzator cerintelor;




- sa supuna la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare intocmirii Cartii Tehnice a constructiei:

- sa aduca la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii:

- sa remedieze, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie a lucrarilor, cat si in perioada de garantie a acestora, stabilita potrivit prevederilor
legale aflate in vigoare;

- sa supravegheze lucrarile de executie, sa asigure forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie de natura definitiva, cerute
prin/pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta;

- sa respecte toate cadrele legislative si normele tehnice, aflate in vigoare, privind realizarea
obiectivului de investitii;

- sa respecte prevederile legislative privind regimul deseurilor si protectia mediului, (materialele
rezultate din decapari, spargeri de dale de beton, sapaturi, etc, vor fi evacuate din zona de
lucru).

- in cazul existentei in zona amplasamentului a retelelor de gospodarire subterana, executantul
va incepe lucrarile numai dupa convocarea la fata locului a delegatilor detinatorilor, pentru
determinarea pozitiei exacte in plan si adancimea acestor retele, incheindu-se in acest scop
procese verbale si evitandu-se astfel deteriorarea retelelor pe timpul executiei lucrarilor.

- odata cu executarea lucrarilor, va cauta soluti de mentinere a circulatiei rutiere, fara
inchiderea acesteia sau instituirea de restrictii pe termene indelungate.

- executantul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului Caiet de
Sarcini;

- executantul va avea in vedere ca lucrarile care se executa in zona drumului public, precum si
obstacolele producatoare de restricti pentru circulatie trebuie sa fie semnalizate cu
echipamente modern, conform instructiunior comune elaborate de Ministerul de Interne si
Ministerul Transporturilor, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

- la organizarea executiei lucrarilor rutiere se va tine cont de necesitatea asigurarii in
permanenta a circulatiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, politie):

- pentru sistemul de supraveghere video, acesta va fi compatiil cu sistemul existent;

- pentru instalatiile electrice, atat proiectare, cat si executie, acestea vor fi autorizate/atestate,
conform prevederilor legale in vigoare.

* RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE

- Pentru elaborarea documentatiilor tehnice: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii
Autorizatiei de Construire (DTAC), Proiect Tehnic (PT) + Detalii de Executie (DE) si asistenta
tehnica din partea proiectantului, autoritatea contractanta are urmatoarele responsabilitati:
- reponsabilitatea si obligatia sa achite pretul serviciilor prestate, in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract;
- reponsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente si/sau
informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

- Pentru executia lucrarilor:
- obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie tehnica, necesara
executiei lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, odata cu emiterea Ordinului
de incepere a lucrarilor;
- obligatia de a pune la dispozitia executantului, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
- reponsabilitatea si obligatia de a achita pretul lucrarilor executate, in conditiile si la termenele
prevazute in contract, conform situatiilor de lucrari avizate de catre dirigintele de santier si in
conformitate cu prevederile legale in vigoare;




- prin dirigintele de santier, participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a
limitelor terenului pus la dispozitia executantului lucrarilor, pentru materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenului;

- obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse, in cel mai scurt timp
posibil, de la notificarea executantului lucrarilor, prin dirigintele de santier.

CERINTELE REFERITOARE LA PERSONAL

In vederea prestarii serviciilor de proiectare si executarii lucrarilor ce fac obiectul
contractului, au fost stabilite cerintele care sa asigure autoritatea contractanta, ca ofertantii
selectati detin capacitatea necesara si corespunzatoare pentru implementarea/realizarea
corespunzatoare a acestora.

Astfel, o premisa foarte importanta pentru realizarea contractului ce se doreste a fi
atribuit, astfel incat sa se asigure obtinerea unor rezultate specifice, se materializeaza in
necesitatea implicarii unor resurse umane specializate.

Raportat la activitatile ce urmeaza a fi prestate in cadrul procedurii de atribuire, ofertantii
trebuie sa faca dovada asigurarii accesului la specialisti necesari, conform cerintelor
fundamentale aplicabile activitatilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
si cu alte cadre legislative/normative tehnice, aflate in vigoare.

Atat serviciile de proiectare, cat si cele pentru executia lucrarilor vor fi realizate de catre
specialisti, pentru care se impune a fi atestati/autorizati in anumite domenii specifice obiectului
contractului.

» Sef echipa proiectare

Ofertantul va face dovada experientei acestuia, pentru participarea pe parcursul
profesional in cadrul a cel putin 1 contract/proiect similar cu obiectul contractului supus
prezentei proceduri si in care sa fi avut atributi de Sef echipa de proiectare/Sef
proiect/Coordonator proiect.

Experienta Sefului echipei de proiectare se refera atat la contracte de servicii, cat si la
contracte de lucrari cu proiectare si executie.

+ Coordonatorul de lucrari

Ofertantul va face dovada experientei acestora pentru participarea pe parcursul
profesional in cadrul a cel putin 1 contract/proiect similar cu obiectul contractului supus
prezentei procedure si in care sa fi avut atributii de Coordonator de lucrari/Sef santier/Sef punct
de lucru.

* pentru a face dovada experientei pentru Seful echipa de proiectare si Coordonatorul de
lucrari, ofertantul va transmite urmatoarele documente, dar fara a se limita la:

- CV, semnat si actualizat, care sa cuprinda principalele proiecte in care a fost implicat si
pozitia detinuta in cadrul acestora;

- documente relevante (referinte, recomandari de la beneficiarii finali, procese - verbale de
receptie, etc), care sa confirme/demonstreze cele mentionate in CV. Scrisorile de recomandare
de la angajator vor fi acceptate atat timp cat sunt confirmate de catre beneficiarii finali.

* Lucrarile la instalatiile electrice/montarea camerelor de supraveghere video vor fi
executate de catre o firma autorizata in conditiile legii.

RECEPTIA SERVICIILOR DE PROIECTARE/LUCRARILOR DE EXECUTIE
Achizitorul va verifica si receptiona documentatiile tehnico-economice, din punct de
vedere cantitativ, in conditiile in care acestea au fost realizate, in concordanta cu necesitatile




sale, respectandu-se prescriptiile tehnice in vigoare, prevederile Caietului de sarcini si cele
legislative aflate in vigoare.

* Receptia documentatiilor tehnico-economice

Predarea documentatiilor tehnico-economice se face de catre prestator, prin inregistrarea
acestora la Registratura Primariei Municipiului Braila.

La predare, documentatiile tehnico-economice vor fi predate, in format hartie si
electronic, inclusiv DWG (memory stick), in cutii specifice de depozitare si vor fi insotite de un
Proces - verbal de predare - primire, confirmat de catre Beneficiar, din punct de vedere
cantitativ.

Procesul — verbal de predare — primire va fi insotit de adresa de inaintare, care vor fi
depuse la Registratura generala a Primariei Municipiului Braila.

In cazul in care, in cadrul procedurii de avizare se fac observatii, Prestatorul va proceda
la refacerea/completarea documentatiilor tehnico-economice, in conformitate cu solicitarile
Beneficiarului.

Dupa predarea documentatiilor tehnico-economice, acestea vor fi inaintate verificatorului
de proiecte, verificator de proiecte achizitionat de catre beneficiarul lucrarilor, conform
prevederilor contractuale si ale celor legale aflate in vigoare, in vederea verificarii acestora.

In cazul in care, verificatorul de proiecte nu considera conforme anumite documentatii
tehnico-economice, acestea vor fi returnate executantului lucrarilor, in vederea modificarii
acestora, dupa care vor fi retransmise verificatorului de proiecte pentru conformitate.

Dupa verificarea Proiectului Tehnic (PT) si a Detaliilor de Executie (DE) de catre
verificatorul de proiecte, atestat MLPAT si MC, conform prevederilor legale in vigoare, se va
emite Ordin de incepere a lucrarilor.

Proiectul Tehnic (PT) si Detaliile de Executie (DE) se vor elabora in 3 exemplare originale si
se vor preda beneficiarului, in format hartie si electronic, inclusiv DWG (memory stick), in cutii
specifice de depozitare.

Documentatiile tehnice vor fi insotite de Proces — Verbal de predare — primire, care se va
depune la Registratura Primariei Municipiului Braila, cu adresa de inaintare.
Procesul — Verbal de predare — primire a Proiectului Tehnic (PT) va fi insusit de catre
beneficiarul lucrarilor (Municipiul Braila), din punct de vedere cantitativ.

* Receptia lucrarilor de executie

Receptia lucrarilor de executie se va face in conformitate cu prevederile Hotararii
nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

La terminarea receptiei la terminarea lucrarilor, se va intocmi Procesul - Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor, conform prevederilor legale aflate in vigoare.




RISCURILE
Riscurile aferente implementarii contractului ce cad in responsabilitatea partilor

Riscurile aferente implementarii contractului ce cad in responsabilitatea achizitorului

- monitorizarea contractului se realizeaza prin punerea in opera efectiva a Proiectului Tehnic
(PT), dupa ce acesta a fost verificat de catre un verificator de proiecte atestat, urmarindu-se
raportul pret - calitate - durata de executie;

- lipsa monitorizarii efective din punct de vedere pret - calitate - durata de executie a
contractului - pentru diminuarea acestui risc, in prezentul caiet de sarcini, a fost prevazut
modalitatea de receptie a documentatiei tehnico-economice precum si modalitatea de receptie a
lucrarilor de executie;

- in scopul evitarii producerii riscului de prelungire a duratei de executie a contractului vor fi
prevazute clauze contractuale cu privire la obligativitatea respectarii duratei de executie
asumate prin oferta depusa; pentru a evita depasirea duratei de executie a contractului, prin
clauzele contractuale se vor stabili sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor de
catre parti, precum si modalitatile de tratare a eventualelor intarzieri ce pot aparea in derularea
contractului.

Riscurile aferente implementarii contractului ce cad in responsabilitatea contractantului
* plata cu intarziere a facturilor, amanarea platilor; pentru diminuarea/evitarea acestui risc, in
cadrul contractului de executie lucrari, va fi stabilita obligatia achizitorului, de a plati, in termen
de 30 de zile de la data emiterea facturii, doar dupa verificarea situatiilor de lucrari, avizate de
catre dirigintele de santier al lucrarilor.

Luand in considerare faptul ca, riscurile pot deveni certitudine, fie din cauza unei simple
erori in desfasurarea si administrarea procesului de achizitie, fie din cauza unei devieri
intentionate de la prevederile legii, autoritatea contractanta va urmari, atat prin clauzele
contractului de executie lucrari, cat si prin cerintele din instructiuni pentru ofertanti privind
situatia personala a candidatului sau ofertantului, a celor privind capacitate a de exercitare a
activitatii profesionale si capacitatii tehnice si profesionale, sa diminueze posibilitatea aparitiei
acestora.

DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE S| EXECUTIA LUCRARILOR

Conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) — Proiect nr.06/2022,
elaborata de proiectantul lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL, durata realizarii
obiectivului de investiti mai sus mentionat este de 12 luni, din care:

- pentru realizarea serviciilor de proiectare: 2 luni, de la emiterea Ordinului de incepere,

pentru serviciile de proiectare;
- pentru executia lucrarilor, 10 luni, de la emiterea Ordinului de incepere, pentru executia

lucrarilor.

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului vor fi asigurate pe intreaga
durata de executie a obiectivului de investitii.




TERMENUL DE GARANTIE

Termenul de garantie va fi, conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, de minimum 3 ani, de la terminarea lucrarilor, pentru
constructiile incadrate in categoria de importanta “D”.

In cazul nerespectarii termenelor de realizare a serviciilor de proiectare si a
executiei lucrarilor, conform prevederilor contractuale si ale celor legale aflate in vigoare,
se vor percepe penalitati de intarziere, in cuantumul stipulat in contract.

Beneficiarul lucrarilor va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente, in copie:

- Documentatia de Avizare Lucrari Interventii (DALI) — Proiect nr. 06/2022, aferent obiectivului
de investiti « Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publica », elaborata de proiectantul
lucrarilor, SC TIM COMP SOLUTIONS SRL:

- Certificatul de Urbanism nr.573/17.05.2023, insoti de documentatia-vizat spre neschimbare:

- toate documentatiile pe care le detine autoritatea contractanta, necesare realizarii serviciilor de
proiectare: Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea
proiectantului si exeuctiei lucrarilor.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,
TERMEGAN MARIUS POESCU

" Intocmit,
Petrof Violeta L
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CONTRACT EXECUTIE DE LUCRARI

nr. data

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016, a Legii 72/2013
privind masurile pentru combaterea intérzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani
rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti §i intre acestia si autoritati contractante s-a incheiat
prezentul contract de executie de lucrari

1. Pdartile contractante
Municipiul Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1. telefon: 0239/694947 fax:

0239/692394 cod fiscal 4205670, reprezentatd prin Viorel Marian Dragomir, in calitate de achizitor,
pe de o parte,

si
SRR ranren cessesssany AATESA. .ottt et , cod postal:

............................ , telefon/fax, .....cccecvvvneneens, €mail:  ooevceeeeeeneeennen.., nuUmér de inmatriculare

............................ , €0d fiscal .cccicniiniiiniiee CONE deschis 1 ..o, 16prezentati prin

............................ . funcfia Administrator in calitate de executant, pe de alti parte. ‘

2. Definitii

2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract -prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

preful contractului - preful platibil executantului de céatre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzétoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executi lucrarea;

SJorta majord - reprezintd o Imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabild, care se afld in afara controlului oricdrei pirfi, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, §i care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enunfiativd. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

pactul comisoriu - Clauza cuprinsa in contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept
in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una din ele.

declaratie de rezolutiune — modalitatea prin care poate opera rezolutiunea contractului, astfel achizitorul
nu mai este tinut sa recurga la instanta de judecati;

diverse si neprevizute - in sensul prezentului Contract, reprezintd procentul de 10% din valoarea
cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

interes public — acel interes care implicd garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile
publice a indeplinirii atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si
economicitatii cheltuirii resurselor.

ordin de incepere - orice instructiune sau dispozifie emisa de achizitor citre executant privind executia
lucrdrilor.




graficul de lucrdri - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de céte ori este nevoie, si care
trebuie sd justifice listele de cantitdfi care trebuie executate in perioada de referinti in vederea
monitorizarii i evaludrii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;

recepfia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea completd a lucrarilor unui obiect sau
a unei parti din constructie, independent, care poate fi utilizata separat.

recepfia finald — receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor.
proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit si semnat in conformitate cu

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre comisia de
receptie numitd de cétre achizitor recomandénd sau nu receptionarea lucrarilor, sau a unei parti de
lucrare (dupa caz) de citre achizitor;

proces verbal de receptie finald - documentul intocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a
lucrarilor in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, de cdtre comisia de recepfie numitd de catre achizitor, prin care se precizeaza data la care
executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract.

garantia de participare - garantia care se constituie de citre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractantd fafa de riscul unui eventual comportament necorespunzitor al acestuia pe intreaga perioada
derulata pana la incheierea contractului de achizitie public.

garanfia de bund execufie - garantia se constituie sub forma unei sume de bani de citre executant in
scopul asigurdrii autoritafii contractante de indeplinirea cantitativ, calitativi si in perioada conveniti a
contractului.

perioada de garanfie acordatd lucrdrilor - reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii
executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu
sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

conflict de interese - inseamnd orice eveniment care influenteazi capacitatea executantului de a exprima
0 opinie profesionald obiectiva si impartiald, sau care il Impiedici pe acesta, in orice moment, si acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legatura cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricdror sub-contractanti, salaria{i si experti ce actioneaza
sub autoritatea §i controlul executantului.

Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract §i care
executd anumite parfi ori elemente ale lucrdrilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac
parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop.

zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 -1In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se specifica
in mod diferit.




——

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obligd s& indeplineasca prezentul contract ce are Servicii de proiectare: Proiect
TehnictDetalii- de Executie (PT+DE), asistenta tehnici din partea proiectantului si executie
lucrari la obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Griadina Publici”, in perioada
convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
avand ca obiect Servicii de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE), asistenta
tehnica din partea proiectantului si executie lucriri la obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard
fmprejmuire Gridina Publici”

4.3 — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor de proiectare, al

lucrarilor executate, platibil executantului de citre achizitor, este de wuveeveeereerseerns ... lei fira T.V.A, la
care se adaugd TVA 1n valoare de ...cceeeeereecereesenns lei, valoarea totala fiind de ....ccceee. I — .
potrivit ofertei financiare adjudecate, din care:

Etapa | Servicii de proiectare si executie lucrari VALOARE (Lei fara TVA)

conform propunerii
financiare depuse

I Proiect Tehnic si Detalii de Executie (PT +DE)

II. Asistenta tehnica din partea proiectantului, asigurati pe
intreaga duratd de executie a obiectivului de investitii
péand la finalizarea acestuia

II1. Cheltuieli pentru investitia de baza

IV. Organizare de santier

Total valoare ofertata

la care se pot adduga cheltuielile diverse si neprevizute. In cadrul lucrarilor diverse si neprevizute vor
fi decontate doar lucréri care pot interveni pe parcursul derulirii contractului.

4.4- Obiectul prezentului contract il constituic Servicii de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de
Executie (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucriri la obiectivul de
investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire Gradina Publici”, care cuprinde:

Activitatea 1 — servicii_de proiectare la obiectivul de investitii ,,Reabilitare gard imprejmuire
Gradina Publica”:

1. Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT+DE), care cuprinde: memorii tehnice,
caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, grafic de realizarea investitiei si detalii de executie (DE);
2. Asistenta tehnicd din partea proiectantului, care va fi asiguratd pe intreaga durati de executie a
obiectivului de investitii si pe perioada de garantie a lucririlor.

Activitatea 2 — executie lucriri, inclusiv_organizarea de santier, la obiectivul de investitii
~Reabilitare gard imprejmuire Griadina Publici”

5. Durata contractului

5.1.1 - Durata de realizare a serviciilor de proiectare: Proiect Tehnic+Detalii de Executie (PT+DE),
asistenta tehnicd din partea proiectantului si executie lucriri la obiectivul de investitii
»Reabilitare gard imprejmuire Gridina Publica”, este de 12 luni, din care:

a) 2 luni, pentru servicii de proiectare, de la data emiterii Ordinului de incepere pentru serviciile de
proiectare;

b) 10 luni, pentru executia lucrarilor, de la data emiterii Ordinului de Inceperepentru executia lucrrilor.




5.1.2 — Serviciile de asistentd tehnica vor fi asigurate pe intreaga duratd de executie a obiectivului de
investitii.

5.1.3 - Durata necesara verificarii tehnice. de catre verificatori angajati de autoritatea contractanta, a
documentatiilor tehnice, in conformitate cu Hotdrdrea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si aprobarii documentatiilor de catre beneficiar si
finantator, nu face parte din durata contractului. In aceasta perioada contractantul va raspunde in termen
de 3 zile lucratoare, solicitarilor de clarificari prezentate de verificatori, inaintate de beneficiar.

5.2- In durata contractului sunt incluse si perioadele 1n care activitatea este supusd unor restrictii
datorate conditiilor climatice specifice In mod obisnuit locatiei lucrarilor. in mod exceptional durata de
executie poate fi prelungitd prin act aditional cu perioada in care s-a constatat un caz de fortd majora
conform codului civil, care si fie declarat ca fiind caz de fortd majora. Reluarea lucrarilor se realizeaza
in maxim 5/10 zile de la data incetérii, datd prevdzuti in certificatul de fortd majora. Incetarea lucririlor
se va realiza la cererea constructorului, cerere ce va fi insotitd de certificatul de fortd majora.

5.3 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii de citre parti si constituirii garantiei de buna
executie si 1si produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor
contractate i eliberarea garantiei de buna executie.

5.4- Ordinul de incepere va fi emis dupd semnarea contractului si constituirea garantiei de buna
executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau misurile de remediere aduse pani la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnica §i propunerea financiard, inclusiv clarificirile din perioada de
evaluare;

¢) dovada constituirii garantiei de buna executie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui ter{, daci este cazul;

e) acordul de asociere, daca este cazul;

f) contractele cu subcontractantii si daca este cazul un mecanism de efectuare a plitilor directe catre
subcontractanti;

g) graficul de prestare servicii de proiectare;

h) graficul de executie lucrari.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe de la data specificatd in ordinul de incepere, dupi constituirea
garantiei de bund executie si dureaza pana la implinirea termenelor mentionate la art. 5.

7.2 - Proiectantul si executantul va respecta toate prevederile legale in vigoare sub incidenta cirora intra
obiectul prezentului contract:

- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si con{inutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificérile si completirile ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii, cu modificdrile si completrile
ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completirile ulterioare;

- Legea nr. 307/2016 privind apérarea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea In munca, cu modificarile si completirile ulterioare;
- H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
securitatii si sdnatatii in munca, cu modificarile si completariile ulterioare;




- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completirile ulterioare;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completirile
ulterioare;

- Ordinul nr.2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor,
expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

- HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

- Masuri pentru protectia mediului

- Alte reglementéri specificate in caietul de sarcini

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pirti, ca fiind
proprietatea publici a statului/achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte
persoane sd nu indepdrteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea lor, de a instiinfa achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite
de la achizitor. Daca din cauza unor astfel de dispozifii executantul suferd ntarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili prelungirea duratei de executie la care
executantul are dreptul.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice, conform
legislatiei in vigoare privind protectia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Codul de conduiti

9.1.1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia necesard. Se va
abtine s facé afirmatii publice in legéturad cu proiectul sau lucririle executate fira sa aibd aprobarea
prealabild a achizitorului, precum si si participe in orice activita{i care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta.

9.1.2. Pe perioada executirii contractului, Executantul se obligd si nu aduci atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodati si drepturile omului.

9.1.3. Pe perioada executdrii contractului, Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul,
expertii, agentii sau subordonatii sii se obligd si nu ofere, sd nu dea, ori si nu fie de acord si ofere ori si
dea, sau si nu dea oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar, facilititi ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract Incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoani in
legétura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta.

9.1.4. Plafile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, si atdt Executantul cét si personalul siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
s1 salariafii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecti ori orice alti
forma de retributie in legétura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

9.1.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevents, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale
Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

9.1.6.Executantul si personalul sidu vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii
Contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, si dupi incetarea acestuia. in acest




sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si
personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor
divulga niciodatd oricarei alte persoane sau entita{i, nicio informatie confidentiald divulgati lor sau
despre care au luat cunostintd si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandirile
primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodats, Executantul si personalul siu
nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

9.1.7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform art. 24 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezultd dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucriri
executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societéti care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusi.

9.1.8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in
care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului
pe care o considerd necesard pentru stringerea de probe in cazul oricdrei suspiciuni cu privire la
existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de interese

9.2.1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot apirea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitafilor politice ori de nafionalitate, al legéturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la
aparitia acestuia.

9.2.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzitoare si daci este
necesar, poate solicita mésuri suplimentare. Executantul se va asigura ci personalul siu, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea
genera un conflict de interese. Executantul va nlocui, in 5 zile §i fard vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii
din teritoriu, care se regéaseste intr-o astfel de situatie.

9.2.3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe cea a
personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-gi mentine independenta, achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile previzute la art.24.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

9.3.1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului , inclusiv legislatia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sindtate, securitatea muncii, asistenti sociala si 1i va
asigura acestuia toate drepturile legale.

9.3.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munci care nu vor fi inferioare celor
stabilite In cadrul ramurii de activitate in care se desfdsoari lucrarea.

9.3.3. Executantul ii va obliga pe angajatii sdi si se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

9.3.4.Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbitori oficiale, zilele de odihni si uzantele
religioase sau de altd naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucritoare sau in afara programului
normal de lucru specificat in contract, cu urmétoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contract




b) persoana autorizaté de achizitor isi dd consim{imantul;
c) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protectia vietii sau a proprietifii sau pentru
siguranta lucrdrilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor.
9.3.5. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului siu de lucru planificat pentru
fiecare siptdmand / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel Incat persoana autorizata a
acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si-asigura continuitatea supravegherii lucrérilor pe parcursul
tuturor etapelor contractului.
9.4. Facilititi pentru personal si forta de munci
9.4.1. Executantul va asigura si va intrefine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile
sociale pentru personalul siu. De asemenea, executantul va asigura faciliti{i si pentru personalul
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.
9.5. Sandtatea si securitatea muncii
9.5.1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor
pe santier. Aceastd persoand trebuie sa fie calificatd pentru o astfel de rispundere si sa aibd autoritatea
de a emite dispozitii si de a lua méasurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
9.5.2. Pe parcursul execufiei lucrdrilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autorititii sale.
9.5.3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de muncé, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de cétre lucritorii sii si cei apartinand societatilor
care desfagoara activitd{i pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securititii
$i sdnatafii in muncé nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativd aparutd pe timpul desfisurarii
contractului.
9.5.4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munci, evenimentul, conform
prevederilor legale.
9.5.5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanétatea, securitatea si facilititile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.
9.5.6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.
9.5.7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatii plitibile prin lege,
in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant sau subcontractant, cu excepfia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului sau a angajatilor acestuia.
9.5.8. Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform H.G. nr. 300 din 2 martie
2006 (*actualizata™) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative in vigoare
in domeniul securitétii si sénatatii in munca.
9.6 Personalul si echipamentul
9.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competen{a §i exeperienta corespunzitoare pentru
domeniile respective de activitate.
9.6.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului si inlature (sau sd dispuni si fie
inldturat) orice persoana angajata pe santier, care:

a) persistd In purtare necorespunzatoare sau in lipsd de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistd intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sdnatatea sau protectia mediului.
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9.6.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de
personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier .

9.7 — Elaborare servicii de proiectare

9.7.1- Executantul se obligd sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
stabilitd §i in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile legislatiilor in vigoare.

9.7.2- Executantul se obliga si presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in oferta
depusd, anex la contract.

9.7.3 — Executantul se obliga sa asigure resursele umane, materiale, echipamentele si orice asemenea,
fie de naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, astfel incat si se asigure derularea
eficientd a activitatilor in termenele stabilite.

9.7.4 — Potrivit Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnici de calitate a proiectelor,
a execufiei lucrérilor si a constructiilor, Executantul se obliga:

a) sa asigure prin proiecte si detalii de execufie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

b) sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, altii decat
specialistii  elaboratori ai proiectelor, precum §i sd solufioneze neconformititile si
neconcordantele semnalate de acestia;

c) sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului/obiectivului de
investitii;

d) sa precizeze prin proiect categoria de importan{d a constructiei si cerintele pe care proiectul
trebuie sd le indeplineascd, in vederea verificarii;

e) sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucririlor, exploatare,
intrefinere §i reparafii, precum si dupa caz, proiectele de urmdrire privind comportarea in timp a
constructiilor;

f) s stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor si
sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

g) s stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie la constructiile la care trebuie sa
asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmérirea aplicirii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa Insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;

h) sa asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioadi de executie a
lucrérilor/constructiilor;

1) sd asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupi caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucririlor;

J) sé participe la intocmirea Cartii Tehnice si la receptia la terminarea lucrarilor

k) sd intocmeasci i sa prezinte in fata comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, punctul siu de
vedere, privind executia lucrarilor/constructiei.

I) asistenta tehnicd din partea proiectantului va fi asiguratd pe toatd perioada de executie a
lucrdrilor si asistenta tehnicd din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de cétre ISC, se va asigura pe toati
perioada de executie a lucrarilor

m) proiectantul lucrdrilor se obliga s transmita modificirile/completérile la documentatia tehnico-
economicd, solicitate de catre achizitor, in baza notificérii finantatorului, in maximum trei zile de
la transmiterea acestora de cétre achizitor




n) Proiectul Tehnic (PT) de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul Documentatiei de
Avizare Lucrari Interventii (DALI), aprobata in Consiliul Local Municipal, conform HCLM nr.
184/27.04.2023 si se va incadra in Devizul general, parte integrantd a Documentatiei de Avizare
Lucrdri Interventii (DALI)

0) Proiectantul lucrdrilor va realiza actualizarea gratuitd a documentatiei tehnico-economice, ori de
cate ori este nevoie, functie si de situatia existentd din teren, de la data Procesului — Verbal de
predare — primire a documentatiei tehnico-economice

9.7.5 — Executantul se obliga sa asigure asistenta tehnica pe toatd perioada de executie si garantie a
lucrarilor si consta In urmatoarele activitati:

a. emiterea de solufii tehnice, precizéri sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanti

cu situatia din teren,

participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC,
participarea la elaborarea cartii tehnice,

verificarea calitatii lucrarilor pe parcursul executiei

solutionarea neconformitatilor/neconcordantelor semnalate,

emiterea de dispozifii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupi caz, conform
legislatiei in vigoare,

g. urmdrirea respectarii prevederilor din proiect si a normelor in vigoare de citre

e po o

constructor/executant,
h. deplasarea pe santier in conformitate cu termenele din graficul de executie sau la solicitarea
dirigintelui de santier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului,
1. participarea la recepfia la terminarea lucrarilor si prezentarea referatului proiectantului cu privire
la modul in care lucrérile au respectat proiectul tehnic,
J. emite solutii tehnice pe perioada de garantie a lucrarilor, daca este cazul,
k. participarea la receptia finald a lucrdrilor,
I. conform HG 343/2017, art.15, alin.3, lit.d), la finalizarea lucririlor, prestatorul va face
actualizarea proiectului tehnic, faza as built, conform cu executia, care va include proiectul tehnic
ultima revizie, dispozitii de santier, procese verbale privind executia constuctiei, inclusiv intocmirea
devizului general actualizat
m. orice alte activitéti prevazute in legislatia in vigoare.
9.7.6- Proiectul tehnic de executie va respecta solutiile tehnice din cadrul documentatiei tehnico-
economice faza I, se va incadra in devizul general stabilit in cadrul documentatiei tehnico-economice
faza I si va respecta solutiile impuse prin avizele obtinute pentru obiectivul de investitii.
9.7.7- Executantul va colabora cu reprezentantii beneficiarului si ai furnizorilor de utilitati, iar
eventualele modificari solicitate vor fi acceptate si efectuate de cétre echipa de proiectare.
9.7.8- Executantul se obliga si predea documentatia astfel:
- Proiectul Tehnic (PT) si Detalii de Executie (DE), in 3 (trei) exemplare originale si se vor preda
beneficiarului in format hartie si electronic inclusiv DWG (memory stick), in cutii specifice de
depozitare
9.7.9- Executantul va realiza actualizarea gratuita a documentatiei elaborate pe o perioada de 5 ani de la
data procesului verbal de receptie a documentatiei de proiectare.
9.7.10- Executantul se obligd sa transmita modificarile /completarile la documentatia tehnico-
economica, solicitate de achizitor in baza notificarii finantatorului in maxim 3 zile lucratoare de la
transmiterea acestora de catre achizitor.
9.7.11 - La finalizarea lucrarilor Executantul va face actualizarea proiectului tehnic, faza as-built,
conform cu executia, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispozitii de santier, procese
verbale privind executia constructiei, inclusiv intocmirea devizului general actualizat.




9.7.12 - Executantul va fi raspunzator pentru intreaga documentatic elaborata.

9.7.13 — In relatia dintre Parti, Executantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriald asupra documentatiei de proiectare elaborate/alte documente elaborate de catre
acesta (sau in numele acestuia) pind la aprobarea lor de citre Achizitor, daté la care devin proprietatea
acestuia. De la data aprobarii i receptionarii de catre Achizitor, Executantul cesioneazi drepturile de
proprietate intelectuala si drepturile de autor catre Achizitor. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriald, dobéndite in executarea
contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivd a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografici ori de alti naturd, cu
exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriala.
9.7.14- Executantul se obliga sd despagubeascd achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturi cu serviciile prestate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incélcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

9.7.15 in cazul in care pe parcursul executérii lucrdrilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile de remediere aferente acestora vor fi
efectuate pe cheltuiala executantului.

9.8 —Executie de lucriri

9.8.1 - Executantul se obligd sa execute, sa finalizeze si sa intretind lucririle la obiectivul de investitii
» Reabilitare gard imprejmuire Griadina Publici” in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

9.8.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucririle, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia i promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
Perioada de incepere a remedierilor defectelor, de la momentul constatarii acestora si executia efectivi,
este de maximum de 7 zile calendaristice de la primirea notificarii Achizitorului. Nerespectarea acestui
termen da dreptul achizitorului de a executa lucrarea respectiva utilizand garantia de buna executie.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract.

9.8.3 - Executantul are obligatia, la inceperea lucrarilor, de a realiza si monta pe amplasament, la loc
vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

9.8.4- Executantul are obligafia de a notifica achizitorul, in termen de maxim 3 zile, asupra
neconformititilor/neconcordantelor constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, in vederea
solutionarii, inclusiv erorile de proiectare

9.8.5- Executantul are urmatoarele responsabilitati principale:

a. de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerinfelor printr-un sistem propriu de calitate

conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execufia autorizati;

b. sa solufioneze neconformitifile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie,

numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

c. sa utilizeze, In executia lucrdrilor, produsele §i procedeele previzute in proiect, certificate sau

pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor; inlocuirea produselor si a

procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza

solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

d. sirespecte proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor

cerintelor;
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e. sd supund la recepfie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a

predat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

f. sa aducd la indeplinire, la termenele stabilite, méasurile dispuse prin actele de control sau prin

documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

g. si remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, att in perioada de

execulie, cét si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

h. sa utilizeze, in executia lucrarilor, produsele si procedeele previzute in proiect, certificate sau

pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinfelor; inlocuirea produselor si a

procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate i numai pe baza

solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;

i. sa supravegheze lucrérile, sa asigure forta de muncd, a materialelor, instalatiilor, echipamentelor
si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

j. sa convoace factorii care trebuie sé participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante
ale execufiei si si sigurare conditii necesare efectudirii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrérilor;

k. sd sesizeze, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucririlor;

l. s supund la receptie numai constructiile care corespund cerinfelor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

m. sa readuca terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor;

n. si stabileascd raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calititii adoptat
si cu prevederile legale in vigoare.

0. Pentru sistemul de supraveghere video, acesta va fi compatibil cu sistemul existent;

p. Pentru instalatiile electrice, atat proiectare, cat si executie, acestea vor fi autorizate/atestate.

9.8.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de cétre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultdrii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

9.8.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul consider ci dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca
obiectiile respective s il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.

9.8.8 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare Indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei par{i a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de cétre proiectant. Pentru verificarea trasarii de cétre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

9.8.9- Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
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—

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezentd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atdt timp cat acesta este sub controlul siu) si lucririle (atat timp
cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesari evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
-ingradire, alarma i pazé, cand $i unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de
cétre alte autoritafi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
¢) de alua toate mésurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita
orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
9.8.10 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor i instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de Incepere a
lucriérii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
9.8.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mésura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legdtura cu obligatia previzuta la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.8.12 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incit traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalafiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, Tn masura In care este posibil, astfel incat sa nu producd deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor i podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum" se intelege inclusiv
ecluzi, doc, dig sau orice altd structurd aferentd c&ii navigabile si prin ,,vehicul" se infelege orice
ambarcafiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afla pe traseul santierului
9.8.13 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indepérta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.
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(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pina la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a aduce terenul la starea initiald dupé finalizarea lucririlor.
9.8.14 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite Intr-un interval de 3 ani de la receptia lucrérii si, dupa implinirea acestui termen, pe toati durata de
existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d, ca urmare a nerespectérii proiectelor si
detaliilor de execufie aferente executiei lucrarii.

9.8.15 - Executantul se obligé sa despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamafii si actiuni in justifie, ce rezultd din iIncilcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu executia lucririlor sau
incorporate 1n acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in care

o astfel de incélcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre

achizitor.

9.8.16 — Executantul are obligatia si execute contractul in termenul stabilit prin graficul de lucrari.
9.8.17— Executantul va prezenta in timpul executiei de lucrdri, la sfarsitul fiec#irei luni de progres, un
raport privind stadiul atins in executia lucrarilor. Acest raport va fi concis, cuprinzand principalele faze
ale executiei in detalii cuantificabile/masurabile atinse la sférsitul perioadei de raportare (corelat cu
activititile proiectului). In cazul nerealizirii progresului stabilit prin graficul de executie, va fi obligat sa
justifice cauza intérzierilor si modul de recuperare al acestora, prin prezentarea, in termen de maxim 5
zile lucrdtoare de la solicitarea achizitorului, a unui calendar de recuperare a intérzierilor, supus
aprobarii de cétre beneficiar. Neprezentarea acestui grafic in termenul stabilit, atrage sanctiunea
prevazuta la art.23.4 din prezentul contract.

9.8.18 — In cazul nerespectirii termenelor de realizare prevazute in prezentul contract se vor percepe
penalitati de Intdrziere conform art. 11.1 din contract.

9.8.19 — Executantul are obligatia asigurdrii existentei resurselor umane si materiale necesare pentru
realizarea lucrérilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum si obligatia mobilizirii de resurse
suplimentare in cazul in care progresul fizic al lucrarilor executate nu corespunde celui asumat prin
graficul de executie aprobat de achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile
contractului si in conformitate cu modalitatile si termenele prevazute in contract.

10.2- Achizitorul are responsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia proiectantului orice documente
si/sau informatii pe care le detine si pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

10.3 - Achizitorul are responsabilitatea si obligatia s achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la
termenele prevazute in contract.

10.4 - (1) Achizitorul, are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plati, daca nu s-a convenit
altfel, urmaétoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcind, cu exceptia situatiilor in care existd sarcini iar
acestea sunt acceptate de cétre executant;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cétre executant.
10.5 — Achizitorul, va pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard pentru executia
lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de incepere a lucrarilor.
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10.6 — Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor terenului
pus la dispozifie executantului.

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din preful contractului, ca penalitéti, o sumé echivalent cu o cota procentuala din obligatia
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numitd dobénda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobénzii de referin{d calculatd de BNR, la data respectivé, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile calendaristice, atunci
acesta are obligatia de a plati ca penalitafi, o suma echivalentd cu o coti procentuald din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intdrziere, numita dobénda legald penalizatoare care se stabileste la
nivelul ratei dobénzii de referintd calculatd de BNR, la data respectivd, plus 8 puncte procentuale,
conform legii 72/2013 si OG 13/2011.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intrd in procedura de faliment, cu conditia
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant.
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului

12.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5
zile lucratoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificativd a
contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semndrii contractului de achizitie publica.

(2) Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

12.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi constituita in lei si va reprezenta 10%,
din valoarea contractului fara TVA adica ........ TSR [ 8

Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabild, necondifionata si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:

(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din
Romaénia sau din alt stat;

(i1) asigurari de garantii emise:

- fie de societafi de asigurare care detin autorizatii de functionare emise In Romaénia sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de
Supraveghere Financiara, dupé caz:

- fie de societiti de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Roménia de citre Autoritatea
de Supraveghere Financiara;

¢) prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

d) prin combinarea a doud sau mai multe dintre modalitétile de constituire previzute la lit. a) - b).

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia
de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

14




In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala, cel putin, cu durata contractului
conform art.5, respectiv pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara
obiectiuni. In aceasta situatie, executantul are obligatia de a prezenta un intrument de garantare emis de
o institutie de credit sau societate de asigurare a carei valabilitate este cel putin egala cu durata
contractului. In cazul in care perioada contractului se extinde, prin act aditional, executantului ii revine
obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a intrumentului de garantare de la data expirarii perioadei
initiale pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni, sub
sanctiunea prevederilor art.11.1.

In cazul in care, in perioada executarii contractului, se vor incheia acte aditionale ce privesc
modificarea valorii sau duratei contractului, Executantul va prezenta, in termen de 5 zile de la data
semnarii actului aditional, dovada actualizarii garantiei de buna executie in conformitate cu actul
aditional incheiat, sub sanctiunea rezilierii contractului. In acest sens, actul aditional isi va produce
efectele dupd ce executantul va face dovada dovada actualizarii/prelungirii garantiei de buna executie.
12.3 Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la semnarea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara obiectiuni. In acest sens, cu 30 zile inainte de data
expirarii garantiei, Executantul are obligatia de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii
acesteia.

12.4 - Eliberarea/restituirea garantiei de buna executie se va face astfel :
- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, dacd nu s-au ridicat pand la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.
Garantia se va elibera la termenele de mai sus daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data

pretentii asupra ei.
12.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.6 —Achizitorul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie si in situatia in
care Executantul nu reuseste sa faca dovada prelungirii valabilitatii garantiei de buna executie, conform
art.12.3, situatie in care Achizitorul are dreptul sa revendice intreaga valoare a garantiei de buna
executie, nefiind conditionat de acordul vreunui tert.
13. Inceperea si executia lucrarilor
13.1 - (1) Executantul are obligatia de a Incepe lucrérile de la data specificata in ordinul de incepere.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform a graficului de executie si sa fie terminate la data
stabilitd in grafic. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in termen de 5 zile, dupa semnarea contractului, graficul de
executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
graficul general de executie a lucrarilor, din cauza intarzierilor de executie, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit in conditiile art.9.8.17, in vederea terminarii lucrarilor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle si
sanctiunile asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu

isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.8.2.(1) achizitorul este indreptatit sa-i fixeze

15




executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit se va rezilia contractul si executantul va fi obligat la plata
de daune-interese in favoarea Achizitorului.

13.3 - (1) Achizitorul, are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucririlor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor si anume responsabilul tehnic cu executia din
partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridici atestata
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfisoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum i conditiile de trecere a receptiei la
terminarea lucrérilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenti
acestora, revin executantului.

(3) Costul probelor neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriiri sau
materiale puse Tn operd vor fi suportate de executant dacid se dovedeste cid materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a acoperi lucririle care devin ascunse cu aprobarea achizitorului,
dupa examinarea, masurarea si obtinerea acordului achizitorului.

(2) Executantul are obligafia de a dezveli orice parte sau par{i de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(3) in cazul in care se constati ci lucrarile sunt de calitate corespunzitoare $i au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
catre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14. Intirzierea si suspendare lucrdrilor
14.1 — (1) in cazul in care:

a)  volumul sau natura serviciilor sau lucrarilor neprevizute; sau

b)  conditii climaterice extrem de nefavorabile; sau

¢)  oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului si nu a survenit prin
incdlcarea contractului de catre acesta, indreptitesc pe executant s solicite prelungirea termenului de
prestare a serviciilor si/sau execufie a lucrérilor sau a oricarei par{i a acestora, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:

1. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

2. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

(2) Suspendarea executiei lucrérilor din motivul prevazut la pct.b al art.14.1 se realizeazi la
dispozitia scrisé a achizitorului.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare,
addugindu-se o durata suplimentara apreciatd de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

14.2 - Orice dispozitie privind prelungirea duratei de executie, se va face in baza unor documente
justificative intocmite de proiectant, expert autorizat (dupd caz) si avizate de dirigintele de santier,
precum §i orice alte avize/Inscrisuri care se dovedesc a fi necesare si sunt solicitate de cétre Achizitor
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15. Finalizarea lucrdrilor

15.1 — Documentatia tehnico-economica va fi verificata si receptionata de o comisie a Achizitorului,
constituita printr-o dispozitie a primarului, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu in
vigoare, Proiectului Tehnic si/sau altor documente specifice.

15.2 — Predarea documentatiei se face de cétre prestator prin inregistrarea la Registratura Municipiului
Bréila. La predare documentatia va fi insotitd de un proces verbal de predare-primire, care este
confirmat de Beneficiar din punct de vedere cantitativ. in cazul in care in cadrul procedurii de verificare
se fac observatii, executantul va proceda la refacerea, completarea documentatiei in conformitate cu
solicitarile Beneficiarului .

15.3 — Executantul se obliga sa transmita modificarile/completarile la documentatia tehnico-economica,
solicitate de Achizitor sau in baza unor notificari ale finantatorului in maximum 3 zile lucratoare de la
data transmiterii acestora de catre Achizitor. Termenul de 3 zile lucritoare poate fi prelungit doar in
cazuri temeinic justificate, cu acordul achizitorului. In caz contrar, se vor aplica sanctiuni conform
art.11 din contract.

15.4 - Ansamblul lucrérilor sau, dacé este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrdrilor.

15.5 - (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ci sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situafiilor de lucrdri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul, va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere §i finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

(3) in cazul in care executantul refuzi efectuarea tuturor remedierilor sau executarea partiald a
remedierilor solicitate de cétre achizitor, in termenul stabilit, achizitorul este indreptatit si utilizeze
garantia de buna executie, conform art.12.5 din prezentul contract.

15.6 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentagia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.7 — Receptia lucrarilor se va face In conformitate cu Regulamentul de receptie a lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora aprobate prin H.G. nr. 273/1994 cu modificarile si completirile
ulterioare. La terminarea lucrarilor se va intocmi Proces-verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

15.8 - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrérilor si, respectiv, de receptie finala pot fi
intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.

16. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

16.1 - Perioada de garanfie pentru lucrarile executate este de ........ (conform propunerii tehnice
adjudecate) de la data receptiei la terminarea lucrérilor.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
incepe executia lucrdrilor de modificare, reconstructie si remediere a viciilor §i altor defecte intr-un
termen stabilit de cétre achizitor printr-o notificare scrisa, sub sanctiunea prevederilor art.15.5 alin(3).

(2) Remedierea defectelor va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativd a
lucrarilor, va fi consemnaté intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat/a intre Parti.

(3) Durata de remediere a defectelor constatate va fi stabilitd in functie de complexitatea
lucrérilor.
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16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 16.2 alin.(1), achizitorul este
indreptétit sd angajeze si si plateasca alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri
vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
17. Modalititi de plata
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant cel tarziu la 30 de zile calendaristice de
la data primirii facturii. Factura se va emite doar dupa ce situatia de- lucrari aferentd a fost deja
confirmatd de cétre dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de
foi de atasament, acestea avand rolul de a indica lucrarile executate in santier, cantitativ conform
articolelor de deviz.
17.2 - Situatiille de lucrari confirmate de responsabilul tehnic cu executia, insotite de masuratori,
atasamente, declaratii de conformitate ale materialelor, procese verbale, dupa caz, si orice alt document
solicitat de catre beneficiar vor fi depuse la Registratura Generala a Beneficiarului. Prin grija
achizitorului acestea vor fi predate dirigintelui de santier, care in termen de maxim 30 de zile va efectua
verificarea si confirmarea acestora. in cazul constatérii de neconformititi in situatiile de lucrari depuse,
achizitorul le va restitui executantului in vederea corectarii in cel mai scurt timp.
17.3 - Decontarea lucrarilor se va face pe stadii fizice, in baza situatiilor de lucrari.
17.4 - Pentru prestarea serviciilor de proiectare achizitorul va efectua plata catre executant in termen de
30 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, aferenta fazei de proiectare pentru care solicita plata.
Factura aferenta fazei pentru care se solicita plata va fi emisa numai dupa receptionarea fara obiectiuni a
acesteia de catre achizitor, fiind insotita de procesul verbal de receptie/predare-primire documentatie.
17.5 - Plata serviciilor de asistentd tehnicd se va face pe baza facturilor insotite de rapoartele de
activitate.
17.6 - Platile partiale vor fi efectuate in baza situatiilor de lucrari intocmite de cétre executant si vizate
de catre dirigintele de santier si de catre responsabilul tehnic.
17.7 - In cazul in care exista nerealizéri ale progresului stabilit in graficul de executie, plata facturilor
se va realiza dupa recuperarea acestora si dupa caz, diminuate cu penalitatile aferente intarzierilor.
17.8 - Plata facturii finale se va face in termen dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre achizitor. Dacéd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita in termen.
17.9 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi cad lucririle au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
18. Modificiri ale contractului si ajustarea prefului contractului
18.1. — Partile, de comun acord, au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri de
atribuire, fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr.
395/2016 (art. 164 si 165) si cu Instructiunea ANAP nr. 1/2021, sau in baza legislatiei previzuta
ulterior.
18.2- Modificérile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
modificéri ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.
18.3- Urmaitoarele modificari se realizeazd in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, ale HG
395/2016, si ale Instructiunii nr.1/2021, precum si cu prevederile prezentului Contract si fara a afecta
caracterul general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

a) inlocuirea/introducerea de Subcontractanti;

b) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin

care se efectueaza platile;
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c) schimbari la nivelul Legii, regulamente CE, reglementiri, standarde comunicate prin
intermediul Caietului de sarcini, si/sau”Metodologia propusd” din Propunerea Tehnici,

d) solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitati/autoritati cu atributii
in legdturd cu lucrdrile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitari privind necesitatea
obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fati de cele solicitate
-prin legislatia in vigoare la data depunerii Ofertei

18.4- Oricind inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor, Dirigintele de santier poate
aproba prin Act aditional o modificare pentru orice parte a lucrarilor, cu conditia ca aceastd modificare
sa fie nesubstantiald n sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sd fie aprobati in prealabil de
citre Beneficiar. O asemenea modificare poate include modificdri ale cerintelor Beneficiarului, ale
documentelor executantului sau ale lucrarilor. Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului
Administrativ de modificare va fi conforma cu prevederile prezentei clauze.
18.5- Inainte de emiterea unui Act aditional de modificare, Dirigintele de santier va notifica Executantul
cu privire la natura si forma modificérii considerate. Executantul, in termenul previzut in notificarea
dirigintelui de santier, va transmite dirigintelui o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasti
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesard a duratei de executie sau a oricdror obligatii ale executantului rezultate din
acest contract; si

(c) orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor previzute in prezenta clauzi, si a graficului
de esalonare a plétilor.
18.6- Act aditional de aprobare a modificarii va include cel putin urmétoarele:

(a) orice modificare relevantd a cerintelor Beneficiarului, documentelor Executantului sau ale
lucrérilor;

(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie;

(c) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a duratei de
executie aferentd modificarii;

(d) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustari ale valorii contractului si ale graficului de
esalonare a platilor, aferente modificarii.
18.7- Dirigintele de santier, pentru toate modificérile considerate conform prezentei clauze, va stabili
ajustarea Valorii Contractului aferentd unor lucrdri suplimentare sau la care se renunti in baza
urmatoarelor principii:

(a) elemente similare i relevante din contract, daci exista;

(b) estiméri rezonabile de costuri la care se adauga un profit rezonabil; si

(c) preturi de piata.
18.8- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care se
considerd ca modificarea Contractului ar trebui sa produca efecte.
18.9- Orice modificari ale contractului se vor face prin act aditional.
18.10. -Formula de ajustare a pretului contractului, conform QUG nr. 47/2022 este:

Vi =V, x [(1-p-a) x ICC/ICCyata refering +(p+a)] unde:

.V, reprezintd valoarea ajustat a solicitarii de plata,
. Vo reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului/acordului - cadru, .a” reprezintd valoarea procentuald a plitii in avans
determinatd ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
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.p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea profitului
exprimata valoric si pretul contractului, nu se acorda avans.

.ICC,” reprezintd indicele de cost In constructii total aferent lunii solicitérii de plati, iar

»1CClata refering. T€prezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limiti de
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

19. Asigurdri

19.1 — (1) Executantul are obligatia de a prezenta, pana la emiterea ordinului de incepere a contractului,
asigurarea de raspundere civila profesionald in conformitate cu art. 291 din Legea nr. 177/2015.

(2) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apirea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, si
testeze sau sd receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terfe persoane fizice
sau juridice.

(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportata de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte".

(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare i documentele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu fsi
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preful contractului si se va realiza cu
acordul achizitorului in conditiile prevazute de art. 156 din H.G. 395/2016

21. Cesiunea

21.1-1n prezentul contract este permisé doar cesiunea creantelor niscute din acest contract, cu acordul
prealabil al Achizitorului, obligatiile nascute raméanand in sarcina pérfilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate initial.

22. Forta majord

22.1 - Forfa majora este constatatd de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majora exonereaza parfile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toati perioada in care aceasta actioneaza.
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22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forfei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesteia.
22.4 - Partea contractanta care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitirii
consecintelor.
22.5 - Partea contractantd care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
22.6 - Daca forfa majord actioneazd sau se estimeazi cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.
23. Rezilierea contractului. Pact comisoriu
23.1-In situatia in care in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere,
Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza,
Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, fie,
prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune.(art.1552¢.civ.).
23.2. Incetarea contractului de lucrari in conditiile art. 23.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra
altor drepturi ale achizitorului i executantului dobandite in baza prezentului contract.
23.3 - Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 30 de zile de
la aparifia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc
la modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incét indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului public.
234 - Dacd Executantul abandoneaza Lucrarile, refuzd sau nu reuseste sa respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste s ducd la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o
notificare cu referire la acest articol, prin care sd specifice obligatiile neindeplinite, acord4nd un termen
de 10 zile pentru executarea obligatiei, fard a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitati de
intarziere conform art.11. Daca Executantul nu se conformeazi, Achizitorul poate considera contractul
reziliat de plin drept, fard nicio altd formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urméand si
plateascd penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului. Dupi
reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificirii de
reziliere §i sd pardseascad Santierul, lasdnd pe Santier Materialele si Echipamentele platite de citre
Achizitor.
23.4.1 - In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul
datoreaza Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buni executie, pe care
Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decét
cuantumul garantiei de bund executie, Achizitorul solicitd iar executantul este obligat s plateasca
diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificarii Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul
pastreazd dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in fata instantelor judecatoresti
competente.
23.5 Suplimentar fatd de cauza de incetare definita la art. 23.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu
efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fird necesitatea unei alte
formalitati §i fard interventia vreunei autoritdfi sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitindu-se la acestea:
a)  executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b)  executantul refuzd sau omite sa aducd la indeplinire dispozitiile emise de citre achizitor sau de
cétre reprezentantul siu autorizat;
c) executantul cesioneaza contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie
de lucrari — cesiunea din contract sau subcontracteazi fira a avea acordul scris al achizitorului;
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d) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legéturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasci definitiva;

e)  executantul se afld In culpd profesionalad grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

f)  impotriva executantului a fost pronuntata o hotérare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda; coruptie, implicarea intr-o organizafie criminala sau orice altd activitate ilegald in dauna
intereselor financiare ale CE;

g) are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatici in care asemenea modificiri sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

h)  aparitia oricérei alte incapacitati legale care sd Impiedice executarea Contractului ;

1)  executantul nu furnizeazd garantiile sau asiguréarile solicitate, sau persoana care furnizeazi
garanfia sau asigurarea nu este in masura si isi indeplineasca angajamentele.

j)  incazul prevazut la art 9.1.3, din contractul de achizitie

Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai
se oferd sa dea, ori sunt de acord si ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitéti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricirui
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoand in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu
acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, fard a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant.

k)  incazul prevazut la art. 9.2.3 din contractul de achizitie.

Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-1 compromita independenta ori pe cea a

personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care

executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

23.6 Daca Achizitorul reziliazd Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fird a renunta

la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la

un nivel egal cu valoarea contractului.

23.7 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi si

le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
executantul din vina céruia s-a reziliat contractul.

23.8 In cazul prevazut la art. 23.5., achizitorul va convoca In max 5 zile de la data rezilierii

contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

23.9 Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii

revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incilcare (dupd caz, Achizitorul sau executantul) va fi

indreptatit la solicitarea de despagubiri conform clauzelor contractuale si/sau rezilierea contratului.

23.10 In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri

din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de bund executie, in conformitate cu

prevederile art 12.5 din prezentul contract de achizitie.

Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garaniei de buni executie, oricind pe

parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicd, in limita prejudiciului creat, in cazul in care

contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bund execufie autoritatea contractantd are obligatia de a notifica pretentia
executantului, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
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prejudiciului. In situatia executirii garantiei de buni executie, partial sau total, executantul are obligatia
de a reintregii garantia in cauza raportat la restul rimas de executat. in cazul neindeplinirii acestor
obligatii, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor acestuia.

23.11 Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucririlor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

24. Incetarea contractului

24.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care:

a) una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o

notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca 0 noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea

prezentului contract;

b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte

de inceperea executarii prezentului contract;

¢) cesioneaza dreptul sdu de a incasa contraprestatia lucririi executate in baza prezentul contract

fara acordul celeilalte parti;

d) La expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea asocierii.
24.2.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor, de catre
achizitor.

25. Solutionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legituri cu
indeplinirea contractului.
25.2 - Dacd, in termen de 15 zile, partile nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd
contractuald, fiecare poate solicita, ca disputa sa se solutioneze de catre instanta de judecata competenta.
26. Limba care guverneazda contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27. Comuniciri
27.1-(1) Orice comunicare ntre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cit si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicérile Intre pérti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
28. Legea aplicabili contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles s incheie azi...........ccoevevneen. prezentul contract in doud exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT
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Anexa nr. 10

(denumirea autoritdfii contractante §i adresa compleld)

I.Examindnd invitatia de participare/solicitarea de ofertd de pret, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantulul ......cccceeeireireiecece e (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in invitatia de participare/solicitarea de oferti de pret nr.
............ din data de ................58 prestim/furnizam/eXecutim .......o.ooooeeeeeeeeevieeeeeeceeereeeeeeeenn.
(denumirea serviciului/produsului/lucrarii) pentru SUMa de .....ocoiviiiieieie et
(cifre) Lei fara TVA, respectiv........coceeeveecveeeevuernenne. (litere) Lei fara TVA, la care se adauga TVA in
i L5 s [ (CHTE), YESPRCEIN csusrissiisstonnsamnpssronsansgnpass (litere), din care:

Etapa | Servicii de proiectare si executie lucriri VALOARE (Lei fira TVA)
conform propunerii
financiare depuse

L, Proiect Tehnic si Detalii de Executie (PT +DE)

II. Asistenta tehnicd din partea proiectantului, asigurata pe
intreaga duratd de executie a obiectivului de investitii
pani la finalizarea acestuia

I11. Cheltuieli pentru investitia de baza

IV. Organizare de santier

Total valoare ofertata

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastré este stabilitd castigitoare, sa prestam/furnizim/executim
serviciile/produsele/lucrarile, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta.

3. Ne angajam sd mentinem aceasta oferta valabila pentru o duratd de ............. zile (durata in litere si
cifre) respectiv pani la data de ........cccocucuee. (ziua/luna/anul) si ea va raméne obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricdnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am infeles si consim{im c&, in cazul in care oferta noastrd este stabiliti ca fiind cAstigatoare, si
constituim garan{ia de buna executie in conformitate cu prevederile din invitatia de participare/solicitarea
de oferta de pret. (dacd este cazul)

5. Precizdm ca nu depunem ofert3 alternativa.

6. Pdnd la ncheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreuna cu
comunicarea transmisd de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptati ca fiind cistigitoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scézut pret sau orice ofertd primita.

Data / /
............................................................................... ;
(nume, prenume §i semndturd),
LS.
in calitate de ...ccooeeeveereeieneeee e legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele

....................................... (denumirea/numele operatorului economic)



' Anexa la formularul de oferta

Operator economic (denumirea/numele)

Centralizatorul cu serviciile prestate de asociati, subcontractanti

Subsemnahul. ..o s ofertant/candidat/reprezentant
implerticit Al oo cocvssmmsvoss i veswsmwssss e snsviliersamireaimgmele 51 sedinl/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals Tn acte

publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Nr Denumire Datele de recunoastere ale | Specializare Partea/partile din
crt | subcontractant/ subcontractantilor/ contract ce urmeaza a fi
asociat asociatului executate de

subcontractant/asociat

Operator economic

(semnatura autorizata)



Formularul A

Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..............oooooiiiiiiiiiiiiiiaann,

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ...... s MBS s swimses , eliberat
de ..o, ,ladatade .............. ACNP cicumiammvessmms s . in calitate de reprezeniant legal
al operatorului economic ... (denumire), avand calitatea de ofertant

unic/ ofertant asociat/ /subcontractant (dupa caz), la achizitia directd pentru atribuirea contractului
L £ R T VR S e S S S 6§ R SR (se
va completa denumirea achizitiei) « achizitie directi» organizati de Municipiul Braila, declar ca
ofertantul unic/ ofertantul asociat/ /subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre
urmatoarele situatii:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor
care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati,
ter{i susfindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti
sustindtori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este sof/sofie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terfi sustindtori ori subcontractan{i propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ci
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd natur, ori se afla
intr-o altd situatie de naturd sa fi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul
sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare §i/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin
pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afli in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autorititii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rudi sau afin pani la gradul al doilea inclusiv ori
care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau
al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de
incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzdtoare a adevarului, facuta unei persoane dintre
cele prevazute in art. 175 sau unei unitdfi in care aceasta isi desfisoard activitatea in vederea



producerii unei consecinfe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori
imprejurdrilor, declarafia facuta serveste la producerea acelei consecinfe, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 Iuni la 2 ani sau cu amendd."

Nota

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Viorel Marian Dragomir — Primar Municipiul
Braila, Doinita Ciocan — Viceprimar Municipiul Briila, Jantea Crican Alexandru — Viceprimar
Municipiul Briila, Gurgu Vasilica — Director Executiv D.F.P.L., Bratu Angelica — Director Executiv
D.J.C.AP.L., Neagu luliana Florinela — director Executiv D.S.P.P.D.R.I., Surdu Marius Radu -
Director Executiv D.A.P.L.P.P.P, Termegan Marius - Director Executiv Directia Tehnici, Anghelescu
Corina Elena - Arhitect Sef, Chiriac lonica — Director executiv DSCIST, Moldoveanu Mirela-Sef
Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P, Partac Lucian- Consilier achizitii publice
Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Robitu Florentina Anuta - Consilier
achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Partac Andreca -
Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Manea Mioara-
Consilier achizitii publice Serv. Licitatii si Achizitii Publice in cadrul D.A.P.L.P.P.P., Alexandru lonel
- consilier local, Bobi Silvia - consilier local, Bosneag Sorin — Eugen- consilier local, Coman Florin -
consilier local, Briileanu Claudiu-Eduard - consilier local, Sirbu Constantin - consilier local, Timplaru
Adrian-Stefan - consilier local, Drogeanu Alexandru - consilier local, Dumitru Florin- consilier local,
Gheorghitd Florin - consilier local, Goanta Adrian — Mihai- consilier local, Gojan Petru- consilier
local, Neacsu Cornelia- consilier local, Neta Marian - consilier local, Oancea Sorin - consilier local,
Orzan Razvan lonut - consilier local, Pascale Mihai-Viorel - consilier local, Patarlageanu Valentin-
consilier local, Popa Petrica Costel - consilier local, Radulescu Daniela — Elena- consilier local,
Sarafolean Coman - consilier local, Sandu Marius-George - consilier local, Tudose Daniel - consilier
local, Varzaru Dan Adrian- consilier local, Voineag Cristiana- consilier local.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si
stampilat de reprezentantul legal al acestuia. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa
subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de
catre reprezentantul legal al subcontractorului.



